

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria comunei Suhuluceni, s. Suhuluceni, rl Telenesti.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr.ocds-b3wdp1-MD-1745315060544 din 22.04.2025**, (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Lucrari de reparatie a acoperisului Casei de Cultura din s. Suhuluceni r. Telenesti”**, noi **SRL**
(denumirea contractului de achiziție publică)
„Vatel Prim” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.05.2025.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria comunei Suhuluceni, s. Suhuluceni, rl Telenesti.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea "**Lucrari de reparatie a acoperisului Casei de Cultura din s. Suhuluceni r. Telenesti**", prin procedura de achiziție
(se indică obiectul achiziției)

Cererea ofertelor de preturi (lucrări), pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la
(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre),
data **11.07.2025** (ziua/luna/ anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **05.05.2025.**
Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrari de reparatie a acoperisului Casei de Cultura din s. Suhuluceni r. Telenesti".

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		Luna
0.	Organizare de șantier	max 30 zile
1.	Capitolul 1.Demontari.	+
2.	Capitolul 2.Constructie-montaj.	+
3.	Capitolul 3.Streasina.	+
4.	Capitolul 4.Sistema de scurgere.	+

Data completării: 05.05.2025.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperisului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanesti".

2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 1/2024 LD din 17.06.2024.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Soldanesti.

4. Adresa beneficiarului: or.Soldanesti, str.Pacii, 24.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 244 978,37 lei</u>	<u>125 488 \$</u>
--	-------------------------	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 244 978,37 lei</u>	<u>125 488 \$</u>
---	-------------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: sase luni /una suta optzeci zile/
- II. efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 07.11.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primăria satului Sturzovca, rl Glodeni, s. Sturzovca, rl Glodeni;
- 2) Primăria satului Lopatnic, s. Lopatnic, rl Edinet;
- 3) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s. Vasilcau, rl Soroca;
- 5) Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei.

Data completării: 08.11.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparație capitala a acoperisului si amena jarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.14 din 03.05.23.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni.
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, rl Glodeni.
5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: patru luni /una suta douazeci zile/
- II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor din 31.07.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edinet;
 - 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
 - 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
 - 4) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
 - 5) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparația acoperișului și schimbarea învelitorii la IP Gimnaziul "Simion Simion Cibotaru" situat în satul Cobîlea, raionul Șoldanești la blocul A si C”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.13/2024 din 01.04.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul "Simion Simion Cibotaru".
4. Adresa beneficiarului: satul Cobîlea, raionul Șoldanești.
5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 126 355,22 lei</u>	<u>120 542 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 126 355,22 lei</u>	<u>120 542 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
- II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor Nr.2 din 01.10.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or.Soldanesti, str.Pacii,24;
- 2) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edinet;
- 3) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 5) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;

Data completării: 30.01.2025.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de igheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperisului blocului de gospodărie a grădiniței de copii s. Ivancea, r-ul Orhei".
2. Numărul și data contractului: Nr.52 din 04.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei.
4. Adresa beneficiarului: s. Ivancea, r-nul Orhei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 06.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.11 din 24.05.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul "Slobozia Cremene", rl Soroca.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia Cremene, rl Soroca.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>1 841 231,69 lei</u>	<u>95 898 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 904 069,68 lei</u>	<u>99 171 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile /
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 24.10.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.
 2. Numărul și data contractului: Contract Nr.10 din 08.04.22. si Acord Additional nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”.
 4. Adresa beneficiarului: s. Vasilcău, rl Soroca.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>1 221 428,61 lei</u>	<u>66 059 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 400 558,71 lei</u>	<u>75 747 \$</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luna /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9 din 25.07.2022.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14;
 - 2) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti;
 - 4) Primaria s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.
- Data completării: 09.01.2023.
Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului (schimbarea foilor de ardezie) și termoizolarea pe rețiler la blocul de studii a Gimnaziului s.Cîrșățenii Noi, r.Căușeni (doar acoperisul)".

2. Numărul și data contractului: Nr.11 din 31.07.2023 și Acord Adicional Nr.3 la Contract Nr.11.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.

4. Adresa beneficiarului: s. Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>
---	-----------------------	------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>
---	-----------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: două luni /sasezeci zile/
II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.2 din 25.09.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primăria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;
- 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 4) Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
- 5) Primăria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMIUL
AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperișului, fatadei și scării la IMSP SR Soldanesti.	IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or. Soldanesti, str. Pacii, 24.	Antreprenor	2 244 978,37	6 luni	Contract Nr.1/2024 LD din 17.06.2024.
2	Lucrări de reparație acoperișului și schimbarea învelitorii la blocul A și C	IP Gimnaziul "S. S. Cibotaru", s. Cobile, r. Șoldănești.	Antreprenor	2 126 355,22	3 luni	Contract Nr.13/2024 din 01.04.2024.
3	Renovarea acoperișului la gimnaziul din s. Pereni, r-l Rezina.	Complexul Educational Gimnaziul-Gradinita Pereni, s. Pereni, r-l Rezina.	Antreprenor	515 760,00	1 luna	Contract Nr.10 din 22.10.2024.
4	Lucrări de reconstrucție a acoperișului Grădinița nr.1 din str. Mateevici, 4, com. Truseni.	Primăria com. Truseni, mun. Chișinău, com. Truseni, m. Chișinău.	Antreprenor	714 421,28	3 luni	Contract Nr.29 - 01.11.23. (Trecător pe 2024)
5	Lucrări de reparație a clasei I, din gimnaziul „Gh. Malarciuc”.	Primăria or. Vatra, or. Vatra, str. Șt. Vodă nr.5.	Antreprenor	210 783,33	30 zile	Contract Nr.47 din 16.05.2024.
6	Lucrări de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la et.3 și 4, profil cu Scamec, 3 sticle Low-E la clădirea administrativă nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfint, mun. Chișinău.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180.	Antreprenor	951 474,51	45 zile	Contract Nr.62 din 03.10.2024.
7	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et.8 și 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str. nr.1 A. Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180.	Antreprenor	1 224 679,85	30 zile	Contract nr.92.2 din 20.12.2024.
8	Lucrări de reparație (timplarie) la Gimnaziul "S. Rahmaninov" or. Cahul.	Gimnaziul-Gradinita "S. Rahmaninov", mun. Cahul.	Antreprenor	395 501,72	4 luni	Contract Nr.10 -05.04.24. Contractul Nr.14 -26.04.24.
9	Lucrări de schimbarea tâmplăriei în căminul Nr. 2 al școlii.	IP Școala Profesională Nr.2 or. Ștefan Vodă, str.31 August, 12.	Antreprenor	241 484,45	30 zile	Contract Nr.15 - 12.08.24. AA nr.07 din 20.08.2024.
10	Șimbarea ferestrelor la gimnaziul din s. Cîrșăteni Noi.	IP Gimnaziul Cîrșătenii Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	189 816,79	30 zile	Contract Nr.11 - 14.11.24.
11	Lucrări de reparație capitale schimbarea timplăriei et.2 bloc B la Gimnaziul Brînzenei Vechi s. Brînzenei Vechi r. Telenesti.	IP Gimnaziul Brînzenei Vechi, s. Brînzenei Vechi r. Telenesti.	Antreprenor	162 005,18	2 luni	Contract Nr.17/24 din 10.09.2024.
12	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la IET nr. 60.	DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	132 000,50	1 luna	Contract Nr.94 din 22.11.2024.
13	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la gimnaziul nr.8 "T.Șevcenco"; IET nr.159 și IET nr.160.	DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	209 679,08	15 zile	Contract Nr.81/02 din 03.12.2024.
14	Achiziționarea materialelor de construcție (ferestre, mânere, sticle și profilul intern (ștăpic) din PVC, sistem de deschidere, balamale”.	Penitenciarul nr.10-Goian. mun. Chișinău, com. Ciorescu, s. Goian.	Antreprenor	108 930,00	7 zile	Contract Nr.12CMV-01.10.24. Contract Nr.20CMV-02.12.24.
15	Reparații interioare (tâmplărie) la biblioteca Nr. 3, cartierul 15, mun. Cahul.	Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.	Antreprenor	27 240,00	30 zile	Contract Nr.46 - 29.04.24.
16	Articole din PVC.	Penitenciarul nr.13- Chișinău. m. Chișinău, str. Bernardazzi, 3.	Antreprenor	35 520,00	7 zile	Contract Nr.14CMV din 22.08.2024.
17	Servicii de reparație curentă a ferestrelor (Timplării) depozitului Direcției Situații Excepționale mun. Orhei	Direcția Situații Excepționale mun. Orhei, mun. Orhei str. Eliberării, 172 A.	Antreprenor	83 160,00	30 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
18	Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat.	Inspectoratul Social de Stat, m. Chișinău, str. Hincești, 53, bl. B	Antreprenor	232 425,40	30 zile	Contract Nr.136-24.10.24. Contract Nr.25-s-12.02.24.
19	Ușa din PVC la secția internare IMSP SR Șoldănești pentru anul 2024.	IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or. Soldanesti, str. Pacii, 24.	Antreprenor	26 400,00	14 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
TOTAL				9 832 616		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnăt: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES SPRINTER	buc	1	-----
3.	Macara de fereastră	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încăleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrică	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	2	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	2	-----
11.	Mașină de frezat FW/3-380	buc	2	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	2	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	3	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	2	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
27.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
28.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
29.	Nivelir	buc	3	-----
30.	Teodolit	buc	1	-----
31.	Reica	buc	2	-----
32.	Scara dubla	com.	2	-----
33.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	34 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare în domeniul securității și sănătății în muncă: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026. Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	32 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	36 ani	52	
1.	Specialiști: Rotaru C.	Manager- superioare	18 ani	30	
2.	Ionsco N.	Asamblor- medii	24 ani	34	
3.	Rezmerita N.	Tinichigiu- medii	27 ani	35	
4.	Grajdari I.	Dulgher- medii	25 ani	30	
5.	Cebanu S.	Tinichigiu- medii	26 ani	35	
6.	Cuculescu V.	Tinichigiu- medii	26 ani	32	
7.	Iamandii Igori	Tinichigiu- medii	24 ani	35	
8.	Dadu A.	Dulgher- medii	12 ani	28	

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu.
Funcția în cadrul firmei: Director.
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL