



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2968841,60

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 111 о закупке посредством Конкурса Открытых торгов

« 25 » июля 2018

с. Копчак, р-н Чадыр - Лунга
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры Конкурса Открытых торгов
Nr. 282/18 din "06" июня 2018, Вар №47/2018 от 15.06.2018, между Примэрией с. Копчак

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в с. Копчак р-н Чадыр-Лунга

(населенный пункт)

ул. Ленина, 124, телефон: 0(294)50-2-38, e-mail: primaria_corseac@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 19361 от
3.09.2015, в лице **примара Гаризан О.Ф.**,

(фамилия, имя и должность руководителя) в качестве Бенефициара,

с одной стороны, и SRL "Turnaconstruct",

(наименование экономического оператора)

нахождением в г. Чадыр-Лунга (населенный пункт)

ул. Болгарская, 87, телефон: , e-mail: edgar-p@inbox.ru,

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № **220** от

05.06.2017 г., уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № 049672

от « 21 » июля 2015 года, серия АММII,

выданное Лицензионной Палатой Республики Молдова, на 5 лет, для видов
деятельности строительные работы и др,

в лице **Киорогло Г.Д.**, в качестве директора

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы 3-ий этап (продолжение) капитального ремонта

детского сада №3 в с.Копчак, Чадыр-Лунгского района

(краткое описание),

Код CPV: 45000000-7 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невеняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- г) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора в том числе НДС 494 806,93 лей, составляет **2 968 841,60 лей (два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот сорок один лей, 60бань)** (сумма цифрами и прописью)

4.2. Оплата производится на расчетный счет Контракта (Генерального подрядчика) в размере **1 000 000,00 леев (один миллион леев) до 31.12.2018г.** Остальная сумма в размере **1 968 841, 60 (один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот сорок один лей, 60 бань)** будет оплачена 2019г.

13.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферы и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2019 года**.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня,

«25» июля 2018 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«ПОДРЯДЧИК»

«БЕНЕФИЦИАР»:

Почтовый адрес: г. Чадыр-Лунга ул.Болгарская,87
тел: 291-2-09-30
IBAN MD28FT222431200174570498
Банк: BC "Fincombank" SA филиал Комрат
Код: FTMDMD2X411
p/к: 1014611000965

Почтовый адрес: с. Копчак, ул. Ленина, 124
Телефон: 0(294)50-2-38; 0(294)50-2-90;
IBAN: MD87TRPDAR311120A12254AC
Банк: Региональное казначейство Юг
Почтовый адрес банка: TREZMD2X
Код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601010747

16. Подписи сторон



Antreprenor

SRL "Turnaconstruct"

(denumirea)

Investitor

Примария с. Копчак

(denumirea)

Obiect

**Подключение детского сада №3
к магистральным сетям
канализации с. Копчак
Чадыр-Лунгского района.**

Valoarea lucrarilor executate

452 283,20 mii lei**Proces - verbal**

de receptie a lucrarilor executate
pe 1 апреля an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Наружные сети канализации				
		1.1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	100 m3	12,79	820,02 0,00	10 488,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	m3	40,00	108,29 108,29	4 331,77 4 331,77
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m.	m3	140,16	69,92 69,92	9 799,58 9 799,58

1	2	3	4	5	6	7
		краской закладных деталей) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00				
41	DA11C	(щебеночное основание под отмостку) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	m3	0,76	579,89 73,32	440,72 55,72
42	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Отмостка) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	m2	7,60	189,60 4,70	1 440,97 35,75
43	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	m2	153,50	5,26 5,26	806,95 806,95
		Total capital:				
						148 309,54
		Total capital:				11 972,30
						319 077,63
						83 803,44

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	лей.	
	Соцфонд и медстрах	22,50 %	319 077,63
	Транспорт материалов	5,00 %	18 855,77
	Итого	100,00 +	10 566,52
	Накладные расходы	5,00 %	348 499,92
	Итого	100,00 +	17 425,00
	Сметная прибыль	3,00 %	365 924,92
	Итого	100,00 +	10 977,75
	НДС	20,00 %	376 902,67
			75 380,53
	TOTAL:		452 283,20
			83 803,44

INTOCMIT:

Antreprenor general. (Subantreprenor)



Investitor

APROBAT:



Stamko A.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EUK000224718

Data eliberării / data livrării
Дата выпуска / дата поставки

21.12.2018 / 21.12.2018

8. Poziția de parcurs
Пункт назначения

seria
серия

număr
номер

data
дата

9. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor:
Поставщик
SRL TURNA CONSTRUCT, ORCEADIR J ENCA Bulgaria nr.87 Com MD28FT22241200174570498, FinComBank S.A. fil nr.12 Comral FTMDMD2X411

2. Cumpărător/beneficiar:
Получатель / покупатель
PRIMARIA S.C. OP. EAC, Lenin nr.424 Com MD10TRPDAR 0000000117500, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3. Delegat
Делегат
seria
серия
număr
номер
data
дата

4. Punct de descărcare
Пункт доставки

6. Punct de descărcare
Пункт доставки

7. Rediri
Пересылка

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

Aplicată semnătura digitală de către furnizor / поставлена подписка поставщиком

Aplicată semnătura digitală de către furnizor / поставлена подписка поставщиком

4. Punct marfurile/activele intermediar (transportator)

Промисл. товар. актив. посред. (перевозчик)

5. Predat marfurile/activele intermediar (transportator)

Промисл. товар. актив. посред. (перевозчик)

6. Primit marfurile/activele (serviciile)

Промисл. товар. актив. (услуги)

Промисл. товар. актив. (услуги)

Промисл. товар. актив. (услуги)

Промисл. товар. актив. (услуги)

Промисл. товар. актив. (услуги)

Промисл. товар. актив. (услуги)

Промисл. товар. актив. (услуги)

Antreprenor

SRL "Turnaconstruct"

(denumirea)

Investitor

Примария с. Копчак

(denumirea)

Obiect

**3-й этап (продолжение)
капитального ремонта детского
сада №3 в с. Копчак
Чадыр-Лунгского района
(Наружные сети канализации)**

Valoarea lucrarilor executate

59 538,12 mii lei**Proces - verbal**

de receptie a lucrarilor executate

pe 20 decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Наружные сети канализации				
		1.1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	100 m3	12,79	820,02 0,00	10 488,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную) п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	m3	40,00	108,29 108,29	4 331,77 4 331,77
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m,	m3	140,16	69,92 69,92	9 799,58 9 799,58

2	3	4	5	6	7
	Прямые затраты	лей.			39 629,28
	Соцфонд и медстрах	27,50 %			6 246,91
	Итого	100,00 +			45 876,19
	Накладные расходы	5,00 %			2 293,81
	Итого	100,00 +			48 170,00
	Сметная прибыль	3,00 %			1 445,10
	Итого	100,00 +			49 615,10
	Ндс	20,00 %			9 923,02
					59 538,12
					22 716,03
	TOTAL:				

INTOCMIT:

**Antreprenor general, (Srl
„Turnaconstruct”)**



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor (Примария с.Копчак)

0



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Demetriu H.