OFERTANT: SC “Lovati ATM” SRL , or.Chisindu, Republica Moldova

Denumirea achizitiei: Elaborarea si implementarea SAM Monitor BLOC PTI (Puncte de control)

Lista cu cantitatile de echipamentelor necesare si de lucrari

Ne Denumirea Lucrarilor U.M. Cantitatea Pretul
I BUNURI
11 Im(.)b11¥zar1 necorporale: SOFTWARE de unit. 1 12718.93
aplicatie
Set de echipamente si materiale pentru asigurarea
1.2 | monitorizarii de la distantd a parametrilor de set 1 4900,07
functionare PTI
11 LUCRARI
Costul implementarii protocoalelor de
2.1 | comunicatii; lucrarile de montare sistemele SAM, | calculatia | 1 1038,00
inclusiv:
Total pentru un PTI, lei fara TVA A 18657,00
Total pentru 25 PTIL, lei fira TVA buc. A*25 466425,00
TVA 20,0% 93285,00
Total, lei cu TVA 559710,00
Calculatia cheltuielilor
Costul implementarii protocoalelor de comunicatii;
lucrarile de montare sistemele SAM
1PTI
Cantitatea Salariu
Ne | Denumirea Lucrarilor Functia CategoriJ > | Ore lucjaltfri Sama, lei
om pesoane lei/ora
Servicii de elaborarea softului de achizitle . .. | . .
1. date de la RTU specialist | inginer 1 72 100,6  7243,2
Servicii setarea transferului de date de la| specialist, .
2. Punctele Termice Individuale montator Inginer ! 24 100,6 24144
3. Montarea noului echipament. specialist, Inginer 1 4 80,97 323,88
montator
4 A]us'tare'a tuturor echipamentelor pentru | specialist, Inginer 1 4 110,82 44328
monitorizarea montator
5. Configurarea software-ului specialist | inginer 1 4 100,6 4024
6. Incercari, punerea in functiune si darea 1irj specialist | inginer 1 1 80.97 80,97
exploatare




Elaborarea raport universal, (punct 6.2-7.3

Cs)

“specialist | inginer

18 100,6  1810,8

Salariu, total

12718,93

Impozit unic, 7,0%

Rezident IT Park

Cheltuieli directe, Total

Cheltuieli de regie,13,5% ( din cheltuieli
directe)

Beneficiu de deviz, 2,0%

(din suma cheltuieli directe si cheltuieli de regie

Nu sunt, Conform

Lege Ne157-162 ot 10.06.2016 (Rezident IT Park)

Total punct 2.1. Costul lucrarile de
montare sistemele SAM

8097,00
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