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DECLARATIE

privind experienta similara

Denumirea si obiectul contractului: “Construirea unui centru comercial polivalent ,KAUFLAND”
pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114 situat in mun. Chisindu, sect. Rascani, str. Kiev, nr.7”.
Lucrdri _de constructie-montare a retelelor exterioare de canalizare pluviala conform
proiectului de executie Nr. 105/20-CE.PL
Numarul si data contractului: 5 din 29.04.2022
Denumirea/numele beneficiarului: "SAVIS ENGINEERING" S.R.L.
Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 7, of.4
Tara: Republica Moldova
Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: SUBANTREPRENOR
Valoarea contractului
. Exprimata in moneda in care s-a
Valoarea contractului N . .
incheiat contractul, lei
a) initiald 4 732 145,46
(la data semnarii contractului)
b) finala , 4732 145,46
(la data finalizarii contractului)
Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost
Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractatda - 8 luni

b) efectiv realizata - 6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: PV Nr. 0410 din 10.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de Jucrari prevazute
in contracte:

Digitally signed by Condratiuc Nicolai
Date: 2022.10.07 19:16:33 EEST o\l
. .. Reason: MoldSign Signature SR \;i‘
Data completarii: 07.10.2022 Location: Moldova "

Semnat:

Nume: Condratiuc Nicolai
Functia in cadrul intreprinderii: Administrator

Denumirea intreprinderii: S.C. "ELIGIBIL-CON” S.R.L.
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CONTRACT DE SUBANTREPRIZA
Nr. 5 din 29.04.2022

PARTILE:

" SAVIS ENGINEERING "SRL, str.Mesterul Manole 7. of. 4, mun.Chisinau, Cod postal: MD 2037 , Republica Moldova, cod fiscal
1015600021000, reprezentata in persoana dlui lon SCAL . in calitate de Director care acliveaza in baza statutului, avand deplina
autoritate si competenta de a reprezenta societatea (denumita in continuare ,ANTREPRENOR,
si
“ELIGIBIL-CON" SRL cu adresa juridica in Republica Moldova, MD-2012 or. Chisinau, str. 31 August 1989. 79/1, ap.(of.)23,
Sediu:Republica Moldova, MD-2002 or. Chisindu, str. Muncesti, 121, Cod fiscal: 1006600031155, reprezentata prin administratorul
Condratiuc Nicolae, in calitate de Subantreprenor, pe de alta parte, a-u convenit la incheierea prezentului contract de antrepriza de
lucrari cu respectarea urmatoarelor clauze:
si

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Prezentul contract reglementeaza relatiile intre ambele Parti privind executarea lucrarilor, in cadrul proiectului -"Construirii unui
centru polivalent Kaufland, pe terenul cu nr cadastral 0100416.114, situat in mun. Chisinau sect. Rascani, str. Kiev nr. 7, specificate in
anexele prezentului, conform proiectului de executie nr 105/20-CE.PL
1.2. Relatiile contractuale, conform prezentului Contract, sint reglementate de prevederile prezentului Contract precum si de actele
normative in vigoare ale Republicii Moldova care au aplicare in cazul acestuia.
1.3. Conditiile suplimentare sint determinate si prevazute in anexe. care dupa semnarea lor devin parte integranta/integrala din prezentul

Contract.

2. OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI
ANTREPRENORUL are urmatoarele obligatii:
2.1.1. Pana la inceperea lucrarilor Antreprenorul are obligafia de a pune la dispozitia Subantreprenorului toate autorizatiile si avizele
necesare execufiei lucrarilor.
2.1.2. Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitia Subantreprenorului, fara plata, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina ;
b) materialele(TUB PEI100 PNI10SDRI17, DN 450x26.7 — 795 ml) — in termen minim 14 zile lucratoarea de la data semnarii
contractului.

2.1.3. Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozi{ia Subantreprenorului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor
contractate, fara plata;

2.1.4. Antreprenorul are obligatia de a examina gi masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 2 zile lucratoare de la notificarea
Subantreprenorului.

2.1.5. Antreprenorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate Subantreprenorului,
precum si pentru dispozitiile sale.

2.1.6 Antreprenorul are obligatia sa urmareasca pe faze de lucrari modul de executie a lucrarilor si s le receptioneze.

2.1.7. Antreprenorul, prin managerul de proiect, va supraveghea si coordona Subantreprenorul, pe toata perioada executarii lucrarilor si
va receptiona lucrdrile executate.

2.1.8. Antreprenorul va dota angajatii SUBANTREPRENORULUI cu veste reflectorizante pe care sa fie prezente insemnele/logo-ul ™
SAVIS ENGINEERING “SRL. Echipamentele, mecanismele, transportul deasemnea vor purta insemnele ™ SAVIS ENGINEERING
“SRL in forma de aptibilduri cu dimensiunile 50x20 cm.

2.2. OBLIGATIILE SUBANTREPRENORULUI
SUBANTREPRENORUL are urmatoarele obligatii:
2.2.1 Subantreprenorul, in cadrul executarii lucrarilor, obiect al prezentului Contract va activa sub numele de SAVIS ENGINEERING.
fapt despre care va informa tot personalul implicat in desfasurarea lucrarilor.
2.2.2 Subantreprenorul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile
asumate, cerinfele caietelor de sarcini si prevederile normelor si legislatiei in vigoare, in limitele prevazute de prezentul contract.
2.2.3 Subantreprenorul are obligatia sa asigure executia de lucrari la obiectivul mentionat conform specificatiilor tehnice, planurilor de
executie si cu respectarea cerintelor Antreprenorului.
2.2.4 Subantreprenorul are obligatia sa execute in intregime si corespunzator lucrarile contractate. Eventualele modificari impuse de
conditiile de executie sau la solicitarea Antreprenorului, se vor implementa dupa comunicarea in scris a solicitarii si stabilirea
eventualelor implicatii/consecinte contractuale.
2.2.5 Subantreprenorul este responsabil pentru menfinerea in bund stare a lucrarilor existente si a celor aflate in proprie executie, precum
si a materialelor pe care urmeaza sa le puna in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
2.2.6 Subantreprenorul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietul de sarcini, care nu au fost intocmite de el.
2.2.7. Subantreprenorul are obligatia de a respecta si executa dispozifiile Antreprenorului in orice problema, mentionata in contract,
referitoare la lucrare. In cazul in care Subantreprenorul considerd ca dispozitiile Antreprenorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiectii. In scris, prin exprimarea motivatiei pentru care nu se poate conforma.
2.2.8. Subantreprenorul va lua toate masurile care se impun pentru evitarea accidentelor de munca sau alte evenimente (distrugeri,
incendii, etc). In cazul producerii din vina Subantreprenorului a unor prejudicii cauzate de accidente sau alte evenimente, acestea vor fi
suportate de cétre Subantreprenor.



2.2.8. Subantreprenorul va mentine ordinea si curatenia la locul de munca. pe fronturile unde isi desfasoara activitatea, va evacua gunoiul
si resturile de materiale rezultate in urma activitdtilor desfdsurate in santier. in zona special amenajatd in cadrul obiectivului. de unde va
fi preluat si evacuat de catre Antreprenor. In situatia in care Subantreprenorul nu isi indeplineste aceasta obligatie, Antreprenorul va
dispune efectuarea curateniei, cu terti, imputant costurile Subantreprenorului.

2.2.10. Subantreprenorul va nominaliza o persoana tehnica din partea sa, care va raspunde de realizarea si coordonarea lucrarilor
contractate prin prezentul contract. Inlocuirea responsabilului desemnat de Subantreprenor, se poate face doar cu acordul Antreprenorului
General . cu anuntarea intentiei cu cel putin 5 zile inainte si prezentarea noului responsabil propus.

2.2.11. Subantreprenorul va organiza si pregati forta de munca alocata pentru executia lucrarilor, astfel incat s se poatd incadra in
termenele contractuale acceptate. Antreprenorul poate solicita suplimentarea de resurse in cazul in care se constata intarzieri fata de
graficul de executie. Fata de solicitarea Antreprenorului, Subantreprenorul va prezenta in termen de 5 zile, masurile ce le va intreprinde
pentru reintrarea in termenele contractuale. In caz contrar, Antreprenorul va putea interveni si atribui parti din lucrare unor terti, pe
costurile Subantreprenorului.

2.2.12. Subantreprenorul are obligatia sa informeze Antreprenorul, cu privire la constatarea/sesizarea unor neconformitati.

2.2.13. Subantreprenorul este pe deplin responsabil, pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate de
personalul sdu pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale privind
calitatea in constructii.

2.2.14. In indeplinirea obligatiilor conform contractului, Subantreprenorul are obligatia de a folosi personal angajat cu contract de
muncé/colaborare si/sau permis de munca, daca acesta prevede legea.

2.2.15. Subantreprenorul va respecta reglementarile fiscale si sociale din Republica Moldova cu privire la Lucrari.

2.2.16. Subantreprenorul va angaja in mod corespunzator angajatii declarati doar in conformitate cu legislatia in vigoare si nu va permite
angajarea muncitorilor clandestini, direct sau indirect prin subcontractare.

2.2.17. Subantreprenorul este obligat de a folosi personal caliticat in cadrul executarii lucrérilor, obiect al prezentului contract.

Ca reguld generala, Subantreprenorul va respecta permanent (i) toate regulile si reglementarile in vigoare cu privire la realizarea
Lucrarilor, inclusiv, dar fara limitare la aspectele privind securitatea in munca si sociala, sanatatea si securitatea sau riscurile
ocupationale, prevenirea riscurilor ocupationale, a problemelor tehnice si de protectie a mediului si (ii) cerintele organizatiilor
guvernamentale si ale administratiei publice romanesti .

3. PRETUL, CONDITII SI TERMENE DE PLATA
3.1. PRETUL
3.1.1. Costul serviciilor total consituie 4 732 145.46 MDL ( patru milioane sapte sute treizeci si doua mii, o suta patruzeci si cinci
MDL.46 ) inclusiv TVA si include toate serviciile si materialele necesare, exclusive teava HDPE PN 10 SDR 17 DN 450 X 26.9. ce va
{i asigurarata de Antreprenor.
3.1.2 Antreprenorul va achita Subantreprenorului un avans in marime de 1 420 000.00 (Un million patru sute douazeci mii MDL.00 ).
necesar pentru procurarea stricta a materialelor necesare pentru obiectiv in termen de 3 zile bancare de la semnarea contractului.
3.1.3 Avansul se va storna proportional din valoarea situatiilor de lucrari emise.
3.1.4. Restul platilor se vor achita in termen de 15 zile bancare, dupa finalizarea lucrarilor.
3.1.5. Antreprenorul va retine 10% din valoarea lucrarilor executate pana la predarea lucrarilor catre Beneficiarul final — Kaufland
Moldova si comisia de receptie finala.

3.2. FACTURAREA
3.2.1. Factura va fi emisa la finisarea lucrarilor, in baza procesului verbal de receptie a lucrarilor efectuate, vizate de responsabilul de
contract al Antreprenorului.
3.2.2. Factura insotita de copia procesului verbal de receptie semnat de catre parti. va fi transmisa pe adresa Antreprenorului. in atentia
responsabilului de contract.
3.2.3. Facturile intocmite necorespunzator sau neinsotite de documentele necesare vor [i refuzate la plata. In aceasta situatie
Antreprenorul va informa Subantreprenorul in legatura cu neregula constatata, urmand ca acesta sa ia de urgenta masuri pentru

remedierea situatiei.

3.3. TERMENE SI CONDITII DE PLATA
3.3.1. Plata se realizeaza prin dispozitie de plata, in contul mentionat pe factura.
3.3.2. Pentru intarziere la plata, Subantreprenorul este indreptatit sa calculeze penalitati de intarziere (conform pet. 7) si sa emita o factura

in acest sens.
3.3.3. Intarzierea datorata refuzului la plata din motivele enumerate la punctul 3.2.3. nu se considera din vina Antreprenorul si in acest

caz nu se vor aplica penalitati de intarziere.

4, CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR SI TERMENE DE GARANTIE

4.1. TERMENE DE EXECUTIE

4.1.1. Termenul de executie a lucrarilor sunt prezente in Anexa 4 a prezentului Contract.

4.2. TERMENE DE GARANTIE

4.2.1. Termenul de garantie este 3 (Trei) ani.

4.3. RECEPTIA CALITATIVA/CANTITATIVA

4.3.1. Receptia calitativa si cantitativa a prestatiei se realizeaza de Antreprenor, care va consemna aceasta intr-un proces verbal semnat
de ambele parti. Eventualele neconcordante, diferente cantitative sau calitative se vor consema in procesul verbal de receptie prestari
servicii, acesta constituind anexa si baza de facturare.

6. VICII SI ABATERI



6.1. CONSTATAREA VICIILOR ABATERILOR, RECLAMATII

6.1.1. Antreprenorul va notifica Subantreprenorul cu privire la eventualele vicii sau abateri in cel mai scurt timp de la observarea lor.
Reclamatiile vor cuprinde informatii detaliate, care sa permita prestatorului sa realizeze o analiza a viciului sau a abaterii, a cauzelor
posibile si a implicatiilor.

6.1.2. Prestatorul va raspunde in scris, in cel mult 48 (patruzeci si opt) ore de la primirea reclamatiei, propunand modul si termenul de
remediere a viciilor, abaterilor, actionand in acest sens numai dupa confirmarea acordului beneficiarului pentru remedierea viciului.

6.2. REMEDIEREA VICIILOR, ABATERILOR
6.2.1. Subantreprenorul va efectua pe cheltuiala sa remedierea viciilor, abaterilor constatate in cel mai scurt timp posibil, fara a depasi
3 (trei) zile calendaristice de la data notificarii (daca partile nu convin altfel).
6.2.2. Antreprenorul are dreptul sa remedieze pe cheltuiala sa, prin forte proprii sau atrase, viciile, abaterile reclamate, daca:
- Subantreprenorul nu raspunde in 48 (patruzeci si opt) ore la reclamatia primita.
- Subantreprenorul nu remediaza viciile, abaterile in 3 (trei) zile calendaristice (daca nu se convine altfel).
- Subantreprenorul nu respecta termenele sau graficele agreate pentru remedierea viciilor, abaterilor.
6.2.3. In cazul in care Antreprenorul remediaza viciile, abaterile pe cheltuiala sa, in conditiile stipulate la art. 6.2.2., Subantreprenorul
va returna beneficiarului sumele achitate, de catre acesta din urma, ca plata pentru prestatiile ale caror deficiente nu au fost remediate
de catre prestator.

6.3. REFUZUL ACCEPTARII PRESTATIEI
6.3.1. Antreprenorul isi rezerva dreptul de a refuza, total sau partial, receptia. daca:
- Prestatia nu a fost executata integral, calitativ si corect, fiind prezente viciile material/juridice - cu sau fara intentie.
- Interventia nu a fost aprobata de Antreprenor in prealabil, sau acesta a solicitat intreruperea ei.
6.3.2. Refuzul de a accepta total sau partial receptia unei lucrari va fi comunicat Subantreprenorului.

7. PENALITATI
7.1. PENALITATI DE INTARZIERE LA EXECUTAREA PRESTATIEI
7.1.1. Pentru depasirea termenilor de executare a prestatiei precizati in contract/oferta de pret/caiet de sarcini, din vina
Subantreprenorului, Antreprenorul este indreptatit sa factureze penalitati de intarziere in valoare de 0.1% (zero virgula unu procent)
din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere. dar nu mai mult de 5 % (cinci
procente) din valoarea totala a contractului.

7.2. PENALITATI DE INTARZIERE A PLATII
7.2.1. Pentru depasirea termenului de achitare, Subantreprenorul este indreptatit sa calculeze si sa factureze penalitati de intarziere a
platii in valoare de 0.1% (zero virgula unu procent) din valoarea neincasata pe fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5 % (cinci
procente) din valoarea totala a facturii.

7.3. RASPUNDEREA GENERALA
7.3.1. Subantreprenorul este raspunzator pentru intreaga sa activitate legata de obiectul contractului, fiind obligat sa raspunda material
pentru orice stricaciune sau dauna provocata beneficiarului sau tertilor pe parcursul sau in legatura cu executarea prezentului contract.
conform Legislatiei RM.
7.3.2. Subantreprenorul se obliga sa raspunda material pentru pagubele produse din vina sa Antreprenorului pentru neexecutarea.
executarea defectuoasa sau incompleta a obligatiilor sale contractuale, conform Legislatiei RM.
Venitul (profitul) ratat, cauzat Antreprenorului, prin proasta/defectuoasa executie (directa sau indirecta) a prevederilor prezentului
contract se acopera integral de catre Subantreprenor.
7.3.3. “Fapta, actiunea si/sau inactiunea prejudiciabila care creaza si /sau poate crea daune morale, materiale sau de imagine, reputatie
(sau alte daune/prejudicii) Antreprenorului, alta decit cele prevazute de Contract, savirsita cu vinovatie de catre salariatii prestatorului
si/sau prestator, in mod individual sau colectiv, pasibila de raspundere penala, contraventionala sau fiscal, etc se sanctioneaza dupa
cum urmeaza:
a) Pentru cauzarea de daune in proportii mici si/sau incalcari de proceduri/instructiuni ale Antreprenorului, aferente contractului
semnat, cu impact nesemnificativ pentru Antreprenor - se pedepseste cu amenda in marime de 10 000 MDL (zece mii lei).
b) Pentru cauzarea de daune in proportii medii si/sau incalcari de proceduri/instructiuni ale Antreprenorului, aferente contractului
semnat, cu impact semnificativ pentru Antreprenor - se pedepseste cu amenda in marime de 20 000 MDL (douazeci mii lei).
c) Pentru cauzarea de daune in proportii mari si deosebit de mari si/sau incalcari de proceduri/instructiuni ale Antreprenorului, aferente
contractului semnat, cu impact de proportii (major) pentru Antreprenor - se pedepseste cu amenda in marime de 50 000 MDL
(cincizeci mii lei).
7.3.4. Proportiile daunelor se vor stabili in mod unilateral de catre Antreprenor dupa examinarea obiectiva a tuturor circumstantelor
cauzei.
7.3.5. Subantreprenorul nu este raspunzator pentru daunele cauzate de Antreprenor sau tert.
7.3.6. Subantreprenorul nu raspunde pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor sale daca prestatia sa depinde de un act sau fapt al
Antreprenorului (indiferent daca acest act sau fapt este prevazut in contract sau nu) care, neexecutat, nu da posibilitatea
Subantreprenorul de a respecta contractul. Legatura de cauzalitate dintre actul sau faptul Antreprenorului si obligatia neindeplinita sau
indeplinita defectuos de Subantreprenor trebuie demonstrata de Antreprenor.
7.3.7. Nici una din parti nu este raspunzatoare pentru pierderile cauzate de FORTA MAJORA.
7.3.8. Subantreprenorul este raspunzator pentru pierderile sau daunele ulterioare, directe sau indirecte cum ar fi pierderea de productie.
de profit, de piata, sau pierderile financiare cauzate celeilalte parti, in cazul in care nu executa prestatia sau o executa necorespunzator.



7.3.9. In cazul in care Subantreprenorul refuza executarea prestatiei inainte de expirarea termenului contractului, acesta se obliga sa-1
despagubeasca pe Antreprenor pentru orice prejudiciu cauzat, inclusiv:

- in cazul in care Antreprenorul reuseste sa contracteze o parte terta pentru finisarea executarii prestatiei, Subantreprenorul va
compensa costurile pe care Antreprenorul le va suporta in legatura cu contractarea acestei parti terte si va fi obligat sa achite o
penalitate conform pct.7.3.3. din contract.

- in cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa contracteze o parte terta pentru finisarea executarii prestatiei. Subantreprenorul va achita
suma de 100 000 (una suta mii) lei pentru fiecare luna de neexecutare a prestatiei.

8. TRANSFERUL INFORMATIILOR — NOTIFICARI
8.1. Pentru a fi considerata valabil indeplinita. orice notificare intre parti va {i facuta in scris si transmisa prin urmatoarele mijloace de
comunicare:
- oficiul postal, cu aviz de receptionare a scrisorii:
- posta electronica (e-mail) la urmatoarea adresa clipibil.con omail.com (pentru Subantreprenor) Si
ion.scai@savis.md (pentru Antreprenor).
- direct persoanei responsabile, cu conditia aplicarii stampilei, datei, numele si prenumele persoanei care a receptionat notificarea.
8.2. Notificarea expediata prin intermediul oficiului postal se considera primita de catre destinatar la data semnarii avizului de receptie
a scrisorii.
8.3. Notificarea expediata prin intermediul postei electronice (e-mail) se considera primita de destinatar in urmatoarea zi ce urmeaza
datei expedierii notificarii de catre beneficiar.
8.4. Orice notificare facuta conform art. 8.2.1. va contine referinte la numarul contractului si va mentiona clar numele expeditorului si
al destinatarului.
8.5. Partile convin sa isi transmita reciproc toate informatiile considerate necesare bunei derulari a contractului.

9. INFORMARE GENERALA
9.1. REPREZENTANTII PARTILOR
9.1.1. Subantreprenorul numeste responsabilul de lucrare si protectia muncii pentru lucrarile ce fac obiectul contractului pe dl
Condratiuc Nicolae.
9.1.2. Antreprenorul numeste responsabilul de lucrare si protectia muncii pentru lucrarile ce fac obiectul contractului pe Gaidarli
Dumitru.
9.1.3. Reprezentantii desemnati vor avea experienta, cunostintele, calificarea si abilitatile necesare indeplinirii obligatiilor ce le revin
in legatura cu derularea contractului.
9.1.4. In cazul in care Antreprenorul constata ca un reprezentant al Subantreprenorului nu este in masura sa isi indeplineasca obligatiile
in limitele de raspundere stabilite, Antreprenorul poate solicita prestatorului inlocuirea respectivei persoane.

9.2. CONDITII DE LUCRU
9.2.1. Desfasurarea activitatilor pe santier, se vor face cu respectarea stricta a normelor referitoare la conditiile de acces si lucru.
Antreprenorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul sau de a interzice continuarea lucrului in situatia nerespectarii normelor sale, precum
si in cazurile justificate in care acestea ar putea pune in pericol sau ar putea i puse in pericol de desfasurarea altor activitati.
9.2.2. Accesul pe teritoriul santierului se va face numai cu acordul Antreprenorul, obtinut in urma unei notificari prealabile si numai in
prezenta responsabilului desemnat de Antreprenor.
9.2.3. Deplasarea pe teritoriul santierului se va face numai pe drumurile indicate de catre responsabilul Antreprenorului, cu respectarea
regulilor, restrictiilor si indicatoarelor de circulatie locale. Parcarea autovehiculelor Subantreprenorul se va face numai in spatiile special
amenajate sau indicate de catre responsabilul Antreprenorului.
9.2.4. Utilizarea facilitatilor de la satier vor avea loc doar cu acordul Antreprenorului.
9.2.5. Subantreprenorul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea integritatii proprietatilor Antreprenorului, care includ, fara a se
limita la - cladiri si parti ale acestora, infrastructura de orice natura, drumuri, spatii verzi, echipamente si instalatii etc. In cazul distrugerii
sau deteriorarii carorva bunuri pe santier, Subantreprenorul va fi raspunzator pentru repararea, aducerea la starea initiala, sau inlocuirea
acestora. sau va suporta cheltuielie necesare.
9.2.6. Subantreprenorul este constient de faptul ca pe santier se pot desfasoara activitati de constructie, precum si alte activitati ce fac
obiectul unor contracte ale Antreprenorului cu terti. Subantreprenorul va lua, in consecinta, toate masurile necesare pentru a nu perturba
desfasurarea altor activitati ce se desfasoara in paralel cu propria sa activitate, precum si pentru a-si asigura personalul si echipamentele
utilizate impotriva tuturor riscurilor ce pot aparea intr-o astfel de situatie. Subantreprenorul va informa Antreprenorul cu promptitudine
in cazurile in care activitatea sa este stanjenita de catre personalul Antreprenorului sau tertilor ce desfasoara activitati in paralel si va
urma intocmai indicatiile acestuia pentru asigurarea armonizarii programelor si modurilor de lucru ale diferitilor prestatori in teritoriile

sale.

9.3. PROTECTIA MUNCII
9.3.1. Subantreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia muncii si prezervarea sanatatii si sigurantei angajatilor
sai. precum si a tuturor persoanelor care ar putea [i implicate in activitatea sa ori afectate de catre aceasta.
9.3.2. Pe toata durata executarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, angajatii Subantreprenorului vor utiliza echipament de
protectie adecvat (cu insemnele SAVIS ENGINEERING), care va fi corespunzator atat tipului de activitate cat si locului in care accasta
se desfasoara.
9.3.3. In cazul in care este necesara prezenta sau interventia personalului Antreprenorului, aceasta va fi permisa numai cu conditia
existentei echipamentului de protectie adecvat.



9.3.4. Subantreprenorul garanteaza ca intregul sau personal i-au fost prelucrate normele si instructiunile de protectie a muncii adaptate
conditiilor specifice de lucru in in teritoriul beneficiarului. Toate informatiile considerate relevante in elaborarea unor astfel de
instructiuni vor fi puse de catre beneficiar la dispozitia prestatorului. la cererea acestuia.

9.3.5. Antreprenorul poate solicita, atunci cand considera necesar ca angajatilor Subantreprenorului, care efectueaza lucrari in teritoriile
sale, sa le fie prelucrate propriile instructiuni si norme de protectie a muncii.

9.3.6. Responsabilii Antreprenorului, autorizati in acest sens, pot efectua verificari asupra modului de respectare a normelor de protectie
a muncii. In cazul constatarii unor eventuale abateri, in functie de gravitatea lor, Antreprenorul poate lua masurile considerate necesare.
care pot merge de la avertizare, la aplicarea de amenzi sau interzicerea continuarii lucrului.

9.3.7. Orice amenda aplicata Antreprenorului din cauza nerespectarii de catre prestator a normelor de protectie a muncii va fi refacturata
acestuia din urma in vederea rambursarii.

9.3.8. Subantreprenorul va avea la indemana materiale si instructiuni scrise pentru acordarea primului ajutor.

9.3.9. In cazul producerii unui accident de munca, indiferent de gravitatea acestuia, in perioada in care se afla pe santier, acesta va fi
informat de urgenta. Neanuntarea unui astfel de eveniment poate fi sanctionata cu interzicerea accesului pe santier pentru o perioada de
timp.

9.3.10. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a crea si asigura conditii sigure pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract.

9.3.11. Garantarea respectarii regulilor de protectie a muncii se realizeaza prin retinerea a 5% din suma contractului, in cazul in care
Subantreprenorul a provocat producerea unui accident.

9.3.12. Subantreprenorul nu are dreptul sa angajeze nici o firma subcontractanta pentru executarea lucrarilor din prezentul contract fara
acordul scris al beneficiarului.

9.3.13. Subantreprenorul este unicul responsabil pentru toate prejudiciile/daunele cauzate vietii si sanatatii salariatilor sai, in caz daca
din vina acestora se produce un accident de munca, etc. De asemenea acesta se va face si va fi unicul responsabil de toate prejudiciile
cauzate aferente accidentelor de munca petrecute pe santier daca acestea au fost create/conditionate de personalul acestuia.

9.4. PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR
9.4.1. Subantreprenorul va asigura manipularea, depozitarea, utilizarea in conditii de siguranta a materialelor inflamabile. toxice.
corozive sau cu potential risc de contaminare (a materialelor considerate periculoase).
9.4.2. Masinile de interventie ale Subantreprenorului vor fi dotate cu extinctoare.
9.4.3. Se interzice arderea deseurilor sau orice alta forma de foc deschis.
9.4.4. Subantreprenorul va lua masuri de prevenire si protectie contra incendiilor si se va familiariza cu procedurile Subantreprenorului
in asemenea situatii.
9.4.5. Toate operatiunile cu potential risc de producere a incendiilor vor fi efectuate numai dupa luarea tuturor masurilor necesare de
protectie si prevenire.
9.4.6. Orice incident de acest gen. indiferent de gravitatea sau urmarile sale va fi de urgenta adus la cunostinta Antreprenorului.
Neanuntarea unui astfel de eveniment poate fi sanctionata cu interzicerea accesului pe santier pentru o perioada de timp.
9.4.7. Toate prejudiciile create prin nerespectarea pct.9 vor fi puse in contul Subantreprenorului.
9.4.8. Subantreprenorul este unicul responsabil pentru toate prejudiciile/daunele cauzate vietei si sanatatii salariatilor sai. precum si
bunurilor beneficiarului in caz daca din vina acestora se produce un incendiu, etc. De asemenea acesta se va face si va fi unicul
responsabil de toate prejudiciile cauzate aferente unui incendiu petrecut pe santier daca acestea au fost create/conditionate de personalul

acestuia.

9.5. PROTECTIA MEDIULUI
9.5.1. Subantreprenorul va lua masuri de limitare a posibilelor efecte nocive pe care activitatea sa in legatura cu prezentul contract o
poate avea asupra mediului inconjurator.
9.5.2. Deseurile rezultate in urma activitatii desfasurate de catre prestator pe santier vor fi
depozitate numai in locurile special amenajate, indicate de catre Antreprenor, respectand normele sau indicatiile locale in acest sens.
9.5.3. Orice amenda aplicata Antreprenorului din cauza nerespectarii de catre Subantreprenor a normelor de protectie a mediului va fi
refacturata acestuia din urma in vederea rambursarii.
9.5.4. Subantreprenorul se va lace si va [i unicul responsabil de toate prejudiciile cauzate aferente unui accident de mediu petrecut pe
santier (indiferent de persoanele victime, sau bunurile materiale, ecosistemele afectate) daca acestea au fost create/conditionate de
personalul acestuia.

PENALITATI PENTRU INCALCAREA REGULILOR DE SECURITATE A MUNCII; ANTIINCENDIARE SI DE
PROTECTIE A MEDIULUI
Partile convin, ca pentru incalcarea regulilor de Securitate a muncii, regulilor antiincendiare si de protectia a mediului din partea
angajatilor Subantreprenorului se aplica urmatoarele penalitdti per eveniment:
- Lipsa casca protectie, vesta reflectorizanta, bocanci protective, ecuson identificare — 50 Euro;
- Neasigurarea persoanelor care lucreaza la inaltime- 200Euro;
- Nerespectarea protocoalelor intocmite de firma colaboratoare SSM — 100Euro;
- Nerespectarea traseelor si zonelor de lucru stabilite prin planul de organizare de santier — 100 Euro;
- Utilizarea echipamentelor si utilajelor care apartin centrului commercial — 100 Euro;
- Persoane consumand bauturi alcoolice sau sub influienta alcoolului — 200 Euro;
- Persoane care fumeaza in santier in afara locurilor special amenajate — 50 Euro;
- Neasigurarea curatenei in santier (toalete murdare . hartii, sticle, resturi de material imprastiate) -100 euro;
- Executia lucrarilor fara a avea asupra lor planuri sau documente suport aprobata spre executie -100euro;
- Nerespectarea practicilor de manipulare si depozitare a materialelor posibil periculoase — 100 euro;



- Practici de executie a lucrarilor fara asigurarea normelor de SSM- 100euro;

- Lipsa unui sef de santier /reprezentant desemnat al prestatorului din locatie pe o perioada mai mare de 4 ore (in timpul programului de
lucru) fara a fi anuntata in prealabil- 100 euro;

- Neasigurarea protectiilor colective : balustrade, pasarele de trecere. imprejmuiri, platforme de lucru sprijiniri —250euro;

- Inlaturarea neautorizata sau distrugerea imprejmuirilor /protectiilor colective fara refacerea acestora -250euro;

- Blocarea cailor/drumurilor de acces - 100euro;

- Necolectarea deseurilor periculoase rezultate din activitati din activitatea proprie sau in urma interventiilor;

(accidente sau programate) la vehicule —250euro;

- Lipsa legarii la pamant a containerelor, generatoarelor electrice, transformatoarelor de sudura, masinii de fasonat fier beton- 250 euro:
- Lipsa buletin de verificare a rezistentei de dispersie a prizei de pamant PRAM -100 euro

- Nerespectarea limitelor de viteza pe drumurile din santier — 100 euro;

- Nerezolvarea la timp a neconformitatilor- 200 euro;

- Ignorarea restrictiilor impuse prin semnalizari si bariere intr-o zona priculoasa 150euro;

- Poluarea mediului in mod intentionat - 200 euro;

- Montarea necorespunzatoare a schelelor — 500 euro;

- Blocarea cailor si iesilor de urgenta — 250 euro;

- Nementinerea curateniei in zona de lucru- 250 EURO;

- Necolectarea si nedepozitarea deseurilor rezultate din activitatea proprie in zonele special amenajate- 250 EURO:

10. VALABILITATEA CONTRACTULUI
10.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui.
10.2. Prezentul contract este valabil pina la 31.12.2022.
10.3. Prelungirea valabilitatii contractului are loc printr-un acord semnat de ambele parti.

11. INCETAREA, REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
11.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
- Expirarea duratei contractului, daca partile nu convin prelungirea valabilitatii sale. Contractul este considerat incetat incepand cu data
urmatoare ultimei zile de valabilitate.
- Partile convin de acord incetarea contractului inaintea expirarii perioadei de valabilitate a acestuia, stabilind modul de stingere a
obligatiilor reciproce nascute pana la data respectiva. Contractul este considerat incetat incepand cu data stabilita de parti.
- Prin rezolutiune, la data stabilita in acordul de rezolutiune sau la data stabilita in declaratia unilaterala de rezolutiune.
11.2. Rezolutiunea contractului are loc in urmatoarele cazuri:
- Antreprenorul are dreptul sa rezolutioneze contractul in cazul in care Subantreprenorul nu executd sau executd in mod necorespunzator
o prestatie decurgand din acest contract.
- Antreprenorul are dreptul la rezolutiune inainte de scadenta obligatiei contractuale, daca Subantreprenorul a declarat ca nu va executa
obligatia sau pe alta cale este clar ca nu o va execulta.
- Antreprenorul are dreptul unilateral la rezolutiunea contractului, indiferent de motive, cu obligatia preavizarii Subantreprenorului cu
30 zile calendaristice inainte.

12. LITIGII
12.1. Partile isi vor da silinta sa ajunga la o rezolvare amiabila a eventualelor litigii aparute in cadrul sau in legatura cu prezentul
contract.
12.2. In cazul in care nu se reuseste solutionarea litigiului pe cale amiabila, partile se pot adresa in instanta de judecata din Republica

Moldova.
12.3. Instanta de judecata va solutiona litigiile in conformitate cu prezentul contract si a Legislatiei Republicii Moldova.

13. DIVERSE
13.1. FORTA MAJORA

13.1.1. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil. aparut dupa incheierea
contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.
13.1.2. Forta majora exonereaza de raspundere partile. in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul
contract.
13.1.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la
aparitie, iar dovada fortei majore - certificata de Camera de Comert si Industrie - se va comunica in maximum 30 (treizeci) zile de la
aparitie.
13.1.4. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 5 (cinci)
zile de la incetare.
13.1.5. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 2 (doua) luni, fiecare parte poate renunta la executarea
contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri cealeilalte pentru partea de contract
neexecutata. fiecare parte fiind insa datoare sa onoreze totate obligatiile sale
pana la acea data.

14.1. CONFIDENTIALITATE.
14.1.1. Partile contractante se obliga sa trateze toate informatiile ce se contin in prezentul Contract, precum si alte acte conexe de care
au luat cunostin(a in cursul derularii prezentului Contract ca informatii confidentiale. sa nu le divulge tertilor si sd pastreze secretul
comercial, astfel inct sa nu prejudicieze cu nimic cealalta parte. Par{ile contractante vor pastra in stricta confidentialitate toate datele



si informatiile comerciale cu privire la preuri, cantitati. logistica utilizata, aspectele tehnologice si de productie, etc, orice denuntare a
acestor informatii de catre o parte contractanta care pot leza interesele celeilalte par(i, poate atrage raspunderea par{ii implicate. cu
recuperarea pagubelor create de catre partea lezata.

14.1.2. Partile se obliga sa nu utilizeze pentru executarea prezentului Contract decat personalul care a acceptat sa pastreze
confidentialitatea asupra informatiilor privind prezentul Contract i a tuturor informatiilor cu care acestia din urma vor intra in contact
pe perioada derularii prezentului Contract, in desfasurarea activitatii de prestari servicii. Partile isi asuma responsabilitatea in solidar
cu personalul sau pentru orice incalcare o obligatiei de confidentialitate.

14.1.3. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor pe parcursul derularii contractului si pe o perioada de 3 ani dupa
incetarea contractului.

14.1.4. Partile sunt de acord sa achite partii lezate o penalitate in marime de 500 mii lei pentru divulagarea informatiilor stabilite in
contract ¢a fiind confidentiale.

14.2. MODIFICAREA CONTRACTULUI
14.2.1. Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decat cu acordul partilor, consemnat intr-un act aditional la prezentul

contract.

14.3. CESIUNEA CONTRACTULUI
14.3.1 Partile contractante nu vor cesiona drepturile si obligatiile ce le revin in baza acestui contract unei terte persoane, fara acordul

scris al celeilalte parti.

14.4. ANULAREA INTELEGERILOR ANTERIOARE
14.4.1. Prezentul contract cuprinde in totalitate intelegerile survenite intre parti si inlocuieste orice negocieri, propuneri, conventii sau
angajamente prealabile facute in scris sau verbal in legatura cu obiectul contractului.

14.5. CLAUZA ANTICORUPTIE
14.6.1. Avind in vedere importanta dispozitiilor care vizeaza combaterea coruptiei, fiecare dintre partile prezentului Contract confirma
si asigura faptul ca in practicile lor de afaceri de zi cu zi, precum si in desfasurarea activitatii nu accepta practicile de coruptie, si se abtin
de la orice acte de acest fel. Nici una dintre parti (i) nu ofera si nu presteaza, in mod direct sau indirect, (ii) nu cere/estorcheaza. (iii) nu
accepta si nu beneficiaza de careva favoruri materiale ilegale, rezultate din acte de coruptie sau alte beneficii ilegale, indreptate in a le
asigura beneficii/avantaje de ordin comercial/contractual (inclusiv cu implicarea reprezentantilor autoritatilor) sau beneficii personale.
14.6.2. Prin beneficii ilegale intelegem avantajele financiare sau sub orice alta forma, oferite sau solicitate in scopul indeplinirii
obligatiilor prin eludarea normelor de drept sau a practicii de afaceri bazate pe principiul bunei - credinte.
14.6.3. Pentru incalcarea conditiilor indicate n prezentul articol, partea a carui drept a fost incalcat, are dreptul de a rezolutiona contractul
in mod unilateral, fara interventia instantei de judecata, fara a compensa prejudicial material si venitul ratat partii ce a incalcat prevederile
contractuale.
14.6.4. Prestatorul se obliga sa nu promita, ofere sau sa dea bani ori alte foloase salariatilor Beneficiarului, atit in timpul derularii
prezentului contract, cit si dupa. De asemenea, daca un salariat al Beneficiarului solicita avantaje de orice natura, Prestatorul este obligat
sa anunte imediat Beneficiarul, in scris. Nerespectarea acestei obligatii, va
avea drept consecinta nu numai incetarea imediata a contractului in derulare, ci si sesizarea autoritatilor din domeniu pentru aplicarea
sanctiunilor penale.

14.7. DATE CU CARACTER PERSONAL
14.7.1. Daca executarea obligatiilor contractuale implica necesitatea partilor de a oferi reciproc orice informatii care contin date cu
caracter personal ale persoanelor fizice care sunt delegate sa le reprezinte, partea care obtine astfel de date este obligata:
- sa asigure respectarea regulilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute de legislatia Republicii Moldova privind
protectia datelor cu caracter personal, precum si de actele normative de punere in aplicare a legii, si sa fie responsabila pentru a lua toate
masurile legale, organizatorice si tehnice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva accesului neautorizat/accidental
sau distrugerii, modificarii. blocarii,
copierii. distribuirii de date cu caracter personal. precum si impotriva altor actiuni ilegale;
- sa nu utilizeze datele cu caracter personal Tn alte scopuri decit cele ce au legatura cu indeplinirea obligatiilor contractuale.
14.7.2. Partile sunt de acord ca toate datele cu caracter personal ale salariatilor, obtinute in legatura cu executarea prezentului acord sunt
confidentiale. Partile se angajeaza sa nu divulge astfel de informatii confidentiale unor terti, fara acordul prealabil scris al celeilalte parti.
cu exceptia cazurilor in care legislatia Republicii Moldova obligd la divulgarea unor astfel de informatii.
14.7.3. La prelucrarea datelor cu caracter personal se aplicd urmatoarele conditii:
- Subantreprenorul isi da acordul pentru prelucrarea (inclusiv colectarea, inregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea.
actualizarea, modificarea, extragerea, utilizarea, distribuirea, oferirea, acces, transfer (inclusiv transfrontalier), depersonalizare, blocarea
si distrugerea tuturor datelor cu caracter personal oferite de catre acesta la incheierea contractului (anexelor, acordurilor aditionale la el)
in scopul incheierii gi executarii contractului, precum si pentru valorificarea drepturilor contractuale ale partilor, printr-o varietate de
mijloace de comunicare, inclusiv, dar fara a se limita la: posta, e-mail, telefon, fax, Internet.
- Subantreprenorul este de acord ca Antreprenorul sa foloseasca urmatoarele metode de prelucrare a datelor cu character personal:
manuale, automate si mixte.
14.7.4. Subantreprenorul garanteaza ca toate datele cu caracter personal transferate catre Antreprenor, au fost colectate si transmise in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova privind protectia datelor cu caracter personal.
14.7.5. Subantreprenorul este de acord ca pentru atingerea obiectivelor contractuale, datele sale sa fie transferate catre terti - persoane
carora Antreprenorul le incredinteaza prelucrarea datelor cu caracter personal, in baza unui acord cu acestia, cu conditia respectarii
legislatiei Republicii Moldova privind protectia datelor cu caracter personal.



14.7.6. Subantreprenorul confirma ca la momentul incheierii contractului (anexelor, Acordurilor aditionale la acesta) toate persoanele
mentionate Tn contract, precum si alte persoane (daca este cazul), au fost informate si si-au dat acordul scris pentru ca datele lor cu
caracter personal sa fie transferate catre Antreprenor (inclusiv transfer transfrontalier).

14.7.7. Subantreprenorul trebuie sa prezinte la cererea Antreprenorul, dovada de primire a consimtamantului persoanelor mentionate
mai sus, in scris. in termen de 30 zile de la data depunerii cererii. in cazul in care Subantreprenorul nu prezinta Antreprenorul dovada
consim{amantului scris al subiectilor datelor cu caracter personal, Antreprenorul are dreptul de a rezolutiona contractul unilateral printr-
o notificare scrisa adresata Subantreprenorul.

14.7.8. Subantreprenorul suporta consecintele negative rezultate din necorespunderea celor declarate cu realitatea, chiar pana la repararea
prejudiciilor Antreprenorului, prejudicii cauzate in urma autosesizérii organelor de stat sau urmare a pretentiilor persoanelor terte ale
caror drepturi au fost afectate.

14.9. NESCHIMBAREA CONTRACTULUI
14.9.1. Urmatoarele anexe fac parte din contract:

15. ADRESELE JURIDICE ALE PARTILOR, RECHIZITELE BANCARE SI SEMNATURILE

PARTILOR

ANTREPRENOR:

»SAVIS ENGINEERING™ S.R.L.
Republica Moldova, mun Chisinau, str. Mesterul
Manole 7. of 4
Cod fiscal 1015600021000
Cod TVA 0405245
IBAN:MD38V1022240300001304MDL
"Victoriabank" SA, suc. Nr. 3
Codul bancii: VICBMD2X416
Tel/tax: 0 22 87 00 97
Mob: 061 02 01 01
e-mail:office@savis.md <=

Administrator

Scai lon

SUBANTREPRENOR:

“ELIGIBIL-CON™ SRL
Republica Moldova, MD-2012
or. Chisinau, str. 31 August 1989, 79/1, ap.(of.)23.
Sediu:Republica Moldova, MD-2002
or. Chisinau, str. Muncesti, 121
Cod fiscal: 1006600031155
Cod TVA: 0207078
IBAN:MD71ML000000022517094 147
BC'Moldindconbank'S.A.
Codul bancii: MOLDMD2X
Tel: 068818883
E-mail: eligibil.con(w gy

C A_ M o)
L ux.:u“vr“{./‘)

Administrator

Condratiuc Nicolai :




MD-2012, str. 31 August 1989, 79/1, ap.(of.)23, or. Chisindu. H ')

IBAN: MD71ML000000022517094147, :,I__A ) —
BC “MOLDINDCONBANK” S.A., Sucursala “Centru”, L I I B I L )
CB: MOLDMD2X, Tel/Fax: 022 955 701; Mob. 0607 38 888; “i}
L &

COMPANIA DE CONSTRUCTIE SI MONTAJ
Societatea Comerciala , ELIGIBIL-CON” S.R.L.

CF: 1006600031155, TVA: 0207078,

- é\

—

0688 18 883, E-mail: eligibil.con@gmail.com

NouswN

8.

9.

Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARATIE

privind experienta similara

Denumirea si obiectul contractului: ,Lucrari de constructie a retelelor exterioare de apeduct,
retelelor exterioare de canalizare menajer-fecaloida si pluviala, retelelor electrice exterioare
de alimentare cu energie electrica”
Numarul si data contractului: 17-11-2021/9845 din 17.11.2021
Denumirea/numele beneficiarului: S.C. “SCANDIS GRUP” S.R.L.
Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Mateevici Alexei, 113A
Tara: Republica Moldova
Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: ANTREPRENOR GENERAL
Valoarea contractului
. Exprimata in moneda in care s-a
Valoarea contractului N . .
incheiat contractul, lei
a) initiald 4 148 553,26
(la data semnarii contractului)
b) finald 3 603 080,50

(la data finalizarii contractului)

Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost
Perioada de executie a lucrarii (luni)
d) contractata - 10 luni
e) efectivrealizatd - 7 luni
f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 1 din 09.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte:

Data completarii: 07.10.2022

Semnat:

Nume: Condratiuc Nicolai
Functia in cadrul intreprinderii: Administrator

Denumirea intreprinderii: S.C. "ELIGIBIL-CON” S.R.L.
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INVESTITOR (PROPRIETAR) Anexa nr. |
S.C. “SCANDIS GRUP” SRL. la Regulamentul de receptie a

constructiilor siinstalatiilor aferente
PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1din 15 septembrie 2022 mun. Chisinau

Privind lucrarea: Lucrari de constructie a retelelor exterioare de apeduct, retelelor
exterioare de canalizare menajer-fecaloida si pluviald, retelelor electrice exterioare de
alimentare cu energie electrica,

executata la obiectul "Casufe de odihna din or. Vadul lui Voda. Parcul Nistrean. Baza de
odihnd "PATRIA", mun. Chisindu", in cadrul contractului nr. 17-11-2021/9845 din 17.11.2021

incheiat intre S.C. “SCANDIS GRUP" S.R.L. in caliate de Beneficiar si S.C. “ELIGIBIL-CON”
S.R.L. in calitate de Antreprenor, pentru lucrari de constructie a retelelor exterioare de
apeduct, retelelor exterioare de canalizare menajer-fecaloida si pluviald, retelelor electrice
exterioare de alimentare cu energie electrica

formata din:

Presedintele Comisiei, Beneficiar
Administrator - S.C. “SCANDIS GRUP” S.R.L.

' ARUTIUNEAN Robert

@gumele"wﬂmume.ﬁ
Reprezentantul antreprenorului general /‘"{;., A

Administrator - S.C. ,ELIGIBIL-CON" S.R.L. CONDRATIUC Nicolai

(numele Ureﬁ(/rnee

2. Constatarile comisiei de receptie:
2.1 documentatia de proiect si de executare a Iucrarilor de construct[e este complecta.

2.2 lucrarile au fost executate conform prevederilor proiectelor de executie dupa cum

urmeaza:
o retele exterioare de apeduct si canalizare - Proiect Nr.l06-REAC; Proiect

Nr.106/2021-REAC.
o retele electrice exterioare de alimentare cu energie electrica - Proiect Nr.106-R1-
REAE; Proiect Nr.65/18-REAE

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: De a receptiona finalizarea
lucrarilor la obiectivul : "Casute de odihna din or. Vadul lui Voda. Parcul Nistrean. Baza de
odihna "PATRIA", mun. Chiginau"

4. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: Prezentarea documentatiei de
proiect comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, care au servit drept baza pentru
executarea constructiei. :

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: Se admite receptia finald a obiectivului si
se permite exploatarea conform destinatiei.



6. Prezentul proces-verbal, a fost incheiat astazi 15 septembrie 2022 in 2 exemplare.

7. Concluzia comisiei de receptie: Lucrarile de constructie a retelelor la obiectul "Casute
de odihna din or. Vadul lui Voda. Parcul Nistrean. Baza de odihna "PATRIA", mun.
Chisindu." sunt executate in volum deplin conform proiectelor nominalizate mai sus si
pot fi puse in functiune.

Comisia de receptie:

Presedintele Comisiei, Beneficiar : :
Administrator - S.C. “SCANDIS GRUP” SR.L. 9./ 7 ARUTIUNEAN Robert

Reprezentantul antreprenorului general

Administrator - S.C. ,ELIGIBIL-CON" S.R.L. CONDRATIUC Nicolai
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CONTRACT Nr. 17-11-2021/9845
17/11/2021

or.Chisinau

S.C. , ELIGIBIL-CON” SRL denumit in continuare ,,Executor”, reprezentat de directorul
Nicolai Condratiuc, care actioneazi pe baza actului constitutiv, pe de o parte, si compania
SRL “SCANDIS GRUP”, denumit in continuare" Antreprenor ", reprezentat de directorul
Robert Arutiunean, care actioneaza pe baza actului constitutiv, pe de alti parte, au incheiat
prezentul acord dupd cum urmeazi:

1. Subiectul acordului.

1.1 ,,Antreprenor” instruieste, iar ,,Executor” isi asuma executarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de proiectare si deviz ,,Antreprenorului” aprobati si agreats.

1.2 ,,Executorul” se angajeaza si realizeze constructii de inalti calitate in conformitate cu
documentatia de proiectare si deviz aprobati §i convenitd cu ,,Antreprenorul”, utilizind propriile
resurse, instrumente, mecanisme.

2. Costul muncii.

2.1 Costul lucrarilor incredintate ,,Executorului” este stabilit in conformitate cu documentatia de
proiectare si deviz ,aprobata si convenitd cu ,,Antreprinor”.

;| v
Y8
B
1

Lucru 579367.28
Deviz local N 26/05/21/1095(2) Canalizare ;
1 e & Materiale 627708.40
Total 1207 075.68
Lucru 521 250.00
2 Deviz local N 26/05/21/1096 Retele Electrice | Materiale 601 855.58
Total 1123 105.58
Lucru 295 738.53
Deviz local N 26/05/21/1097 Retele de Gaz | Materiale 308 521.47
Total 604 260.00
3 Deviz additional 04/10/2021 Exterior 726 312.00
Interior 372 000.00
Gazoduct Total 1702 572.00
Lucru 156 005.21
4 Deviz local N 26/05/21/1098 Retele de Apa | Materiale 77 094.79
Total 233 100.00
Lucru 419 387.44
c Deviz local N 26/05/21/1999 Canalizare S 313 312.56
Menajer-fecaloidala 2
Total 732 700.00
TOTAL 4 998 553.26 MDL
Lucrarile achitate de SRL”Lid Intelligent 850 000.00 MDL
Development”
Suma spre achitare de catre = SRL
“SCANDIS GRUP” 4 148 553.26 MDL
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2.2 In cazul unei cresteri a volumului de munc3, se intocmeste un deviz suplimentar in functie de
volumul real, convenit si semnat de ambele parti.

3. Obligatiile partilor.
3.1 Pentru a indeplini acest contract, “Antreprinorul” se obliga:

- Sa preda “Executorului” revizuitul, aprobat in conformitate cu procedura stabilita cu aprobri,
documentatia proiectului in ziua semnarii Contractului;

- Sa elibireze la cererea “Executorului”, documentele necesare pentru punerea in functiune si
darea in explotarea a instalatiei;

- Sd transmitd o comanda la numirea unui reprezentant al ,,Antreprinorului”, efectusnd
supravegherea tehnica a constructiei;

3.2 Modul de achitare.

- in termen de 5 zile de la semnarea contractului, ,,Antreprinorul” se obligi si transfere in contul
“Executorului”, o platd in avans de 50% din cantitatea de munca specificati in documentatia de
proiectare si deviz, ce constitue 2 100 000,00 MDL.

- Achitarea 40% din cantitatea de munca specificatd in documentatia de proiectare si deviz , ce
constitue 1 700 000,00 MDL , dupa efectuarea lucrarilor in teren.

- Achitarea lucrarilor efectuate conform costului stabilit in documentatia de proiectare si deviz,
ce constitue 348 553,26 MDL , in termen de 5 zile de la semnarea actului de munci efectuat.

3.2 Pentru a efectua lucréri in temeiul prezentului contract, “Executorul” se obliga:

- de a efectua toate lucririle In suma si termenele previzute in acest contract, si s completa
obiectul cu toate materialele si sd preda lucrarea catre ,,Antreprinor”.

- sd efectueze lucrérile de mai sus in conformitate cu documentatia proiectului.

- sd asigurd performanta muncii in conformitate cu SNiP , si impreund cu ,,Antreprinorul” si
pune in functiune instalatia.

4. Dispozitii finale.

4.1 Prezentul acord va intra in vigoare din momentul semnérii de catre parti si este valabil pani
cand partile 1si Indeplinesc obligatiile.

4.2 Toate modificrile si completarile la prezentul acord trebuie redactate in scris si semnate de
parti.

4.3 Temeiurile rezilierii i rezilierii prezentului acord sunt stabilite in conformitate cu legea
aplicabila.

4.4 Prezentul acord este incheiat in doud exemplare - cite un exemplar pentru fiecare dintre parti.



5. Rechizite.

Executor Antreprenor
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
Adresa juridici: mun. Chisinau, SRL “SCANDIS GRUP”
str. 31 august 1989, nr. 79/1, ap. 23 Adresa iuridica:
Cod fiscal: 1006600031155 J - .
Cod TVA: 0207078 MD-2004 mun.Chisindu or.Vadul lui
cod IBAN: MD71ML000000022517094147 | Voda,str.Teilor 6

BC ,Moldindconbank™ S.A.
Sucursala "Centru"

Codul bancii: MOLDMD2X

Tel.: 068818883; Fax: 022-856-526
e-mail: eligibil.con@gmail.com

A C A Mo

Cod fiscal : 1005600039833

Cod TVA: 0609725

Conturi bancare :

BC “Moldova-Agroindbank”S.A
Sucursala ~AGRNMD2X723
IBAN:
MD76AG000000022514328744 MDL
IBAN:
MD92AG000000022514328747 EUR
IBAN:
MD65AG000000022514328748 USD
Tel 078101653

e-mail: lasarkisvillage@gmail.com
e-mail: lasarkis@mail.ru

Diregft” s*“ W\
|I ', I:' ’_‘J ,J,l 3] : -. ;. — JII'._-.'I'-E:‘ a |

Director /




5.C. "SCANDIS GRUP” S.R.L.

e

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, S.C. “SCANDIS GRUP” S.R.L. in caliate de Beneficiar, confirmi fatul c3
compania S.C. “ELIGIBIL-CON" S.R.L. in calitate de Antreprenor, conform Contractului Nr.17-11-
2021/9845 din 17.11.2021, a executat lucrdri de constructie a retelelor exterioare de apeduct,
canalizare menajer-fecaloida si pluviald, retelelor exterioare de gaze si retelelor exterioare de
alimentare cu energie electricd, la obiectivul: "Césute de odihnd din or. Vadul Iui Voda. Parcul
Nistrean. Baza de odihnad "PATRIA", mun. Chisindu."

Pe toata perioada derularii contractului, S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L. a dat dovada de o buni
organizare de executie a lucrdrilor de constructie, au indeplinit toate obligatiunile contractuale in
termenul stabilit, fiind respecatate standartele de calitate si durata de executie a lucrarilor. in urma
colabordrii am rdmas pldacut satisfacuti de calitatea executdrii lucrdrilor de constructie a retelelor
ingineresti, astfel fiind apreciatd de noi ca o intreprindere cu un inalt grad de responsabilitate si
profesionalism.

Recomandd@m compania S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L., autoritatilor contractante si agentilor

economici cointeresati de executia lucrarilor similare.




MD-2012, str. 31 August 1989, 79/1, ap.(of.)23, or. Chisindu. H ')

IBAN: MD71ML000000022517094147, :,I__A ) —
BC “MOLDINDCONBANK"” S.A., Sucursala “Centru”, L I I B I L )
CB: MOLDMD2X, Tel/Fax: 022 955 701; Mob. 0607 38 888; “i}
L &

COMPANIA DE CONSTRUCTIE SI MONTAJ
Societatea Comerciala ,,ELIGIBIL-CON” S.R.L.

CF: 1006600031155, TVA: 0207078,

- é\

—

0688 18 883, E-mail: eligibil.con@gmail.com

NouswN

8.

9.

Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARATIE

privind experienta similara

Denumirea si obiectul contractului: ,Constructia retelelor exterioare de apeduct si canalizare
menajer-fecaloida spre incaperea neproductiva (restaurant), inclusiv si sistemul de irigare,
situat pe str. Ghioceilor, 1, mun. Chisinau”

Numarul si data contractului: 5.4/22 din 5 aprilie 2022

Denumirea/numele beneficiarului: “CERNOMORKA” S.R.L.

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Alexandrescu Grigore, 4

Tara: Republica Moldova

Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: ANTREPRENOR GENERAL

Valoarea contractului

Exprimata in moneda in care s-a

Valoarea contractului N . .
incheiat contractul, lei

a) initiala 1153 126,38

(la data semnarii contractului)

b) finala 1153 126,38

(la data finalizarii contractului)

Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost
Perioada de executie a lucrarii (luni)
g) contractatd - 2 luni
h) efectiv realizata - 2 luni
i) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 368/405 din 06 2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte:

Data completarii: 07.10.2022

Semnat:

Nume: Condratiuc Nicolai

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator

Denumirea intreprinderii: S.C. "ELIGIBIL-CON” S.R.L.



mailto:eligibil.con@gmail.

SOCIETATEA PE ACTIUNI
~APA-CANAL CHISINAU*

sir.Albigsoara nr.38, MD 2005

ROMANLAN

mun. Chlsmﬁu Republica Moldova . g o —
Titulara a Ordinului 180 9001 Certificat nr. 085C
tel. 022 25-69-01, telffax: 022 22-23-49, [Gloria Muncii*  1SO 14001 Cerlificat nr, 027M
e-mail: acc@ace.md, web: www.acc.md 12.12.2012 ISO 45001 Certificat nr, 015HS

1SO 50001 Cerlificat nr.002En
ISO 37001 Certificat nr.007 AM
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PERMIS DE BRANSARE/RACORDARE /
LA RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

NR.368 2 07

1. Denumirea obectivului: INCAPERE NEPRODUCTIVA (RESTAURANT

2. Adresa: or. Chisinau, STR. GHIOCEILOR. 1

Subsemnati, reprezentanti ai S.A. ,,Apd-Canal Chigindu”, in urmitoarea componentd dl Alexandru Surunceanu
sef interimar Departamentul tehnic productie, dl Veaceslav Pancenco sef DRAC, dl Nicolae Racu sef DRC
SPAU, dI Vitali Ponomorenco sef Departamentul Dispecerat.

3. Beneficiar: "CERNOMORCA'"-SRL cod personal\fiscal: 1021600034050

4, Antreprenor: S.C. "ELIGIBIL-CON" SRL, DLS-2019 Nr. 0229 CONDRATIUC NICOLAI cod
personal\fiscal: 1006600031155

Au consemnat prezentul permis precum ci lucrarile au fost efectuate conform Proiectului 032.5/22-REAC
elaborat de citre Cert. P-2021 Nr. 0729 SUNGUROVA TAMARA si conform Avizului de bransare/racordare
eliberat de cétre S.A. ,Apa-Canal Chiginau”, nr.3874 din 08.11.2021 cu debitul de apa 3 m3/zi si canalizare 3

m3/zi.

RETELE DE ALIMENTARE CU APA
1. Diametrul, lungimea : D=110mm L=143.3m.l., D=63mm L=7.5m.l.
2. Materialul conductelor pozate : PE100 PN10 SDR 17
3. Numarul de cdminuri : 2 BUC. D=1500mm, 1 BUC. D=2000mm, b/a. Hi/l bue.
4. Inceputul si sfarsitul lucrrilor : APRILIE - MAT 2022 '
5. Abateri de la proiect : NU SUNT

RETELE DE CANALIZARE
1. Diametrul, lungimea : D=160mm L=i.3m.L, D=110mm 1,=1,5m.1., DEVERSOARE 2 BUC. (D=110mm

L=5,1m.L. D=160mm L=13.6m.l.)
2. Materialul conductelor pozare : PYC SN-4

3. Numirul de caminuri : 1 BUC. D=1000mm, 1 bue./separator de grasimi
4. Tnceputul si sfarsitul lucrarilor : APRILIE - MAI 2022
S. Abateri de la proiect : NU SUNT

Transmiterea instalatiilor si refelelor de alimentare cu apé si de canalizare, in gestiunea S.A. ,,Apa-Canal




Chisindu” se efectueazi conform prevederilor H.G. nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publics, precum si a art. 19 alin. 4 din Legea nr. 303/2013 privind
serviciul public de alimentare cu api si de canalizare.

CONCLUZII

Lucrdrile de constructie a instalatiilor si retelelor exterioare de alimentare cu apd si evacuare a apelor uzate au
fost executate si corespund cerintelor de dare in exploatare a obiectivului finalizat, in conformitate cu
prevederile Normativelor si Regulilor in vigoare.

Termenul de garangie la lucrdrile executate si de restabilire a elementelor de amenajare este perioada
pdnd la transmiterea tn gestiunea operatorului a refelelor construite conform prevederilor art. 19 alin. 4
a Legii nr. 303/2013, dar nu mai putin de un an, din data punerii in exploatare permanentd a obiectivului.

Conform Procesului-Verbal nr, 2 din 22.01.2015 al sedintei Consiliului Tehnic, de prezentat "Actul

de predare in exploatare a hidrantilor" in timp de 10 zile din ziua conectirii la sistemul de alimentare cu

apd.

PERMISUL DE BRANSARE/RACORDARE
ELIBERAT iN BAZA URMATOARELOR ACTE:

1. Copia proiectului retelelor de alimentare cu api si de canalizare coordonat in modul stabilit.

2. Copia Avizului de bransare/racordare pentru executarea lucririlor de proiectare.

3. Ridicarea topografici de executie a proiectului, aprobati de catre Directia generald arhitecturd, urbanism si
relafii funciare (1 exemplar in original, 2 exemplare copii pe suport de hértie, si format electronic).
4. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si anexele lui.

5. Proces-verbal de examinare a lucrérilor latente.

6. Proces-verbal de incercare hidraulici a conductei sub presiune la rezistenta si etangeitate.

7. Proces-verbal de incercare hidraulica a conductelor fird presiune la etanseitate.

8. Rezultatul investigatiilor de laborator a apei din refea nou construita.

9. Actul de delimitare a refelelor .

10. Aviz cu privire la finalizarea lucrarilor de constructie.

SEMNATURILE

Sef interimar DTP Alexandru Surunceanu ._‘M\um__,
Sef DRAC Veaceslav Pancenco
Sef DRC SPAU Nicolae Racu
Sef DD Vitali Ponomarenco
Inginer SPPOP Oxana Obreja

—_— )/

Beneficiar:




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 5.4/22

05 aprilie 2022 mun. Chigindu

Subsemnatii:

S.C. ,ELIGIBIL-CON" S.R.L., inregistratd la Camera im‘egistrérii de Stat cu nr. 1006600031155, avind sediul in
mun. Chigindu, str. 31 August 1989, nr. 79/1, ap 23, in persoana Administratorului CONDRATIUC Nicolai, care
actioneaza in baza statutului, numita in continuare “Antreprenor”, pe de o parte,

si

“CERNOMORKA” S.R.L., inregistrati la Camera inregistrérii de Stat cu nr. 1021600034050 avand sediul in mun.
Chisinau, str. Alexandrescu Grigore, 4, in persoana Administratorului BUJOREANU Anastasia, care actioneazi in baza
statutului, numitd in continuare “Beneficiar”, pe de altd parte, numite in continuare impreund “Parte” sau “Parti”, au
incheiat prezentul contract cu privire la urmatoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 In conformitate cu acordul par{ilor contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligd sa
execute lucrdri de constructie la obiectivul Beneficiarului, si anume: ,Constructia refelelor exterioare de apeduct si
canalizare menajer-fecaloidd spre inciperea neproductivd (restaurant), inclusiv i sistemul de irigare, situat pe str.
Ghioceilor, 1, mun. Chigindu” conform proiectului de executie Nr.032.5/22-REAC. Volumul efectiv al lucrarilor indicate
la p. 1.1 va fiindicat in procese-verbale treptat pe masura indeplinirii lucrarilor .

1.2 Materialele necesare indeplinirii lucrarilor mengionate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de
cdtre Antreprenor. Utilajul si instrumentele de munca necesare indeplinirii in bune conditii a lucrarilor sunt asigurate
de cdtre Antreprenor.

2. TERMENI DE EXECUTARE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate constituie 2 luni calendaristice, respectiv pini la 31.05.2022, de
la semnarea contractului.

2.2 Termenul limita de predare a lucrdrilor indeplinite se stabileste prin accord comun a Partilor. Termenul
indicat in acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Partilor.

2.3 Lucrdrile se considera predate din momentul semndrii de citre reprezentantii imputerniciti ai partilor a
Procesului-verbal de receptionare a lucrarilor indeplinite, care constituie Anexa a prezentului contract.

2.4 In cazul in care lucririle se efectuiazi pe etape, atunci Pirtile la finele fiecirei etape semneazi un Proces-
verbal de receptionare a lucrarilor indeplinite.

2.5 Partile stabilesc ca Procesul-verbal de predare primire a lucrérilor se va efectua la obiectul prezentului
contract.

3. PRETUL $I CONDITIILE DE PLATA A LUCRARILOR
3.1 Costul lucririlor mengionate la p.1.1 al prezentului contract, este de 1 153 126,38 lei (un min. o suti cincizeci
si trei mii o sutd douizeci gi sase lei, 38 bani) lei MD, inclusiv TVA 20%.
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturii fiscale, dupd primirea proceselor - verbale de
receptie a lucrdrilor indeplinite in termen de 5 (cinci) zile bancare din data semnarii de citre Beneficiar.
3.3 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pidna cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu
va fi semnat de persoana responsabild a autoritdii contractante, care confirma ci lucririle au fost executate conform

contractului.
3.4 In cazul unei cresteri a volumului de lucriri, se intocmeste un deviz de cheltuieli suplimentar in functie de

volumul real efectiv, coordonat preventiv i semnat de ambele pirti.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR

4.1 Antreprenorul se obliga:

4.1.1 Sa execute lucrarile calitativ, In stricta corespundere cu normele tehnice, devizelor prealabile si proiectul
coordonat de organele de resort;

4.1.2 54 indeplineasca lucrdrile in termenul prevazut in prezentul contract;

4.1.3 Sa predea rezultatul lucrdrilor indeplinite Beneficiarului;

4.1.4 53 evacueze toate deseurile de constructie aparute in rezultatul efectudrii lucrarilor nu mai tarziu de data
finisarii lucrarilor de constructie-montaj.



4.1.5 Antreprenorul garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitdfile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.1.6 Antreprenorul garanteaza ca, perioada de garangie pentru lucrdrile prevdzute la pct. 1.1 al prezentului
contract este de 5 ani.

4.1.7 Perioada de garangie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea termenului
prevézut la punctul 4.1.6 din prezentul articol.

4.2 Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul si rezilieze contractul, in cazul in care Beneficiarul nu isi respectd obligatiile
contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul sa modifice Devizul de cheltuieli prin dimunuare sau depdgire la orice etapd a
efectudrii lucrarilor, in conditiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul s incheie contracte de subantrepriza pentru obiectul prezentului contract fara
acordul Bneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligi:

4.3.1 In termen de 1 zi din momentul primirii instiintdrii din partea Antreprenorului sau dupi expirarea
termenului prevazut la p. 2.2 al prezentului contract, s ia cunogtin{a si sa receptioneze rezultatul lucrarilor, iar in caz
de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, s comunice imediat despre acest fapt
Antreprenorului;

4.3.2 Sa achite costul lucrdrilor prevazut la p.3.1 al prezentului contract in termenul prevazut la p. 3.2 al
prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul sa se eschiveze neintemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepfie a
lucrdrilor indeplinite, in caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de catre Bneficiar in termen de 5 zile de
la data comunicarii Beneficiarului de citre Antreprenor despre necesitatea semnarii acestui Proces-verbal.

4.3.4 in termen de 2 zile din momentul semnirii prezentului contract, Beneficiarul ii prezinti Antreprenorului
documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum si alte documente necesare indeplinirii lucrarilor.

4.4 Beneficiarul este in drept:

4.4.1 La orice etapd a indeplinirii lucrarilor sa faca cunostin{d cu mersul si calitatea lucrarilor indeplinite de
catre Antreprenor, neimplicindu-se in activitatea economica a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamatii privind calitatea si termenii de executare in conformitate cu
legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

4.4.3 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati.

5. RASPUNDEREA PARTILOR

5.1 Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a obligatiunilor asumate conform prezentului
contract, partile poartd raspundere in corespundere cu prevederile legislatiei in vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de indeplinire a lucrdrilor prevazut in p.2.2 al prezentului contract,
Antreprenorul achitd Beneficiarul o penalitate in marime de 0,1 % din pretul lucrdrilor neexecutate pentru fiecare zi de
intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma datorata.

5.3 In cazul in care termenul lucririlor a fost incilcat din cauza neexecutirii obligatiilor contractuale de citre
Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta raspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de platd a lucrdrilor indeplinite, mentionat in p.3.2 al prezentului
contract, Beneficiarul achitd Antreprenorului o dobanda in marime de 0,1 % din suma platii neachitate pentru fiecare
zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma datorata.

6 . CLAUZA DE FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod
necorespunzator - totald sau par{iald - a oricdrei obligatii care fi revine in baza prezentului contract, daci neexecutarea
sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de situatia de for{a majora asa cum este definita
de lege.
6.2. Partea care invocd situagia de for{d majord este obligatd s3 notifice celeilalte parti in termen de 3 zile
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitdrii consecintelor ei.



7. DISPOZITII FINALE

7.1 In problemele nereglamentate de prezentul Contract partile se conduc de prevederile legislatiei In vigoare
a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile si divirgentele dintre parti aparute la incheierea, modificarea, desfacerea si executarea prezentului
Contract vor fi solutionate pe cale amiabild, iar in caz de imposibilitate sunt de competenta si urmeazi a fi examinate in
instantele judecdtoresti competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificdrile si completarile la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor par{i prin semnarea
de cdtre reprezentantii imputerniciti ai par{ilor a unui acord aditional la prezentul Contract.

7.4 Prezentul contract este intocmit in 2 (doud) exemplare, fiecare din ele avind for{a juridicd egald, cite un
exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Toate anexele, actele si/sau acordurile, semnale de citre parti in conformitate cu dispozitiile prezentului
Contract, se considera pdrtile lui integrante, avind aceeasi for{a juridica.

7.7 Prezentul contract intrad fn vigoare la data semnadrii lui de citre partile contractante.

8. ADRESELE JURIDICE $I RECHIZITELE BANCARE ALE PARTILOR

ANTREPRENOR: BENEFICIAR:
S.C. ,ELIGIBIL-CON" S.R.L. “CERNOMORKA” S.R.L.
Adresa juridica: mun. Chisindu, Adresa juridica: mun. Chiginau,
str. 31 August 1989, nr. 79/1, ap 23 str. Alexandrescu Grigore, 4
Cod fiscal: 1006600031155 Cod fiscal: 1021600034050
Cod TVA: 0207078 Cod TVA: 0508948
cod IBAN: MD71ML000000022517094147 cod [BAN: MD76ML000000022519171021
B.C. “MOLDINDCONBANK" S.A., BC “Moldindconbank” S.A.
Sucursala “Centru” Sucursala ,,REMIZ” or. Chisinau
Codul bincii: MOLDMD2X Codul bancii: MOLDMD2X317
Tel./FAX: 022-955-70; Mob. 0688 18 883 Tel.: 069 671 218 7
email: eligibil.con@gmail.com email: cernomorka. md@gmallﬂ
Administrator. : @ Administrator [5/=]
CONDRATIUC Nicolai 7 BUJOREANU Anastas
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Chenormeike “CERNOMORKA” S.R.L.

EST 2013 &

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, "CERNOMORKA” S.R.L. in caliate de Beneficiar, confirma fatul ca
compania S.C. “ELIGIBIL-CON"” S.R.L. in calitate de Antreprenor, a efectuat lucrari de
constructie a retelelor exterioare de apeduct si canalizare menajer-fecaloida spre incaperea
neproductiva (restaurant), inclusiv si sistemul de irigare, situat pe str. Ghioceilor, 1, mun.
Chisinau.

Este de mentionat faptul ca pe parcursul activitatii pe santier, datorita faptului ca
compania dispune de o echipa profesionista de manageri calificati, personal tehnic pregatit,
utilaje si echipamente tehnice, mijloace de transport proprii, au dat dovada de o buna
organizare de executie a lucrarilor, au indeplinit toate obligatiunile contractuale in termenul
stabilit, fiind respecatate standartele de calitate si durata de executie a lucrdrilor. Nu au fost
depistate careva abateri de la cerintele contractuale si nu au fost inregistrate neconformitati.

in urma colaborérii cu S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L., am ramas placut satisfacuti de
calitatea si rapiditatea executarii lucrarilor de constructie a retelelor ingineresti, astfel fiind
apreciata de noi ca o intreprindere cu un inalt grad de responsabilitate si profesionalism.

Recomandam compania S.C. “ELIGIBIL-CON" S.R.L., autoritatilor contractante si

agentilor economici cointeresati de executia lucrarilor similare.

pr YAOD)
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9\ ,"" : '."‘1 I . J
!h. ‘.v, ;1"}‘




MD-2012, str. 31 August 1989, 79/1, ap.(of.)23, or. Chisindu. H ')

IBAN: MD71ML000000022517094147, :,I__A ) —
BC “MOLDINDCONBANK” S.A., Sucursala “Centru”, L I I B I L )
CB: MOLDMD2X, Tel/Fax: 022 955 701; Mob. 0607 38 888; “i}
L &

COMPANIA DE CONSTRUCTIE SI MONTAJ
Societatea Comerciala ,,ELIGIBIL-CON” S.R.L.

CF: 1006600031155, TVA: 0207078,

- é\

—

0688 18 883, E-mail: eligibil.con@gmail.com

NouswN

8.

9.

Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARATIE

privind experienta similara

Denumirea si obiectul contractului: ,Aprovizionarea cu apa si canalizare a complexului
rezidential amplasat pe str. Moara Rosie 14, 16, 20, din. mun. Chisinau. Proiect Nr. 07-0717-
REAC”

Numarul si data contractului: 24/19 din 04.03.2019

Denumirea/numele beneficiarului: "SAHIN CONSTRUCTION" S.R.L.

Adresa beneficiarului: mun. Chisindu, str. Miron Costin 19/5, of 61.

Tara: Republica Moldova

Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: ANTREPRENOR GENERAL

Valoarea contractului

Exprimata in moneda in care s-a

Valoarea contractului N . .
incheiat contractul, lei

a) ini'gialév ) _ 2 200 000,00
(la data semnarii contractului)
b) finala 2 200 000,00

(la data finalizarii contractului)

Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost
Perioada de executie a lucrarii (luni)
j) contractatd - 3luni
k) efectiv realizata - 3 luni
[) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 848/9 din 15.01.2020.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte:

Data completarii: 07.10.2022

Semnat:
Nume: Condratiuc Nicolai

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator

Denumirea intreprinderii: S.C. "ELIGIBIL-CON” S.R.L.
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Anesanr.3
Formular -3

Direetor teh
S.A. “ff\'ﬂ‘ﬁ—(_ ,l s\~
Lichiil Anqt

privind gradul de pregitire pentru exploatare PERMANENTA a ingpdlatiilor si retelelor
de alimentare cu api si evacuare a apelopuzate
I. Denumirea obectivului: CONSTRUIREA UNUI ANSAMBLU REZIDENTIAL CU PARCALRE AUTO
SUBTERANA N LINMITELE TERENURILOR PRIVATE CU nr. CADASTRALLE 0100417484,
QLG0417460 SEOTO041T7176
2. Adresa: or. Chisinau, STR. MOARA ROSIE, 14, 16 SI20

subsemnafi, reprezentanti @i S.AL "Apa-Canal Chisinau", in urmatoarea componenta dl lon Constantinov sef’

Departamentul tehnic productie, dl Veaceslay Pancenco sel DRAC, dl Nicolae Racu sel' DRC SPALL dI Vitali
Ponomorenco sef Departamentul Dispecerat,

3. Beneficiar: S.R.L. "SAHIN CONSTRUCTION" cod personaliseal: 1017600049161

A, Antreprenor: SRLMELIGIBIH.-CON" cod personal\fiseal: 1006600031135

au consemnat prezentul proces-verbal, precum cid Antreprenorul transimite. iar Beneficiarul receplioneazi

urmatoarele lucriri. efectuate conform Proectului 07/-07/7-REAC =laborat de catre SCMLUXCONSIS RN

SA si conlarm conditiilor tehnice eliberate de citre S.A. "Apa-Canal Chisinau", nr.361 din 01032018 cu

debitul de apd 53 m3/24 ore si canalizare 53 m3/24 ore,

RETELE DE ALIMENTARE CU A PA
1. Diametrul. lungimen : D=160mm, 1 =280.0im.1, BRANSAMENTE 2xD=110mm, 1.=17.0m.i

2. Materialul din care s-au fabricat tevile : PELOO PN1O
3. Numdrul de cdimine @ 1bue. D=2000mm

4. Valoare de deviz ; ==remnmaae fommmmmnnen [

5. Chelwieli reale ; smmmmmemmn —— oo

6. Constructia s-a exceulal ; mmm=mmame e [ommmnmaen
7. Inceputul i finalizarea lucrarilor : august 2019

torot

. Abateri de desenele de lucru @ nu sunt
RETELE DE CANALIZARE

. Diameteul, lungimea @ D=313mm, L=447,0m 1 _deversor Thue, (D=160mm. 1L=8.0u1.1)

[

. Materialul din care s-au fabricat tevile ; PVC SN

Covumiarul de camine @ obhue, D=1500mnt, | 7hue. D=1000mm

4. Valoare de deviz f_"_-:"'"“"“n"'___:::"_:/'_".::_“_':"::..
5. Chelwieli reale zmmomemone frmnrzrnens fomrrece =
6. Constructia s-a execulat | m=—mm=m-m- — frommn

7. Inceputul si finalizarea luerarilor * angust 2019




8. Abateri de desenele de lucru : nu sunt

Transmilerea a instalatiilor si retelilor de ulimentare cu api si de canalizare, in gesteunca S.A. "Apa-Canal
Chisindu" se efectuenza conform prevederilor Hotdrdrii Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31
decembrie 2015. Lege nr.303 din 13.12.2013 ar. 19(4) privind serviciul public de alimentare cu apa si de
canalizare.

CONCLUZII
Lucrdrile de constructie a instalatiilor si retelelor exterioreb de alimentare cu api si evacuare a apelor uzate au
fost executare si corespund cerintelor de dare n exploatare a obiectelor finalizate, In conlormilate cu
prevederile Normelor si Regulilor in Constructii 3.05.04 -85,

Termenul de parantie la luerdrile executate si de restabilivea elementilor de aienajare este periogda

pdnd la transmitereq fn eestennea operatorplui u retelelor constriiie conform prevederilor art 1Y, (4) Leoel

wr 303 din 13.12.2013, dar s niai putin de an an, din data prierel in exploatarea permignenta o

ohiectivitlui,

LA PROCESUL-VERBAL SE ANEXEAZA:

I. Desenele de lueru cu introducerea tuturor coordonarilor si modificirilor, detalizarea caminelor.

2. Ridicarea topogralica de control aprobata de citre Directia generala arhitecturd, urbanism sirelalii funciare,
si schema de exccutare a retelelor construile.

3. Proces-verbal de examinare a lucrarilor latente.

4. Proces-verbal de incercare hidraulica a conductie sub preseune la rezistenta si elansictate.

3. Proces-verbal de incercare hidraulica a conductelor fard presiunc la etansictate.

6. Rezultatele sanitar-microbiologice fnregistrate.

7. Actul de delimitare a retelelor,

8. Aviz cu privire la finalizarea lueririlor de constructie.

SelDTP lon Constantinoy -~
Sef DRAC Veaceslav Pancento

Sef DRC SPAU Nicolae Rac
Sef DD Vitali Ponomareng

Inginer SPPOP RC Larisa Romanenco

BENEFICIAR
ANTREPRENOR

Decizia Primariei mun. Chisinidu cu e 5 '?' S-a primit in gestiune:
4 ®

privire la darea n exploatare a nr.de inventar

T BANI R
obiectivului AT din " i 20
i F (1\“ == A" S o
., _din

Formular cod: PSAA-31-11,rev.3




Dorosop Ne 24/19
04.03.2019 r. r. Knwunés

Mpeanpusatue S.C. ,LELIGIBIL-CON" S.R.L. umeHyemoe B pfanbHeiwem “Moapaguuk”’, B nuue
avpektopa H. KougpaTiok, [OeilCTBYIOLLIEr0o Ha OCHOBaHWM YCTaBa, C OJHOW CTOPOHbLI, U Mpeanpuatue
"SAHIN CONSTRUCTION" S.R.L., wumeHyemoe B pJalbHelwem “3akazuuk’, B JMue JupekTopa
Sahin Ilhami, gelicTeylollero Ha ocHoBaHWy YCTaBa, C APYroi CTOPOHbI, 3aK/I04WIM HACToALLMIA Jorosop o
HUMKECNeayIoLLeM:

1. Mpepmer norosopa.

2.1 “3akasuuk” nopyuyaer, a “Moapaguuk” npuHMMaeTr Ha cebs BbINONHEHUE CTPOUTESIBCTBO
MH}{EHepHbIX ceTeli: BoAonpoBoga, Xo3(eKanbHOW W JIMBHEBOW KaHanM3auuK Ha obbekTe:
,Complex de blocuri locative din str. Moara Rosie nr.14, 16 si 20, mun Chisinau”, cornacHo npoekra
Ne 07-0717-REAC.

2.2 “NMogpsagunk” obs3yeTcAa B COOTBETCTBMM C YTBEPKAEHHOW W COrNacoBaHHOW ¢ “3akasuukom”

I'IpOEKTHO—CMETHOFI ,EI,OKVMEHTaLI,MEﬁ, CBOMMM CUTAaMKM, MHCTPYMEHTaMK, MeXxaHU3Mammn OCYLLECTBUTDb
Ka4yecTBEHHOEe CTPOMTENbCTBO.

2.3  Cpoku BbinonHeHus paboT ycraHaBaumeatotca cornacHo “AUTORIZATIE”, sbigaHHol  “Directia
Generala Transport Public si Cdi de Comunicatie ”.

2. CTOMMOCTb U CPOKM BbINOAHEeHUA pabor.

2.4  CroumocTtb paboTt, nopydaembix Mogpaguuky, cocranset 2 200 000,00 nei, srknrovas HAC 20%.

OKoHYaTe/IbHasA oniaTta NPOU3BOAMTCA COMIACHO NOANUCAHHBIM AKTaM BbINOIHEHHbIX paboT.

2.5 B cnyyae ysenuyeHus obbemoB paboT coctaBnAerca gononuuTenbHaa CmeTta no ¢akTuiyeckomy
obbemy, cornacosaHHan v nognvcaHHaa obermu CTOpoHamu.

2.6 Bce M3aMeHeHWA NepBoHaYafbHOM AOrOBOPHOW LEHbI, CPOKOB CTPOMTENLCTBA WM OJHOTO U3 3TUX
napameTpoB 0pOPMAAIOTCA A0NONHUTENBHBIM COTMIalleHUEM CTOPOH B MUCbMEHHOR Gopme.

2.7 CpoOK BbIMO/MIHEHUA MOHTa)HbIX paboT cocTaBnaAeT 3 mecAla co AHSA NoJyYeHus aBaHca, Npu yCnoBuK
CBOEBPEeMeHHOro GpMHAHCMPOBaHUA CTPONTE/ILCTBA.

2.8 Cpaua obBbeKkTa B 3KcnAyaTauMuM M nepejada TexHUYEcKoi WMCMOAHWTENbHOW [OKYMEHTaLuHu,
OCYLIECTBIAETCA TONKO NOC/E NOMYYEHWUA OT 3aKka3uMKa NOAHOM onnaThl paboT yKasaHHbIE B MNyHKTe
2.1 1 HeoBXOAMMOI LOKYMEHTaLMN.

2.9 Bpeska B CYWECTBYIOLMX WHKEHEPHbIX CeTeil (BOAOMPOBOAA, KaHa/iM3auuMM W JIMBHEBOW
KaHanvsaumu) npov3BOAATCA B COOTBETCTBMM € NPesyCMOTPeHHbLIM MOPAAKOM W CPOKaMu, TOSIBKO
nocse noaydyeHus ot 3akasumKa Bcei HeobXoAMMONM AOKYMEHTALMK U ONAaTbl AaHHbIX paboT

3. Obsazatenscrea CTOPOH.

3.1 [na BbINOAHEHWA HACTOSALLEro AoroBopa 3aka3umk obasyerca:

- CaMOCTOATE/NbHO BbINOAHUTL PaboTbl HENPEAYCMOTPEHHbIE B Bbllle YKazaHHOM CMeTbI.

- MMepegatb MNoapaouMKy OTKOPPEKTUPOBAHHYIO, YTBEPKOEHHYIO B YCTAHOBAEHHOM MOpAAKe C
COT/IaCOBaHUAMM, MPOEKTHYIO OKYMEHTaUMIO0 B AeHb nognucaHua florosopa;

- nepepgate no TpebosaHuio Moapaguyvka HeobxoaMmble AOKYMEHTbl Afs cdadyv obbekta B
IKCnAyaTaumio;

- nepepfaTb MPWKas 0 HasHaYeHUMW NpeacTaBuTens 3aKasuuKka, OCYLLECTB/IAIOWLEr0 TeXHUYECKUN
Hag30p 3a CTPOUTENBbCTBOM,;




3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

51

5.2

5.3

5.4

5:5

6.1

6.2

Hna BeinonHeHMa paboT no HacToAwemy Aorosopy MNogpagunk obsasyerca:
- BbINOJIHWUTL BCe paboTbl B 0BbeMe W CPOKWU, MPesyCMOTPEHHLIE B HaCTOALEM [OroBope
YKOMIM/IEKTOBATL 0OBLEKT BCEMU MaTeEpPHanamMmu, U caath PaboTkbl 3akasumKy.
- BbINOJIHWTB BbllLEyKa3aHHble paboTbl B COOTBETCTBMM C NPOEKTHON AOKYMEHTaLMEN.
- obecneynTb BbinonHeHne paboT B cooTBeTcTBUM co CHMI-O0M M COBMECTHO € 3akasumkom
cpaTk 0OBEKT B 3KCNAyaTaLMIO.

4. Ocobble ycnosus.

B 5-gHeBHbIN CpoK nocne odopmieHus A0roBopa 3akasuuk 06A3yeTcs Nepeunuc/iuTh Ha pacyeTHbIN
cyet MNoapaaunka, asaHc B pazmepe 50 % oT cymmbl paboT ykasaHHble B n. 2.1.

OcraBwiveca cymma yKasaHHaa B nyHKkre 2.1, 3aKka3uuk obsa3yeTcs nepequcinTb Ha PacueTHbI cueT
Moapsaguvka B TeyeHue 5 pabounx gHel ¢ MOMeHTa NnognucadHasn AKTa BbINOIHEHHbIX paboT.
Moapagumk obasyetca NPUCTYNUTL K paboTe B 5-4HEBHbIM CPOK NOCAE NOCTYNNIEHUA BbilEYKa3aHHOro
aBaHCa Ha ero pacyeTHbIi cyer.

CrpoutenbHble paboTbl, ABAAIOWMECA NpeaMETOM  HACcTOALLEro  A0roBopa, odopmAasioTcs
e} emecAYHbIMKU AKTaMK BbINMONHEHHbIX paboT.

Mogpaguuk o06a3yerca odopmMUTL M NpPefoCTaBUTL 3aKa3uuKy Ha MOAMUCH eXemecadHble AKTb
BbINONHEHHbIX paboT He NO34Hee BTOPOro YMcia MecALa, CeAyIOLEro 3a OTYETHbIM.

3aka3umk obAsyerca nmoanucate M ONNATUTL NPEAOCTAB/IEHHbBIE EHEMECAYHbIE AKTbl BbINOAHEHHbIX
paboT He nosfHee ceAbMOro 4YMC/Aa MecALa, CNEAYIOLWEro 3a OTYETHbIM. B MpoTWBHOM cnyvae
Mofpaa4yMk BnpaBe MPUMOCTAaHOBUTL MOC/EAYIOLLME CTPOUTENBHBIE PaBOoThl 4,0 MOMEHTA BbIMOJHEHUS

3aka3ymMkom 0ba3aTenbCTe NO AaHHOMY AKTY.

5. [OononHutenbHble ycnoBue.

M3meHeHna wn pgonosHuTenbHble paboTbl, BO3HMKILUME B MNPOLECCE MOHTa)Ka CBepX MPOEKTHOM
AOKYMEHTaUMKU, OQOPMIAIOTCA AOMOHUTE/IbHBIM - COralleHMeM K HacTOAWEMY [0roBopy W
noAnucbIBaloTca 06eMmmn CTOPOHaMM.

PaboTbl, BbiMONHeHHble MOAPAAYMKOM MO LOTOBOPY, CYMTAKOTCA 3aKOHYEHHLIMW MOCAe NPOoBeAeHUs
MM UCMbITAHWUIA U NpeaocTaBaeHMA 3aKa3umKy UCMONHUTEIbHO-TEXHUYECKON AOKYMEHTaLMK.
McnonHnTeNbHO-TEXHUYECKaA [JOKYMeHTauMa no 06bekTy nepegaercsa 3akasuuKky TONMLKO Mocse
OKOHYaTeNbHOro pacyeta ¢ MogpaaYUKOM 3a BbINOJIHEHHbIE PabOTh.

Mpy HeobXoAMMOCTU M3IMEHEHUA CPOKOB Hayana WaKM OKOHYaHWA paboT Ka)aas u3 cTopoH obasaHa
co0bLWMTL 06 aTOM ApPYroi cTopoHe.

[aToit ucnonHeHua o6A3aTeNnLCTB NO AOTOBOPY B LIE/IOM CUMTAETCA AaTa yTBEp)KAeHMA 3aKa3uuMKom
aKTa cAauyu-npueMKy BbINOAHEHHbIX paboT.

6. OtBeTcTBeHHOCTb CTOpPOH.

B ciyyae HapylweHua COrMacoBaHHbIX CPOKOB Havyana W OKOHYaHWA pabot Mogpaguuk ynnaymsaer
3aKa3umKy 3a Kaxabli AeHb NPOCPOYKK NeHto B pa3mepe 0,01% ot ctoumoctu pabor.

B cnyyae HapylweHWa CPOKOB OMAathl, yKasaHHbIX B NyHKTe 2.1 HacToALEro A0roBopa, 3akasuuk
ynnauveaet [MNoapaauuky neHto B pasmepe 0,01% ot ctonmocTtr paboT 3a KaxKAbli fieHb MPOCPOYKM.
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Ynnarta wrpadoB WM HEYCTOEK, a TaKKe BO3MEleHWe YObITKOB He ocBOBOMOAaeT CTOPOHbI OT
UCTIONIHEHUA CBOMX 06A3aTeNbCTB MO HacToAwWwemy foroBopy. CTopoHbl ocBoboxaalTca oT
OTBETCTBEHHOCTM 32 4YacTUYHOEe WU NOJHOe HEeWCNnoJIHeHWe cBoux obA3aTenbCcTB Mo HacToAlemy
[OrOBOPY B C/lyuae, ec/v TakOe HEUCTOTHEHUE ABU/IOCH C/ieacTBUEM 0BCTOATEILCTB, Ype3BblvaiHoro
XapaKTepa, KOTOPbIE CTOPOHA He MOT/1a HU NpeaBUAETb, HUA NPELOTBPATUTD.

CTOpoHbI ByAyT CTPEMUTLCA Pa3peLlnTb BCE CrOPbl U Pa3HOMIAacKA, KOTOPbIE MOTYT BO3HUKHYTb W3
HaCTOALLEro 4OroBopa, NyTem NeperoBopoB. B c/iyyae He AOCTUMKEHWS COracusa CropHbIe BOMPOCHI
nepepaloTcsa Ha paspelueHre JKoHoMuYeckoro Cyaa.

7 3aknwuvuTenbHble NoJoXeHUs.

Hacroawwmii [loroBop BCTyMaeT B CWIYy C MOMEHTA ero nognucaHua CTopoHamu W [elcTByeT A0
ucnonHeHra CtopoHamu ceomx 06A3aTeNbeTs.

Bce nameHeHnsa 1M AONOAHEHMA K HacToAwemy [loroBopy AomHbl ObiTb COCTABAEHbI B MMCbMEHHON
dopme 1 noanucaHbl CTOpoHamu.

OcHOBaHMA pPacTOpPXKeHWA M NpekpalleHus HacToawero floroBopa onpegenAioTca B COOTBETCTBUM C
OENCTBYIOLLMM 3aKOHO4ATE/IbCTBOM.

Hactoawmii [loroBop cocTaBNeH B JBYX 3K3EMNIApPax — N0 OAHOMY IK3EMNAAPY O1A KaMO0W U3
CTopoH.

8. PeKBU3NTDI.

3AKA3YUK:

S.C. ,ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Adresa juridica: mun. Chisindu,

str. 31 August 1989, nr. 79/1, ap 23
Cod fiscal: 1006600031155

Cod TVA: 0207078

cod IBAN: MD61AG000000002251733331
BC “Moldova-Agroindbank” S.A.
filiala ,,Chisindu-Centru”

Codul bancii: AGRNMD2X723

Tel.: 022-856-527; Fax: 022-856-526
email: eligibil.con@gmail.com

y . Nicolai Condratiuc

"SAHIN CONSTRUCTION" S.R.L.

Adresa juridica: mun. Chisinau,

str. Miron Costin 19/5, of 61

Cod fiscal: 1017600049161

Cod TVA: 0609834

cod IBAN: MD19ML0O00000022510322737
BC “Moldindconbank” S.A.

Codul bancii: MOLDMD2X

Tel.: 078897053
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SAHIN "SAHIN CONSTRUCTION" S.R.L.

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"SAHIN CONSTRUCTION" S.R.L. in caliate de Beneficiar, confirma fatul ca compania
S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L. in calitate de Antreprenor, a efectuat lucrari de constructie la obiectul:
»Constructia retelelor exterioare de apeduct pentru complexul de blocuri locative din str. Moara
Rosie nr.14, 16 si 20, mun. Chisindu” conform contractului nr. 24/19 din 04.03.2019.

Datorita faptului ca compania dispune de o echipa profesionista de manageri calificati,
personal tehnic pregatit, utilaje si echipamente tehnice, mijloace de transport proprii, au dat dovada
de o bund organizare de executie a lucrarilor, au indeplinit toate obligatiunile contractuale in
termenul stabilit, fiind respecatate standartele de calitate si durata de executie a lucrarilor. Nu au
fost depistate careva abateri de la cerintele contractuale si nu au fost inregistrate neconformitati.

Recomandam compania S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L., autoritatilor contractante si agentilor
economici cointeresati de executia lucrarilor similare.

TRUCTION"_S.R.L.
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MD-2012, str. 31 August 1989, 79/1, ap.(of.)23, or. Chisindu. H ‘g
B

IBAN: MD71ML000000022517094147, :,I__A ) —
BC “MOLDINDCONBANK” S.A., Sucursala “Centru”, L I I B I L )
CB: MOLDMD2X, Tel/Fax: 022 955 701; Mob. 0607 38 888; “i}
L &

COMPANIA DE CONSTRUCTIE SI MONTAJ
Societatea Comerciala , ELIGIBIL-CON” S.R.L.

CF: 1006600031155, TVA: 0207078,

—

0688 18 883, E-mail: eligibil.con@gmail.com
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8.

9.

Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARATIE

privind experienta similara

Denumirea si obiectul contractului: ,Retele de canalizare a comunei Bubuieci, mun. Chisinau”
Numarul si data contractului: 18/CC din 14 aprilie 2011

Denumirea/numele beneficiarului: iM D.C.C. a Primariei mun. Chisindu

Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 100.

Tara: Republica Moldova

Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: ANTREPRENOR GENERAL

Valoarea contractului

Exprimata in moneda in care s-a

Valoarea contractului N . .
incheiat contractul, lei

a) initiala 9172 920,20

(la data semnarii contractului)

b) finala 10 463 881,88

(la data finalizarii contractului)

Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost
Perioada de executie a lucrarii (luni)
m) contractata - 5 luni
efectiv realizata - 7 luni (contructia obiectivului a fost desfdsuratd in baza planului de
alocare a mijloacelor financiare anuale in perioada 2011-2017)
n) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 160/210 din 2017.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte:

Data completarii: 07.10.2022

Semnat:
Nume: Condratiuc Nicolai

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea intreprinderii: S.C. "ELIGIBIL-CON” S.R.L.
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Anexa nr.3
Formular F-3

privind gradul de pregatire pentru exploatare PERMANENTA a instalatiilor si retelelor
de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate
1. Denumirea obectivului: CANALIZAREA ¢.BUBUIECI (etapa 1)
2. Adresa: com. Bubueei, STR.SCOLII, STR-LA SCOLII, STR-LA 2 SCOLII, STR.STEFAN
CEL MARE, STR.BUBUIOG. STR.SALCAMILOR, STR.TRANDAFIRILOR. STR.
DACILOR, STR.MORILOR, STR. S.LLAZO, STR.M.EMINESCU, STR. VALEA IAZULUI,
STR.STERELOR, STR.BUSUIOCULUI, SRT.DUMBRAVII, STR.STEFAN CEL MARE
PANA LA SPAU, STR.M.SADOVEANU
. subsemnati, reprezentanti ai S.A. "Apa-Canal Chiginau", in urmatoarea componenta dl Vladimir
Bordian, sef Serviciul Tehnic si Productie dl Ghenadii Burtaev, sef SC DRC dl Vitali
Ponomorenco, sef Serviciul Dispeceratul Central. -
3. Beneficiar: PRIMARIA C.BUBUIECI cod personal\fiseal: 1007601010459 40 (7 . weestt (Hiryness
4. Antreprenor: SRL "ELIGIBIL-CON"' cod personal\fiscal: 1006600031185

au consemnal prezentul proces-verbal, precum ca Antreprenorul transmite. iar Beneficiarul

receptioneazi urmatoarele lucrari, efectuate conform Proectului 24-RC elaborat de citre SRL,
"PROTELCO GEOCAD" si conform conditiilor tehnice eliberate de catre S.A. "Apa-Canal
Chisinau", nr.856 din 08.04.2008 cu debitul de apa __m3/24 ore si canalizare m3/24 ore.

RETELE DE ALIMENTARE CU APA

. Diametrul. lungimea :

. Materialul din care s-au fabricat tevile :

. Numarul de camine :

. Valoare de deviz :

. Cheltuieli reale :

. Constructia s-a executat :

. Inceputul si finalizarea lucrarilor :

o~ Oy b & W o —

. Abateri de desenele de lucru : ~ -

RETELE DE CANALIZARE
1. Diametrul, lungimea : D=315mm, 1,=957.5m.l, D=250mm, 1.=1002,5m.1, D=200mm,
L=5231m.l, D=160mm, L=574.5m.1 colectorul sub presiune 2xD=225mm, 1.=3393m.1




“Materialul din care s-au fabricat tevile : pve, pe
 Numirul de camine : 285 buc

_Valoare de deviz :

e

. Cheltuieli reale :
_Conslructia s-a executat :

. Inceputul si finalizarca lucrarilor : _

OO-—JC\UW-!‘:»L;JP\)

_ Abateri de desenele de lucru :

Transmiterea gratuitd a instalatiilor si retelilor de alimentare cu apa si de canalizare, n gesteunea
S.A. "Apa-Canal Chiginau" se efectueaza conform prevederilor Hotdrdrii Guvernului Republici
Moldova nr.901 din 31 decembrie 2015. Lege nr.303 din 13.12.2013 art.19(4) privind serviciul
public de alimentare cu apa si de canalizare.

CONCLUZII

Lucrarile de constructie a instalatiilor si retelelor cxterioreb de alimentare cu apa si evacuare a
apelor uzate au fost executare si corespund cerintelor de dare in exploatare a obiectelor
finalizate. in conformitate cu prevederile Normelor si Regulilor in Constructii 3.05.04.-85.

Termenul de garantie la lucrarile executale si de restabilirea instalatiilor elementilor de
amenajare este stabilit de un an din data elaboririi PROCESUL-VERBAL privind eradul de

pregdtire pentru exploatarea PERMANENTA a instalatiilor si retelelor de alimentare cu apd si

eviacuare o H[}(‘I(H‘ UZ(HU.
LAPROCESUbMERBALSEANEXEAZA:

1. Desenele de lucru cu introducerea tuturor coordonarilor si modificirilor, detalizarea ciminelor.

2. Ridicarea topografica de control aprobati de catre Directia generald arhitectura, urbanism si
relatii funciare, si schema de exccutare a retelelor construite.

3. Proces-verbal de examinare a lucrérilor latente.

4. Proces-verbal de receptionare a nodului de masurare & debitului de apit.

. Proces-verbal de incercare hidraulicd a conductic sub preseune la rezistenta si elansielate.
_Proces-verbal de incercare hidraulica a conductelor tara presiune la etangietate.
_Rezultatele sanitar-microbiologice inregistrate.

co ~1 O W

Proces-verbal de receptionare a statiei hidrofor. a statiei de pompare apelor uzate.
9. Proces-verbal de lichidare a apeductului temporar, pentri perioada constructiei.
10. Actul de delimitare a retelelor.

11. Proces-verbal in urma inventarierii hidrantilor exteriori.

SEMNATURILE

Sef STP Vladimir Bordian

Sef SC DRC Ghennadii Burtaeyv
Sef SDC Vitali Ponomarenco——
Inginer STP RA Galina Covalenco
Inginer STP RC Larisa Romanenco?
BENEFICIAR
ANTREPRENOR
])I,‘mnh i 1 ‘rgea‘[)t ne:
GoMEs”

obiectivului din" " 20

Decizia Primariei mun. Chiginau cu

privire la darea in exploatare a nr.d
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Cod obiect:0730

PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma desfasurdrii licitatiei publice nr. 419 din 22.03.2011,
ublicata in Buletinul Achizitiillor ~ Publice, nr. 18 din 04.03.2011 intre
IM Directia constructii capitale a Primfiriei mun. Chisimu, cu sediul in mun. Chisindu, str.31
August 1989, nr.100 tel/fax: 23 -49-36, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 0014206 din
12.12.1995 reprezentat prin Roman Sofroni - Sef al IM ,Directiei Constructii Capitale”, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte si SC ,Eligibil-Con” SRL, cu sediul in mun. Chisindu ﬁtt 31 August 1989,
79/1 of.23, tel/fax 29-47-67, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.0055769 din 11.07.2006,
autorizat pentru activitatea in constructii cu licenfa nr.033964 din 17.11.2006, eliberatd de Camera de
Licentiere, reprezentat prin Olga Skobeleva - Director, in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

OBIECTUL CONTRACTULUI

2. Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile ,,Refele de canalizare a comunei Bubuieci, mun.
Chisindu”, in conformitate cu prevederile pxmectulm tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, pnmnea
ordinului de incepere a execufiei si asigwrdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitdtii se datoreazd urmétoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur la nivel nafional $i recunoscute
ca Jegale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general,

¢) datorit forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor i reglementarilo
tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Termenul de valabilitate a contractului pind la finalizarea lucrarilor i achitarea definitiva cu
antreprenorul pentru volumul de lucrdri indeplinit.

Beneficiarul

= 7 T
Hip Ao 4 !'-
"Wf Y o THE] ‘
s f.-}
'\\'4:3\\1 Windy /
WENO S
‘() .\",' 028008 A £




3.4. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antleplenoml general va sista executia lucrérilor ¢
a unor parfi ale acestora pe o duratd si In modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe tim;
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucririlor suportate
Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

3.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplin
condifiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convc
comisia de receptie.

3.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficia
va aprecia daci sint intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati
sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termen
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, I:
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recep
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile fn vigoare
cu prevederile din contract. Tn functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge recep|
Receptia poate fi fdcutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este
9 172 920,20 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de platd definit;
de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd ur
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi plititd imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatii de semnarea procesul
verbal de receptie finala.

4.6. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii Beneficiaru
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finala.

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea s
reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domen
achiziiilor publice ce reglementeazi modalitétile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII
DE SPECIALITATE -

6.1. Antreprenorul general este obligat s execute toate lucririle, previzute in contract, in termen
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzito:
prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executa in subantreprizd, Antrepreno:
general trebuie si plezmte cu ocazia ofertdrii, lista subantrepr e specialitate i lucrdrile pe c
acestia le vng\cetnltau. s
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6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL ST ALE BENEFICIARULUI

2L, Intleaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligafia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia
lucrarii contractate i de a veghea asupra menfinerii ordinii la locul unde se desfisoard activitatea.

7.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;

doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreazi la
santier, iar altul va fi {inut de cdtre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misurdri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasci si sint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupi caz, la
cererea $i 1n termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate'
multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la celele
dacd nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
infrefinerea corespunzitoare a lucrérilor. .

7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, cd acestea pot s provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea va
confine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intirzierile sau inrer uperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

7.7. intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plati, in doud exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

7.8. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta 1si
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

71.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sa asigure garantia de
buné execufie a contractului, pentru o suma in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garantie de buné executie a contractului este refinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrdri, In cuantum de 5% din valoarea lunard sau din valoarea proceselor verbale de
receptie a lucrérilor parfiale pind la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste refineri
vor fi efectuate pma la.completarea garanfiei de buni executie. Sumele care urmeazi a fi refinute pentn
garantia de hyn arexééiiye vor f1 transferate pe un cont special al Benefici | de cétre Antreprenor in
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7.11. Garantia de buna execulie se va restitui Antreprenorului general in urma semnaérii de ca
Beneficiar dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia in termen de 15 zile, de
Beneficiarul pina la acea data nu a Tnaintat pretentii asupra calitétii lucrarilor si a garantiei de buna execuf
Afita timp insd cit pretentiile Tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o pa
corespunzitoare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitafile stipul:
in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua ¢
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a ce
explicite Tn contract.

7.14. La lucrérile la care se fac incercéri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrérilor in conformitate cu preveder
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitali legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cere
trebuie si i se puna la dispozitie desenele i documentafia de executie pentru examinare si sé 1 se dea to:
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informati
secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executs
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu nun
Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de interve
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din pari
Antreprenorului general.

7.18. Daca Antreprenorul general considerd cid dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate s
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, n af:
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului
creeazd dificultdti in executie, care genereazéd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cé
Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referint, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este oblij
sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

7.21. Ridicérile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozi
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. Antrepreno
general este obligat si verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile
inexactitifile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raportur
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de cé
subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizafiile si avizele prevdzute de act
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucririlor in cauza.

7.24. Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricéror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pérfi de lucrare necorespunzitoare din punct
vedere calitativ. . :e5#=s

457 % 35

’//\,V\ CDIRECT AN

CONSTRUCTH
Beneficiarul o\~ A

AT

Nl

o

i |
<




7.25. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in Intirziere In acest
sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de
beneficiar in legiturd cu faptul neexecutarii.

7.26. In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

7.27. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

7.28. Antlepienoml general trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile s1 51
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum i pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste
sume in urma confirmarii de cétre acesta. '

FORTA DE MUNCA

8. Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii
intregii forfe de muncé pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
maésurarea si testarea lucrérilor.

9.2. Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacé acesta este prevazul
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacé se dovedeste ca materialele nu sint corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va
suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatid de acestia au acces tot timpul la
lucridri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigmind posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmireasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea gi masurarea lucrérilor de
mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastii parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constata ca lucrdrile au fost de calitaté
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi
suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
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9.7. Beneficiarul trebuie sa puni la dispozitia Antreprenorului general, In cazul In care nu s-a conve
altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentu
santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masu
se suporta de citre Antreprenorul general. fn cazul mai multor antreprenori, costurile se supo
proportional de cétre acestia.

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara dispoz:
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens
dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general treb
si finldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. [De asemenea, el rispunde in f
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi pla
Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voir
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucridrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului fn mo
corespunzator si primirea ordinului de executie.

PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI
IN PERIOADA DE GARANTIE

10.1. Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art.2 al prezentului contract este de 3 ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazu
punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garantie sa inlature toate defeciunile ce
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri transmise de cé
Beneficiar.

10.4. Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucra
fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat $| pl
ca lucrdri suplimentare. 5

RASPUNDEREA PARTILOR

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru fndeplini
obligatiilor ce le revin.

11.2. Dacd in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, par
contractante raspunde, conform prevederilor legale.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pen
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari
proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau péartilor de constructie, util
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alti agen{i econom
atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte
inceperea lucmule)c“f@pneﬂmarul ramine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
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I'L5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dlspozme
impotriva degraddrii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de
protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indepdrteze zapada si
gheata.

11.6. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotariri ale autoritdfilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de
Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacé motivele constiingerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

11.8. Daca intiizierea in executia lucrarilor este din culpa Antreprenorului va plati celeilalte parti
penalizéri gi/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucririlor executate pentru fiecare zi de
intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculp a intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muneitor sau
altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

E

12. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o

ingtiinfare prealabila a celeilalte pari, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suporta de partea a cirei culpi a fost dovedita.

REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Anfreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor conjunctuu
economice {i este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau are o ipoteci
pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

d) Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut
o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica n scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior dafii
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

receptia cantltatwa §1 r,al; aﬁva\a lucmulor executate.
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13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv execut
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza s
plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le supe
Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buni execufie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (d
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.1. din prezentul art
dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrérilor cu respecte
prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepfie care va efectua receptia cantitativa si calitativ
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

DISPOZITII FINALE

14.1. Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca [
parte integrantd a prezentului contract:
a) Deviz-oferta de cheltuieli (Anexa nr.1)
b) Scisoare privind limitul alocat pe anul curent (Anexa nr.2)
c) Act de verificare a investifiilor capitale (Anexa nr.3)
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alté lir
de circulatie internationald.
14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4. n documentele contractului nu se pot face modificéri férd acordul ambelor parti.
14.5. In mérturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la ¢
si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucrarilor si efectuarea plitilor integrale, aferc
acestora.

Rechizitele juridice si financiare ale partilor

Beneficiarul Antreprenorul

DCC a Primdriei mun.Chigindu SC ,,Eligibil-Con” SRL
mun.Chisindu, mun. Chisindu
str.August,1989,100 str. 31 August 1989, 79/1, of. 23
¢/d: 220115021785152 c/d: 2251733331

Articol: 241 alin.05

Codul obiectului: 0730 BC “Moldova -Agroindbank” SA
Ministeru Finantelor -Trezoreria Teritoriald Fil. Chigindu Centru

BIC: TREZMD2X cod: AGRNMD2X723

c/f: 1006600031155
cod TVA: 0207078
tel/fax: 29-47-67

c/f: 1002600047080
cod TVA : 0500323
tel. 23-49-36

Director

Olga Skobeleva

s,



Societatea Comerciala ,,ELIGIBIL-CON” S.R.L.
MD-2012, str. 31 August 1989, 79/1, ap.(of.)23, or. Chisindu
CF: 1006600031155, TVA: 0207078,

IBAN: MD71ML000000022517094147,

BC “MOLDINDCONBANK” S.A., Sucursala “Centru”,

CB: MOLDMD2X, Tel/Fax: 022 955 701; Mob. 0607 38 888;
0688 18 883, E-mail: eligibil.con@gmail.com
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Anexa nr. 13
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021
DECLARATIE
privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate
Numarul si
Pret Perioada data
. Calitatea contract/ de procesului-
Nr. . . Denumirea/nume .
Obiectul contractului L. antrepre- valoarea executie | verbal de
crt. beneficiar/Adresa o . . . o .
norului® lucrarilor a lucrarii | receptie la
executate (luni) terminarea
lucrarilor
“Construirea unui centru comercial "SAVIS
polivalent ,,KAUFLAND” pe terenul cu nr. ENGINEERING"
cadastral 0100416.114 situat Tn mun. S.R.L. Subantre- 4732 145,46 PV Nr.
1 Chisinau, sect. Rascani, str. Kiev, nr.7”. / 6 0410 din
Lucrari de constructie-montare a retelelor mun. Chisindu, prenor 4732 145,46 10.2022
exterioare de canalizare pluviala conform str. Mesterul
proiectului de executie Nr. 105/20-CE.PL Manole 7, of.4
.. . . S.C. “SCANDIS
,Lucrari de constructie a retelelor exterioare GRUP” S.RL
de apeduct, retelelor exterioare de T 4148 553,26 .
. . . . - Antreprenor Nr. 1 din
2 canalizare menajer-fecaloida si pluviala, - / 7
retelelor electrice exterioare de alimentare mun. Ch|§|nzf\u., general 3603 080,50 09.2022
cu energie electrica” str. M?teevml
Alexei, 113A
,Constructia retelelor exterioare de apeduct | “CERNOMORKA” Nr
o si canalizare mer?a{er-fecalmda spre ' S.R..I..' ) Antreprenor 1153 126,38 368/405
3 incdperea neproductiva (restaurant), inclusiv mun. Chisinau, / 2 .
si sistemul de irigare, situat pe str. str. Alexandrescu general 1153 126,38 d2|82026
Ghioceilor, 1, mun. Chisindu” Grigore, 4
S.C. “SCANDIS
"Lucréri de constructie a drumului de acces GRUP"SR.L. Antreprenor 1500 000,00 )8 g;'/zz
4 pe teritoriul bazei dev odihna "PATRIA","din mun. Chisin3u, general / 2 'din
or. Vadul lui Voda. Parcul Nistrean str. Mateevici 1488 080,87 07.2022
Alexei, 113A
“BASCONSLUX”
,,Lucrarl dfe pavare.a t(::‘rItOFIU|UI c.omple?(ulw S.R.L. 2569 934,72 Nr.
5 rezidential cu obiective de menire social- Antreprenor / 3 24.10/21
cultural3, situat pe str. Sprincenoaia 1/5, mun. Chisindu, general 5595 973 75 din
mun. Chisinau” str. Lev Tolstoi ! 11.2021
24/1, scara 11

Data completarii: 07.10.2022

Semnat:

Nume: Condratiuc Nicolai

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea intreprinderii: S.C. "ELIGIBIL-CON” S.R.L.



mailto:eligibil.con@gmail.
https://www.data2b.md/ru/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Buiucani,%20str.%20Mateevici%20Alexei,%20113A
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