ACHTIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 45
privind reparatia sistemului de incilzire a ciminului
Colegiului Agroindustrial din or. Riscani

w9 ? ek 2044 or. Riscani

(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitic nr. ocds-b3wdpl1-MD-
1622707985340 din datal6 iunie 2021, intre IP Colegiul Agroindustrial din Riseani, cu sediul
(denumirea autoritatii contractante)
in _or. Riscani, str. Trandafirilor 37, telefon: 025628741, fax: 025628741, autentificat prin cod
unic de inregistrare nr. 1007602006837 reprezentat prin __Volentir Anatolie - Director
(numele. prenumele si functia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ”Servicons Plus” , cu sediul in
(denumirea operatorului economic)

mun. Chisindu, str. Nicolae Dimo, 22, ap.(of.) 31A , telefon: 069060600 ., autentificat prin
(localitatea)

cod unic de inregistrare nr. 1020600000719 , reprezentat prin __Boclinca Serghei ., in calitate de
(numele sifunctia conducitorului)

Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucrdrile reparatia sistemului de incdlzire a
caminului Colegiului Agroindustrial din Riscani in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in
vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de pini la 30 zile.
2.2 Graficul de executic a lucrarilor se va efectua conform specificatici din anexa prezentului
contract,
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general:

¢) datoritd fortei majore sau altei situa
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Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuia lucrarilor
sau a unor pirti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendirii. Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor f1 platite de catre Beneficiar. In cazul
sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu buna
diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostint®
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare penttti
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noua
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de execufie, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru pérti de
constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 357743,62 (Trei sute
cincizeci si sapte mii sapte sute patruzeci si trei lei 62 bani) lei MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre si litere)

1.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupé primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4  Pentru demararea lucrérilor Beneficiarul va achita in avans 0 % anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
1.6 Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pinacind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ¢ lucririle au fost executate
conform contractului.

3.7 Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receplie la terminarea lucrérilor in cel mult __ zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sé fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea



12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptic care va efectua recepiia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 135 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini:
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiar;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de bund executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnéturi de catre una dintre pdrti.

[3.5 Pentru confirmarea celor mentionate. partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a b
lucrérilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE S1 DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postala:mun. Chisindu, str. Nicolae Adresa postala:or. Riscani, str. Trandafirilor 37
Dimo, 22, ap. (of.) 31A
Telefon: 069060600 Telefon: 025628741
Cod fiscal: 1020600000719 Cod fiscal: 1007602006837
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA Banca: MF-Trezoreria de Stat
Sucursala Miron Costin
Codul bancii: AGRNMD2X710 Codul bancii: TREZMD2X
IBAN: MD18AG000000022513890184 [BAN: MD62TRPCBVS518430E01465AA

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR -ﬂ/ /

SRL.
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