

SRL «Florești-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гроза Сержиу, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. Viilor 7-11 din orașul Soroca» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и платить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 128 687,42 лей (сто двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят семь лей, 42 бань), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 0% (ноль) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 (девяносто) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL „Florești-gaz”
or. Florești str. Stefan cel Mare,75
IDNO 1003607001275
IBAN:MD79VIQ22240200000032 MDL
код банка VICBMD 2X709
в „Victoriabank”SA fil.Florești
tel. (250) 22629
fax. (250) 22629

Директор _____ Гроза С.П.

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
mun.Chisinau or.Cricova str. Doina,2
IDNO 1004600043156
IBAN: MD19ML000000022510301688
код банка MOEDMD2X330
в BC „Moldova Bank” SA
tel. (22) 229611, 453943
fax. (22) 229611

Директор _____ Чорба Е.В.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор _____ Гроза С.П.



Директор _____ Чорба Е.В.
м/п

NCM G.05/01-2014

**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. Viilor, 7-11, or. Soroca

or. Soroca

21 Mai 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei	Groza S.	Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Antreprenorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Cervatiuc I.	Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Grosu S.	Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Boțoroga A. V.	Director fil. "Soroca-Gaz"

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:
Reconstrucția gazoductului supratăran de pr. joasă str. Viilor, 7-11, or. Soroca

La obiectul finisat de construcție:

Reconstrucția gazoductului supratăran de pr. joasă str. Viilor, 7-11, or. Soroca

au fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor exterioare de gaze de pr. joasă din tevi de otel:

D 89 L= 50m; D 76 L= 55m; D 57 L= 52m/ L Total=157m

2. Proiectul nr. 05-2021 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodin&GruP"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

Inceputul lucrărilor 20 03 2022
Finisarea lucrărilor 18 04 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din _____ 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei	Groza S.	Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de proiectare	Cervatiuc I.	Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Grosu S.	Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz"
Obiectul este predat de:		
Antreprenorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Obiectul este primit de:		
Reprezentantul Beneficiarului	Boțoroga A. V.	Director fil. "Soroca-Gaz"

Digitally signed by Ciorba Elena
Date: 2024.03.02 15:45:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs Путевой лист		9. Transportator: - Перевозчик							
1. Furnizor: Поставщик		2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		3. Delegatie: Доверенность							
Polllog SRL, or. Cricova, str. Dohan 2		Floresti-Caz SRL, or. Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI02224020000032		4. Documente anexate: Прилагаемые документы							
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		7. Redirijari: Переадресовки							
or. Cricova, str. Dohan 2		or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75		Proces-Verbal luna aprilie 2022							
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul produsului marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной единицы товара/актива	Unitatea de masura Единица измерения	Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA Ставка НДС %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar Количество	Masa bruta, tone Масса брутто
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str. Viilor 7-11 din or. Soroca		1	107239.52	107239.52	20%	21447.90	128687.42	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)			107239.52	107239.52	X	21447.90	128687.42	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscala)			107239.52	107239.52	X	21447.90	128687.42	X	X	X	-

13. Permis eliberarea
Отпуск разрешения

14. Preda marfurile/ activele (serviciile)
Сдал товары/ активы (услуги)

15. Primit marfurile/ activele intermediarilor (transportatorilor)
Принял товары/ активы посредников (перевозчиков)

16. Preda marfurile/ activele intermediarilor (transportatorilor)
Сдал товары/ активы посредников (перевозчиков)

17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorului / beneficiarului
Принял товары/ активы (услуги) покупателя/ получателя

Director comercial / Ciorba Radu
Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись


Director comercial Ciorba Radu
Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



M.P.

Договор на строительство газопроводов

№ 5-Inv /2022

28.01.2022

г.Флорешть

SRL «Florești-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гроза Сергия, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова от 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. Vasile Alecsandri 4 din orașul Drochia» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 79 439,39 лей (семьдесят девять тысяч четыреста тридцать девять лей, 39 бань), включая НДС.
2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.
2.3. Аванс по настоящему договору составляет 0% (ноль) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 (девяносто) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.
2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор Гроза С.П.



Директор Чорба Е.В.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.
11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.
11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.
11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL „Florești-gaz”
or. Florești str. Ștefan cel Mare, 75
IDNO: 1003607001275
IBAN: MD79VIO22240200000032 MDL
код банка VICBMD 2X709
„Victoriabank” SA fil Florești
tel. (250) 22629
fax. (250) 22629

Директор Гроза С.П.

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
mun. Chișinău or. Cricova str. Doina, 2
IDNO: 1004600043156
IBAN: MD19ML000000022510301688
код банка MOLDMD2X330
в BC „Moldindcombank” SA
tel. (22) 329011, 453940
fax. (22) 329611

Директор Чорба Е.В.

NCM G.05/01-2014

Act de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. Vasile Alecsandri, 4, or. Drochia

or. Drochia 05 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei	Groza S.	Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Anreprezenorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Cervatiuc I.	Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Iarmaliuc A.	Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Ochișor A.	Director fil. "Drochia-Gaz"

A stabiliți:

1. Antreprezenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție: Reconstrucția gazoductului suprateran de pr. joasă str. Vasile Alecsandri, 4, or. Drochia

La obiectul finisat de construcție: Reconstrucția gazoductului suprateran de pr. joasă str. Vasile Alecsandri, 4, or. Drochia au fost efectuate următoarele lucrări: Construcția rețelelor exterioare de gaze din țevi de oțel: D 76 L= 48m; D 57 L= 46m/ L Total=94m

2. Proiectul nr. 01-2021 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodin&GruP"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada: Începutul lucrărilor 18 04 2021
Finisarea lucrărilor 03 05 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 05 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei Groza S. Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:
Reprezentantul organizației de proiectare Cervatiuc I. Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare Iarmaliuc A. Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"
Obiectul este predat de:
Anreprezenorul General Ciorba Radu Director tehnic SRL "Polilog"
Obiectul este primit de:
Reprezentantul Beneficiarului Ochișor A. Director fil. "Drochia-Gaz"



8. Foaia de parcurs Путевой лист		16.05.2022 / 16.05.2022										
9. Transportator: Poliilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753										
1. Furnizor: Поставщик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753										
2. Cumparator/beneficiar: Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79V102224020000032MDL Покупатель/получатель		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС 1003607001275 / 5900191										
3. Delegatie: Доверенность		4. Documente anexate: Прилагаемые документы										
5. Punct incarcare: Пункт загрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки										
or. Cricova, str.Doina 2		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75										
10.1 Descrierea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfi/ activitatii Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str.Vasile Alexandri or.Drochia		<>	1	66199.49	66199.49	20%	13239.90	79439.39	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)					66199.49	X	13239.90	79439.39	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura)					66199.49	X	13239.90	79439.39	X	X	X	-
13. Permis eliberare Отпуск разрешен		Director comercial / Clorba Radu										
14. Preda marfurilor/ activelor (serviciile) Сданы товары/активы (услуги)		Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
L.S. М.П.		Director comercial Clorba Radu										
15. Primit marfurile/ activelor intermediarilor (transportatorului) Принят товары/активы посредника (перевозчик)		Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activelor intermediarilor (transportatorului) Сданы товары/активы посредник (перевозчик)		Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/ получатель		Functia. numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										



Договор на строительство
№ 1-ЕГЭ

«01» 06 2022г.

г. Единец

ООО «Единец-газ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора Ненейвода И.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL POLILOG, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Ciorba Elena, действующего на основании устава SRL POLILOG, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить работы: «Gazificarea caselor de locuit din s. Tetcani» и передать его в собственность «Заказчика» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет **1303278,40 леу** (один миллион триста три тыс. двести семьдесят восемь лей 40 бань), включая НДС 217213,07 лей.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком». Оплата будет произведена: Аванс 0%; Остальные платежи в течение 90 дней после подписания Актов приема-передачи и налоговых накладных, которые будут приходить не чаще одного раза в месяц.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

2.7. Сметные расчеты, предоставленные SRL «POLILOG» на конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящего договора.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет **60 рабочих дней**, начиная с 01.07.2022г.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
ООО «Единец-газ»
наименование предприятия
MD 4601, г. Единец
Ул. Тестимишану, 28
юридический адрес
IBAN MD25VI000000222471618MDL
P. c. 22247618MDL
BC «VICTORIABANK» SA filiala Nr.16
Edinet
расчетный счет, отделение банка
VICBMD2X447
код банка
ф/к: 1003604013084
IDNO

Директор /Ненейвода И. К./
Яшук А. В.



«ПОДРЯДЧИК»
SRL «Зидшап»
наименование предприятия
Мун. Кишинэу
Г. Криковаб ул. Дойнаб 2
юридический адрес
IBAN MD19ML00000022510301688
P. c.
BC „Moldindconbank” S.A. sucursala „Zorile” (mun. Chisinau, str. Calea Ieşilor,8)
расчетный счет, отделение банка
MOLMD2X330
код банка
ф/к: 1003604013084
IBAN MD25VI000000222471618MDL
TVA 0605753

Директор /Ciorba Elena Ciorba/



NCM G.05.01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Tetcani, r. Briceni PRG nr. 1, 2 (2 un.)

s. Tetcani, r. Briceni 20/ XI 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Matveiciuc Serghei	Inginer-Şef SRL "Edineț-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de exploatare	Tutelea Viiorica	Director Fil. "Briceni-Gaz"
Reprezentantul Antreprenurului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare		Inginer SRL "Gazmolproiect"
Reprezentantul AST		Inspector principal

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazificarea caselor de locuit din s. Tetcani, r. Briceni PRG nr. 1, 2 (2 un.)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 50 L=2,4m /L=2,4m
Subteran - PE D 110 L=375m; D 63 L=295m /L=670m
ota pr. medie L=672,4m

Utilaj - PRG tip RDNC-400/2 - 2un.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - DN 20 L=90m; DN 25 L=16,5m; DN 76 L=5m /L=111,5m
Subteran - PE D 75 L=515m; D 63 L=210m; D 50 L=91m; D 40 L=52m; D 32 L= 370,5m /L=1238,5m
Total pr. joasă L= 1350m
TOTAL L=2022,4m

2. Proiectul 46-2020-AGE elaborat de SRL "Gazmolproiect"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 11 07 2022
Finisarea lucrărilor 01 11 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -
Reprezentantul Beneficiarului

Matveiciuc Serghei Inginer-Şef SRL "Edineț-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer SRL "Gazmolproiect"

Reprezentantul AST

Inspector principal

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenurului General

Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare

Tutelea Viiorica Director Fil. "Briceni-Gaz"



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		25.11.2022 / 25.11.2022		8. Foaie de parcurs Путевой лист	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель		Edinet Gaz SRL, or. Edinet, str. Testimitianu, 28, IBAN MD25VI000000222471618MDL		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС	
3. Delegation: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы	
5. Punct incarcare: Пункт загрузки		or. Cricova, str. Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки	
10.1 Descrierea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurii/activului Наименование марок/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	
10.4 Pretul unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %	
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea caselor de locuit din s. Tetcani, raionul Briceni		<>		1	
11. TOTAL (pe pagina)		276063.67		20%	
12. TOTAL (pe factura fiscala)		276063.67		X	

13. Permis eliberarea:
Отпуск товаров/услуг (сервисов):

14. Primit marfurile/activelor intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы от посредника (перевозчик)

15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы от посредника (перевозчик)

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director comercial / Ciorba Radu
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Director comercial Ciorba Radu
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись



Data eliberării / data livării Дата выпуска / дата поставки		30.08.2022 / 30.08.2022		8. Foaia de parcurs Путевой лист								
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, str. Calceva, str. Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		9. Transportator: Перевозчик								
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / Бенефициар		Edinet Gaz SRL, str. Testimitianu, 28, IBAN MD25VI000000222471618MDL		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС								
3. Delegat: Доверенность				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС								
5. Punct incarcare: Пункт загрузки		str. Calceva, str. Doina 2		4. Documente anexate: Прилагаемые документы								
6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Edinet, str. Testimitianu, 28		Proces verbal luna august 2022								
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/услуг и код товарной позиции		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretul unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Gazificarea caselor de locuit din s. Tetcani, raionul Briceni		<	1	807446.50	807446.50	20%	161489.30	968935.80	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)				807446.50	807446.50	X	161489.30	968935.80	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscala)				807446.50	807446.50	X	161489.30	968935.80	X	X	X	-
13. Permis eliberare Отпуск товара		Director firma / Ciorba Elena Vasile <i>Ciorba</i> Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись										
14. Predat marfurile/ activelor (serviciile) Сдан товары/ активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu <i>[Signature]</i> Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Predat marfurile/ activelor intermediarului (transportatorul) Принят товары/ активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/ activelor intermediarului (transportatorul) Сдан товары/ активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупатель / получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись										



Договор на строительство

№ 2-EE

«01» 06 2022

г. Единец

ООО «Единец-газ», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице И.О. Директора Ненейвода И.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL POLILOG, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Ciorba Elena, действующего на основании устава SRL POLILOG, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить работы: «Gazificarea caselor de locuit din s. Bălăuți» и передать его в собственность «Заказчика» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет 2244083,75 леев (два миллиона двести сорок четыре тыс. восемьдесят три лей 93 баня), включая НДС 374013,96 лей.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» - Оплата будет произведена: Аванс 0%; Остальные платежи в течение 90 дней после подписания Актов приема-передачи и налоговых накладных, которые будут приходиться не чаще одного раза в месяц.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта выполненных работ. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

2.7. Сметные расчеты, предоставленные SRL "POLILOG" на конкурсе, являются неотъемлемой частью настоящего договора.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 60 рабочих дней, начиная с 01.09.2022г.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
ООО «Единец-газ»
наименование предприятия
MD 4601, г. Единец
Ул. Тестиминяну, 28
юридический адрес
IBAN MD25V1000000222471618MDL
Р. с. 22247618MDL
BC «VICTORIABANK» SA filiala Nr.16
Edinet
расчетный счет, отделение банка
VICBMD2X447
код банка
ф/к: 1003604013084
IDNO

Директор Ненейвода И. К.
Юрист Яцюк А. В.
м/п

«ПОДРЯДЧИК»
SRL «Polilog»
наименование предприятия
Мун. Кишинэу
Г. Криковаб ул. Дойнаб 2
юридический адрес
IBAN MD19ML000000022510301688
Р. с.
BC „Moldindonbank” S.A. sucursala „Zorile” (mun. Chisinau, str. Calcea leşilor.8)
расчетный счет, отделение банка
MOLDMD2X330
код банка
ф/к: 1003604013156 TVA 0605753
IDNO

Директор Ciorba Elena
м/п

NCM G.05/01-2014

Act de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Bălăuți, r. Briceni PRG nr. 13-33 (21 un.)

s. Bălăuți, r. Briceni 24 11 2022

Comisia de receptie in componenta:

Table with 3 columns: Position, Name, and Role. Includes Președintele comisiei (Matveiciuc Serghei), Membrii comisiei (Tutelea Viorica, Ciorba Radu, AST Inspector principal).

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie: Gazificarea caselor de locuit din s. Bălăuți, r. Briceni PRG nr. 13-33 (21 un.)

La obiectul finisat de constructie au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 32 L=42m; DN 50 L=38m /L=80m
Subteran - PE D 75 L=340m; D 63 L=510m; D 50 L=890m; D 40 L=810m; D 32 L= 360m/L=2910m
Nota pr. medie L=2990m

Utilaj - PRG tip ERG-SE 25/2 - 2 un.; ERG-SE 10/2 - 8 un.; ERG-SE 10/1 - 11un./ Total 21 PRG

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - DN 25 L=91m; DN 32 L=11,5m; DN 40 L=2,5m; DN 50 L=2,5m /L=107,5m
Subteran - PE D 63 L=101m; D 50 L=364,5m; D 40 L=317,5m; D 32 L= 297m/L=1080m
Total pr. joasă L= 1187,5m
TOTAL L=4177,5m

2. Proiectul 5C-21-AGE elaborat de SRL "ID Energetic"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
inceputul lucrărilor 01 09 2022
Finisarea lucrărilor 01 11 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de receptie a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de receptie :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 24 11 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei - Matveiciuc Serghei S.R.L. Inginer-Şef SRL "Eđineţ-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare Tutelea Viorica Director Fil. "Briceni-Gaz"
Inginer SRL "ID Energetic"


Reprezentantul AST

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul organizației de exploatare Tutelea Viorica Director Fil. "Briceni-Gaz"



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.09.2022 / 30.09.2022		8. Foia de parcurs Путевой лист		9. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Edinet Gaz SRL, or.Edinet, str.Testimitianu,28, IBAN MD25VI00000222471618MDL	
3. Delegation: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces verbal luna septembrie 2022					
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Edinet, str.Testimitianu,28		Redirijari: Переадресовки			
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %	
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea caselor de locuit s.Balcauti, r.Briceni		<>		1		1324160.13		1324160.13		20%	
11. TOTAL (pe pagina)						1324160.13		X		264832.03	
12. TOTAL (pe factura fiscala)						1324160.13		X		264832.03	
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен		Director comercial / Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/ activele (serviciile) Сдал товары/ активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/ activele intermediari (transportatorul): Принял товары/ активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Predat marfurile/ activele intermediari (transportatorul): Сдал товары/ активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/ активы (услуги) покупатель / получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		25.11.2022 / 25.11.2022		8. Foaja de parcurs Путевой лист																							
1. Furnizor: Поставщик		Pollog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Pollog SRL Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753															
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Edinet Gaz SRL, or.Edinet, str.Testimitianu,28, IBAN MD25VI000000222471618MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1003604013084 / 5500297		Proces verbal luna noiembrie 2022																	
3. Delegatie: Доверенность				6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Edinet, str.Testimitianu,28		Redirijari: Переадресовки																			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitatea de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		Cota TVA Ставка НДС %		Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		Alta informatie Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Numar locuri Количество мест		Masa bruta, tone Масса брутто					
Gazificarea caselor de locuit s.Balcauti, r.Briceni		<>		1		311026.43		311026.43		20%		62205.29		373231.72		-		n/a		-		-					
11. TOTAL (pe pagina)						311026.43		311026.43		X		62205.29		373231.72		X		X		X							
12. TOTAL (pe factura fiscala)						311026.43		311026.43		X		62205.29		373231.72		X		X		X							
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director comercial / Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																							
14. Primit marfurile/activale (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Director comercial / Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																							
15. Primit marfurile/activale intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																							
16. Primit marfurile/activale intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																							
17. Primit marfurile/activale (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель / получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись																							

