

Anexa nr. 7

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IP Centrul de Excelență în Industria Ușoară**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1742985722923](#) din 25.04.2025 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea «Lucrări de termoizolare a fațadei – reparație capitală a căminului nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. Bogdan. Voievod 8/3», noi "**TOPLIDER**" **SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, ne avînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 24.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

"TOPLIDER" SRL

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IP Centrul de Excelență în Industria Ușoară**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind: «Lucrări de termoizolare a fațadei – reparație
(se indică obiectul achiziției)
capitală a căminului nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. Bogdan. Voievod 8/3» prin procedura
de achiziție Licitație deschisă, pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 25.05.2025
(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre) (ziua/luna/anul)
și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completării 24.04.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
"TOPLIDER" SRL
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare a fațadei – reparație capitală a căminului nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. Bogdan. Voievod 8/3

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		I Lună	II Lună	III Lună
1.	Organizarea șantierului			
2.	Montarea schelei metalice la fațadele clădirii			
3.	Lucrări de demontare (tencuieli, glafuri, trîmplărie lemn,betoane, confecții metalic)			
4.	Evacuarea gunoiului de construcții			
5.	Montarea construcțiilor din PVC			
6.	Efectuarea lucrărilor de tencuieli si termoizolarea peretilor fatadei			
7.	Lucrari de betonare (strat suport pentru pardoseli, scări)			
8.	Lucrări de montarea țevilor			
9.	Montarea tablei cutate			
10.	Montarea glafurilor la ferestre			
11.	Montarea confecțiilor metalice			
12.	Efectuarea lucrărilor de tencuieli cu amestec TINK la glafurile și pereții exteriori a clădirii			
13.	Placarea scărilor cu gresie porțilanată			
14.	Montarea sistemului de scurgere			

Semnat: _____

Nume: ZAHARIA IulianaFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei "TOPLIDER" SRL

Anexa nr. 12

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie interioara cu reabilitarea retelelor ingineresti, inlocuirea timplariei exterioare, acoperisului si termoizolarea acoperisului și fațadei cladirii Primarie, s. Tomai, r. Ceadir-Lunga
2. Numărul și data contractului 120 din 09.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Tomai, r. Ceadir-Lunga
4. Adresa beneficiarului s. Tomai, r. Ceadir-Lunga
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a)
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>6 762 374,57</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 07.10.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.04.2025

Semnat: _____

Nume: Zaharia I.Funcția în cadrul întreprinderii: DirectorDenumirea întreprinderii: TOPLIDER SRL

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 120
о закупке посредством конкурса ценовых оферт

«09» ноября 2022 г.

село Томай
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
СТОРОНЫ ДОГОВОРА



Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № ocds-b3wdp1-MD-1661412600495 от **14.09. 2022** года, между Примэрия села Томай,
(наименование закупающего органа)
с местонахождением в РМ, АТО Гагаузия, Чадыр-Лунгский, с. Томай
(населенный пункт)

ул. Ленина, 191, телефон: 029151440, факс: 029151236, e-mail: tomaigagauzia@gmail.com,
идентификационный номер 1007601004423 в лице примара Ф.Ф.Топчу,
(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и «**ТОPLIDER» SRL**

(наименование экономического оператора)

С местонахождением в РМ, мун. Кишинев, ул. Александра Пушкина, 24, MD-2012
(населенный пункт)

телефон: 022224949, факс: _____, идентификационный номер: 1012600015903,
авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 3145 от «18» февраля 2022
года, выданное «18» февраля 2022, для видов деятельности «Lucrari de reparatie interioara cu
reabilitarea retelelor ingineresti, inlocuirea timplariei exterioare, acoperisului si termoizolarea
acoperisului cladirii Primarie., s Tomai, r.Ceadir-Lunga.», в лице директора Iuliana Zaharia., в
качестве Подрядчика, с другой стороны.
(фамилия и должность руководителя)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы «Lucrari de reparatie interioara cu
reabilitarea retelelor ingineresti, inlocuirea timplariei exterioare, acoperisului si termoizolarea
acoperisului cladirii Primarie., s Tomai, r.Ceadir-Lunga.» в соответствии с положениями
технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими
нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 5 месяцев с момента получения
приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель
кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к
настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок
деятельности стал следствием следующих причин:
вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой
непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно
техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на
качестве работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ _____.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет 6 762 374,57 (шесть миллионов семьсот шестьдесят две тысяча триста семьдесят четыре) лев, 57 б. MD в том числе 1 127 062,43 (один миллион сто двадцать семь тысяч шестьдесят два) лев, 43 б. НДС MD.

3.1.1 Оплату производить: согласно актов выполненных работ в течение 2022 г. на сумму 1 500 000,00 леев и 2023 г. на сумму 5 262 374,57 леев, в размере не менее 10% каждого акта от стоимости настоящего договора.

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение _____ календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

- 4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.
- 4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.
- 4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом: один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.
- 4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.
- 4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.
- 4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.
- 4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.
- 4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке, и за используемые методы выполнения.
- 4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере ____ % от стоимости присужденного договора.
- 4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.
- 4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение оферты.
- 4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась информация, и чтобы она не использовалась в

личных целях, независимо от того, заключен договор или нет.

4.16. Бенефициар уполномочен выдавать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика.

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованные или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Подрядчика.

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств.

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:

- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;
- б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
- с) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения.

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам.

4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные работы.

4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ.

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- a) Техническое задание;
- b) Техническое предложение;
- c) Финансовое предложение;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2023 г. финальной приемки работ.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: мун. Кишинев, ул. А. Пушкина, 24	Почтовый адрес: с. Томай, ул. Ленина 191
Телефон: 022224949,	Тел./факс: 060300982/0 (291) 51-2-36
Фискальный код: 1012600015903	Фискальный код: 1007601004423
Банк: BC "Moldindconbank" SA	Министерство Финансов - Государственное Казначейство
Код: MOLDMD2X334	TREZMD 2X
IBAN: MD14ML000000002251534297	MD34TRPDAR319210A11174AF

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК



БЕНЕФИЦИАР



Anexa nr. 1
la contractul nr.120
din "09" ноября 2022 г

SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
«Ремонт мини футбольного поля с. Томай, АТО Гагаузия»	Согласно смет 7,5,3

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



Anexa nr. 2
la contractul nr.120
din "09" ноября 2022 г

SPECIFICAȚII DE PREȚ

№	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit atea de măsu ră	Ca nti - tat ea	Preț unita r (fără TVA)	Preț unita r (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	45400000-1	«Lucrari de reparatie interioara cu reabilitarea retelelor ingineresti, inlocuirea timplariei exterioare, acoperisului si termoizolarea acoperisului cladirii Primariei, s. Tomai, r.Ceadir-Lunga.»	шт	1			5 635 312.14	6 762 374.57
итого							5 635 312.14	6 762 374.57

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 1 din 07.10.2024

Privind lucrarea “Reparație interioară cu reabilitarea rețelelor ingineresti, înlocuirea tîmplăriei exterioare, acoperișului și termoizolarea acoperișului clădirii Primăriei, s. Tomai, r. Ceadîr-Lunga”, în baza contractului nr. 120 din 09 noiembrie 2022, implementat de către Compania TOPLIDER SRL în calitate de Antreprenor și Primăria Tomai, r-nul Ceadîr- Lunga în calitate de Beneficiar.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.67, eliberată de Primăria s. Tomai la 25.11.2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.10.2024 fiind formată din:

Președintele Comisiei: Dmitrii Chiosea, primar s. Tomai

Membrii Comisiei:

- Pantelei Grigoriev, Specialist principal,
- Serghei Dragan, responsabil tehnic,
- Natalia Constandoglo, Specialist în atragerea investițiilor,
- Boris Rața, dirijinte de șantier,
- Mihail Gargalic, consilier local,
- Alexandr Dimoglo, consilier local,
- Victor Balaban, consilier local.

1. Au mai participat la recepție:

Vadim Tabac, reprezentant ONDRL,
Dinu Samoilă, dirijinte de șantier,
Victor Balaban, consilier local,
Maria Topchu, secretar consiliului local.

2. Constatările comisiei de recepție:

1) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrările au fost executate în totalitate conform proiectului și caietului de sarcini, cu respectarea cerințelor de calitate.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: A aproba recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectul “Reparația interioară cu reabilitarea rețelelor

inginerești, înlocuirea tîmplăriei exterioare, acoperișului și termoizolarea acoperișului clădirii Primăriei, s. Tomai, r. Ceadîr-Lunga”

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 07.10.2024 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Digitally signed by Chioseșă Dmîtrii
Date: 2024.10.07 15:43:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Dmîtrii Chioseșă

Membrii Comisiei:

Digitally signed by Grigoriev Pantelei
Date: 2024.10.08 12:54:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Pantelei Grigoriev

Digitally signed by Dragan Serghei
Date: 2024.10.07 15:39:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




Serghei Dragan

Natalia Constandoglo

Boris Rața

Digitally signed by Gargalić Mihail
Date: 2024.10.08 17:56:02 CEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihail Gargalić

Digitally signed by Dimoglo Alexandr
Date: 2024.10.09 08:32:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandr Dimoglo

7. Concluzia Inspectoratului National de supraveghere tehnică în construcție:

” ” 2024

L.Ș

(semnatura, funcția, numele, prenumele)

TRANSMISĂ:

EXECUTANT:

SRL „Toplider”

Administrator:

2024

PRIMITĂ:

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA TOMAI

Primar:

Digitally signed by Chioseșă Dmîtrii
Date: 2024.10.07 15:43:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Zaharia Iuliana
Date: 2024.10.07 13:50:10 CEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr.1 , din 07.10.2024

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Documentele au fost prezentate integral.

Digitally signed by Zaharia Iuliana
Date: 2024.10.07 13:52:27 CEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



TRANSMIS:

Digitally signed by Chioseșă Dmătrii
Date: 2024.10.07 15:44:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PRIMIT:

MOLDOVA EUROPEANĂ



RESPONSABIL TEHNIC:

Digitally signed by Dragan Serghei
Date: 2024.10.07 15:40:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.1 din 07.10.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Obiectii nu sunt.

Digitally signed by Zaharia Iuliana
Date: 2024.10.07 13:55:35 CEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



TRANSMIS:

Digitally signed by Chiosea Dmitrii
Date: 2024.10.07 15:44:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PRIMIT:

MOLDOVA EUROPEANĂ



RESPONSABIL TEHNIC:

Digitally signed by Dragan Serghei
Date: 2024.10.07 15:39:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1, din 07.10.2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Obiectii nu sunt.

TRANSMIS:

Digitally signed by Zaharia Iuliania
Date: 2024.10.07 13:59:16 CEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PRIMIT:

Digitally signed by Chioseca Dmitrii
Date: 2024.10.07 15:45:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



RESPONSABIL TEHNIC:

Digitally signed by Dragan Serghei
Date: 2024.10.07 15:40:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





REPUBLICA
MOLDOVA
UTA GAGAUZIA (Gagauz Yeri)



ПРИМЭРИЯ с.ТОМАЙ

MD- 6116, s. Tomai
Strada Lenin, 191
Primăria
tel/fax (291) 51-236, 51-238
с/ф 1007601004423
tomajgagauzia@gmail.com

MD- 6116, с.Томай
ул.Ленина, 191
Примэрия
тел./факс (291) 51-236, 51-238
ф/к 1007601004423
tomajgagauzia@gmail.com

MD-6116, Tomay küün
bacannik comiteti,
Lenin soka, 191
ф/к 1007601004423
тел./факс (291) 51-236, 51-238
tomajgagauzia@gmail.com

От 19. 07.2024 г.

№ 114

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом, Примэрия села Томай, в лице примара Киоса Дмитрия Илича, сообщает что за время сотрудничества с ООО „Топлидер”, данная фирма успела зарекомендовать себя как надежный и профессиональный партнер.

Главной отличительной чертой работы ООО „Топлидер” является высокая организованность и оперативность сотрудников организации, готовность быстро реагировать на изменение обстоятельств.

За столь короткое время, ООО „Топлидер” зарекомендовало себя стабильным и надежным партнером, обеспечивая высокую надежность и гибкий подход к потребностям Заказчика, ни разу не допустив превышения сроков. За период работы с ООО „Топлидер” сотрудники предприятия зарекомендовали себя с положительной стороны. Их работа отвечает заданному уровню, выполняется качественно и строго в установленные сроки. Хочется отметить эффективную работу специалистов и оперативность выполнения заданий, внимательное отношение к Заказчику.

Исходя из вышесказанного, в связи с завершением строительных работ по проекту «Комплекс мер по энергоэффективности многофункционального здания примэрии села» на сумму 6,762 млн леев, мы хотели бы отметить высокий потенциал ООО „Топлидер”, нацеленность на процветание и дальнейшее успешное развитие.

Digitally signed by Chiosea Dmitrii
Date: 2024.07.19 15:34:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ПРИМАР СЕЛА

Д. И. КИОСЯ



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sporirea eficienței energetice a grădiniței de copii nr. 190 Ghiocel din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău	Primaria or. Vadul lui Vodă	Contractant unic	6757140,84		In derulare
2	Sporirea eficienței energetice a gradinitei de copii nr. 190 Ghiocel din or. Vadul lui Vodă, mun. Chisinau (Obiect nr.0310/22 IVC)	Primaria or. Vadul lui Vodă	Contractant unic	1 713 997,82		In derulare
3	Reparația acoperișului și fațadei Grădiniței	Promăria Mărcăuți	Contractant unic	366 699,30	1	Nr. 1 din Noiembrie 2024
4	Îmbunătățirea condițiilor de funcționalitate a sălii festive și a holului et. 2	Colegiul de Ecologie	Contractant unic	1 697 709 34	2	Nr. 1 din Septembrie 2024
5	Lucrări de reparație a acoperișului	Teatrul municipal de păpuși „Guguță”	Contractant unic	695 760,00	1	Nr. 1 din decembrie 2023
6	Lucrări de reparație a acoperișului și termoizolarea fațadei la hala de producere s. Bubuieci	SRL Icira Plast	Contractant unic	4 611 512,60	6	Nr. 1 din Septembrie 2023
7	Renovarea sistemului electric la tabara de copii din Ignăței Rezina	Directia învățământ Tineret și Sport Rezina	Contractant unic	465 672,68	2	Nr. 1 din Septembrie 2024
8	Lucrari de reparatie interioara cu reabilitarea rețelilor ingineresti, inlocuirea timplariei exterioare, acoperisului si termoizolarea acoperisului cladirii Primarie, s. Tomai, r. Ceadir-Lunga	s. Tomai, r. Ciadîr-Lunga	Contractant unic	6 762 374,57	5	F/Nr. din octombrie 2024

9	Centrala fotovoltaica cu putere de 330kW din or.Ceadir-Lunga, str. Molodiojnaia, 5/2	Primăria mun. Ceadir-Lunga	Contractant unic	5 374 800,00	4	Nr. 1 din august 2023
10	Lucrări de reabilitarea holurilor în incinta blocului central al IP Colegiul de Ecologie	Colegiul de Ecologie	Contractant unic	1 493 945,74	1	Nr. 1 din ianuarie 2023
11	Construcția unui scuar/parc in or. Sîngera	IREX	Contractant unic	1 371 838,33	4	Nr.1 din Iulie 2022
12	Reconstrucția parcului Pobeda din mun. Ciadir Lunga	IREX	Contractant unic	1 198 069,00	3	Nr.1 din Iulie 2022
13	Reconstructia parcului Pobeda din mun.Ceadir-Lunga , UTA Gagauzia	Primăria mun. Ciadir Lunga	Contractant unic	293 980,00	2 săptămâni	Nr.1 din Mai 2022
14	Montarea PT 160 kw	TIREX Petrol	Contractant unic	298993,88	2 săptămâni	Nr.1 din Septembrie 2022
15	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal	Primăria or. Durlești	Contractant unic	654 757,06	3 luni	F/nr din August 2022
16	Reabilitarea trotuarelor pe strada Șoltoianu în satul Inești, raionul Telenești	IREX	Contractant unic	898 389,00	2	Nr.1 din aprilie 2022
18	Lucrari publice de reabilitare a trotuarelor	Primăria Inești	Contractant unic	396 916,64	3 săptămâni	Nr.1 din aprilie 2022
17	Lucrari de reparatii interioare si reabilitarea centrelor multifunctionale din zona ramsar Nistrul de jos	SE BIOTICA	Contractant unic	2 103 879,00	6	Nr.1 din octombrie 2021
18	Lucrări de construcție a blocului sanitar interior	Gimnaziul Răculești	Contractant unic	694 177,00	4	F/nr din Ianuarie 2022
19	Modernizarea blocurilor de studii la Colegiul de Ecologie	Colegiul de Ecologie	Contractant unic	1 360 955,49	1	Nr.1 din ianuarie 2021
20	Renovarea sediului primăriei Doroțcaia	Primăria Doroțcaia	Contractant unic	330 831,00	1	Nr.1 din decembrie 2021
21	Reparația sistemului de iluminat interior IP Gimnaziul Peciste	IP Gimnaziul Peciste	Contractant unic	298 049,75	2 săptămâni	Nr.1 din decembrie 2021
22	Iluminarea interioară la școala sportivă Rezina	Direcția Învățământ	Contractant unic	298 003,04	2 săptămâni	Nr.1 din decembrie 2021

		Tinerest și Sport				
23	Lucrări de reparație în incinta colegiului Alexei Mateevici	Colegiul Alexei Mateevici	Contractant unic	290 703,14	1	Nr.1 din august 2021
24	Reabilitarea trotuarului în s. Obreja Veche, raionul Fălești	IREX	Contractant unic	975 305,89	2	Nr.1 din 21.05.2021 2021
25	Amenajarea terenului adiacent monumentului din s. Slobozia Dușca	Primăria Slobozia Dușca	Contractant unic	297 979,70	1	Nr.1 din decembrie 2021
26	Reparația capitală a Căminului Cultural din s. Bălășești, com. Răculești, raionul Criuleni	Primăria com. Răculești, raionul Criuleni	Contractant unic	298 703,69	1	Nr.1 din Septembrie 2021
27	Dezvoltarea comunitară prin amenajarea spațiului public-cultural din com. Răscăieți	Primăria Răscăieți	Contractant unic	244 019,02	1	Nr.1 din octombrie 2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL



REPUBLICA
MOLDOVA
UTA GAGAUZIA (Gagauz Yeri)



ПРИМЭРИЯ с.ТОМАЙ

MD- 6116, s. Tomai
Strada Lenin, 191
Primăria
tel/fax (291) 51-236, 51-238
с/ф 1007601004423
tomajgagauzia@gmail.com

MD- 6116, с.Томай
ул.Ленина, 191
Примэрия
тел./факс (291) 51-236, 51-238
ф/к 1007601004423
tomajgagauzia@gmail.com

MD-6116, Tomay küün
bacannik comiteti,
Lenin soka, 191
ф/к 1007601004423
тел./факс (291) 51-236, 51-238
tomajgagauzia@gmail.com

От 19. 07.2024 г.

№ 114

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом, Примэрия села Томай, в лице примара Киоса Дмитрия Илича, сообщает что за время сотрудничества с ООО „Топлидер”, данная фирма успела зарекомендовать себя как надежный и профессиональный партнер.

Главной отличительной чертой работы ООО „Топлидер” является высокая организованность и оперативность сотрудников организации, готовность быстро реагировать на изменение обстоятельств.

За столь короткое время, ООО „Топлидер” зарекомендовало себя стабильным и надежным партнером, обеспечивая высокую надежность и гибкий подход к потребностям Заказчика, ни разу не допустив превышения сроков. За период работы с ООО „Топлидер” сотрудники предприятия зарекомендовали себя с положительной стороны. Их работа отвечает заданному уровню, выполняется качественно и строго в установленные сроки. Хочется отметить эффективную работу специалистов и оперативность выполнения заданий, внимательное отношение к Заказчику.

Исходя из вышесказанного, в связи с завершением строительных работ по проекту «Комплекс мер по энергоэффективности многофункционального здания примэрии села» на сумму 6,762 млн леев, мы хотели бы отметить высокий потенциал ООО „Топлидер”, нацеленность на процветание и дальнейшее успешное развитие.

Digitally signed by Chiosea Dmitrii
Date: 2024.07.19 15:34:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ПРИМАР СЕЛА

Д. И. КИОСЯ

**REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
PRIMĂRIA ORAȘULUI
SÎNGERA**



**РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ ГОРОДА
СЫНДЖЕРА**

MD 2091, orașul Sîngera,
str.31 August nr.22,
tel. 413041, fax 413068
email: primaria@singera.md

МД 2091, город Сынджера,
ул. 31 Августа №. 22,
тел. 41-30-41, факс. 41-30-68
email: primaria@singera.md

Nr. 265 din 12.04. 2019

S.R.L. TOPLIDER

La Nr. din 2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria com Sîngera, mun Chișinău, cu referire la Contractul nr. 63/18- 1 din 15.08.2018, privind "Execuția lucrărilor de termoizolare și hidroizolare a acoperișului de tip plat la Grădinița nr.214", în sumă totală de 1,039 mil lei, își exprimă înalta apreciere vis-a-vis de prestația profesională și ireproșabilă a Antreprenorului general, Compania „TOPLIDER” SRL, invocând următoarele argumente.

Interacțiunea cu reprezentanții Companiei date (staff-ul administrativ, experții tehnici dar și echipele de muncitori) a demonstrat și pus în evidență calificarea, competența înaltă și capacitățile personalului, capabil să realizeze proiecte și lucrări de o complexitate diversă.

Lucrările date au fost finanțate de către Fondul pentru Eficiență Energetică și au fost executate respectând conformitatea graficelor de execuție, termenii prestabiliți dar și respectarea întocmai a parametrilor minimi de calitate ale materialelor de construcție reieșind din exigențelor de calitate impuse la implementarea lucrărilor executate, fapt apreciat și de către experții FEE.

În concluzia celor expuse mai sus, menționăm un cumul de motive pentru care recomandăm tuturor Compania TOPLIDER SRL drept un partener de încredere care dispune de aptitudini să ofere soluții moderne și fezabile, iar calitatea înaltă a serviciilor prestate va fi una incontestabilă.

Cu respect,

Primar

Valeriu POIATA



Str. Dimo, 17, bl. 4, of. 22, Chișinău, 2068, Moldova Tel: +373(22) 498-837, 434-725 Fax: +373(22) 495-625
<http://www.biotica-moldova.org> e-mail: biotica.md@gmail.com

Instituțiilor interesate

REFERINȚĂ

Întru realizarea celor mai mari și mai frumoase proiecte din domeniul dezvoltării diferitor proiecte sociale și platforme de infrastructură, S.E. "BIOTICA" a interacționat și colaborează în continuare cu echipele Companiei "TOPLIDER" SRL, care pe parcursul ultimilor 9 ani s-au dovedit a fi un partener de încredere și cu mari capacități în realizarea diferitor proiecte care acoperă cele mai importante domenii precum îmbunătățirea infrastructurii, eficiență energetică, renovări, reconstrucții, ecologie, etc., utilizând tehnologii competitive, echipamente și utilaje performante, materiale de înaltă calitate, forța de muncă calificativă, experiența vastă.


Drept exemplu foarte relevant putem menționa implementarea comună a proiectului care face referință la "Executarea lucrărilor de reparații interioare și reabilitare a Centrelor multifuncționale din zona Ramsar Nistrul de Jos" (actualmente făcând parte din Parcul Național). Acesta a reprezentat o platformă complexă de creare de condiții pentru dezvoltare a spiritului și stilului de viață sănătos în rândul tinerilor generații.

Proiectul a fost realizat în termenii preconizați cu respectarea tuturor condițiilor și parametrilor de calitate impuși inclusiv de către finanțatorii externi ai proiectului.

Parteneriatul nostru s-a consolidat și fortificat în cadrul diferitor proiecte finanțate de către diverse instituții internaționale, astfel Compania "TOPLIDER" SRL, obținând și aprecierea partenerilor și unităților de implementare străine, atitudinea acestei companii caracterizându-se prin exigență, probitate, consecvență și diligență.

Recomandăm cu încredere această companie pentru cele mai inovative și complexe lucrări și proiecte.

Președinte



Gabriel MĂRGINEANU



MD 4836, r. Criuleni, s. Răculești

Tel: 24875-136; 248 75-200

мд 4836 р. Криулянский с. РЭКУЛЕШТЫ

Tel: 248 75 136; 248 75-200

Nr. 67
Din 05.11-----2021

SCRISOARE DE REFERINȚĂ

Prin prezenta, Primăria com. Răculești raionul Criuleni Republica Moldova, în persoana primarului Buzgan Ludmila, în calitate sa de beneficiar al Acordului-Cadru de Finanțare încheiat între primăria comunei Răculești și primăria Ghiroda, județul Timiș, vă comunică următoarele

În cadrul realizării programului asumat prin acordul de finanțare menționat mai sus, Compania "TOPLIDER" SRL a avut calitatea de implementator al proiectelor "Reparația capitală a Căminului cultural din satul Bălăsești, comuna Răculești raionul Criuleni", și Amenajarea trotuarei între satele comunei Răculești, raionul Criuleni, Republica Moldova.

Dorim să menționăm că pe parcursul realizării lucrărilor, reprezentanții Toplider au dat dovadă de profesionalism și corectitudine. Nu au fost înregistrate obiecții sau neconformități, lucrările fiind executate în termenii stabiliți. Echipa de experți veniți din România pentru aprobarea etapelor de proiect și respectiv pentru recepționarea lucrărilor, la fel au evaluat și au apreciat pozitiv rezultatele proiectului.

Ținând cont de cele menționate mai sus, precum și experiența în interacțiunea cu echipa "TOPLIDER" SRL, o recomandăm cu încredere și altor beneficiari în vederea implementării proiectelor similare.

Cu respect,

Primarul comunei Răculești



Buzgan Ludmila

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1	Autocamion marfar Ford	1	În proprietate	
2	Autocamion marfar Mercedes	1	În proprietate	
3	Buldoexcavator JSB	1	În proprietate	
4	Autobasculanta manipulator DAF	1		Arenda
5	Miniexcavator Bobcat	2	În proprietate	
6	Pompă de mortar/beton	1	În proprietate	
7	Mixer electric	3	În proprietate	
8	Betonieră cu cădere liberă	2	În proprietate	
9	Centrala de beton	1		Arenda
10	Vibrator de suprafață și adâncime	2	În proprietate	
11	Sistem de vopsire pneumatic	4	În proprietate	
12	Instalație pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	2	În proprietate	
13	Aparat de sudat	5	În proprietate	
14	Aparat de debitare metal	1	În proprietate	
15	Compresor	3	În proprietate	
16	Mașină de găurit/perforat	4	În proprietate	
17	Mașină de șlefuit	2	În proprietate	
18	Aparat de sudură polifiziune	1	În proprietate	
19	Ciocan rotopercutor	4	În proprietate	
20	Agregat pentru ridicat mortar	1	În proprietate	
21	Mașină de înșurubat	6	În proprietate	
22	Mai mecanic 200 kg	2	În proprietate	
23	Convertor de sudură	2	În proprietate	
24	Trifor	1	În proprietate	
25	Compactor	2	În proprietate	
26	Aparate (manometre, luxmetre, detectoare, etc)	7	În proprietate	
27	Malaxor de mortar acționat electric	1	În proprietate	
28	Bormașină cu burghiu	3	În proprietate	
29	Percutor electromecanic	4	În proprietate	
30	Mașină de șlefuit unghiulară	2	În proprietate	
31	Mașină de tăiat unghiulară	4	În proprietate	
32	Mașină de găurit electrică cu șnec	2	În proprietate	

33	Fereastră electromecanic	2	În proprietate	
34	Demolator electric 8-15 kg	3	În proprietate	
35	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	5	În proprietate	
36	Seturi scule de santier	8	În proprietate	
37	Seturi scule pentru electricieni	4	În proprietate	
38	Gard și plasă pentru împrejmuirea șantierului	300 m	În proprietate	
39	Topitor bitum	1	În proprietate	
40	Cabestan electric	2	În proprietate	
41	Macara pe șasiu auto 16m	1		Arenda
42	Autocamioane diverse	5	În proprietate	
43	Schele	2 000 m2	În proprietate	
44	Autoturn Nissan Cabstar	1	În proprietate	
45	Masina de foraj	1	În proprietate	
46	Autocisternă	2	În proprietate	
47	Generator electric diesel mobil 30kW(Emean Rower)	1	În proprietate	

Semnat:_____

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul lucrărilor similare executate	Numărul certificatului i de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginte de șantier, Construcții civile, Rața Boris	superioare	27	Toate obiectele	2021-DȘ nr.1208 din 29.01.2021
2	Diriginte de șantier, Instalații electrice, Cauia Iurie	superioare	25	Toate obiectele	2021-DLS nr.0456 din 10.02.2021
3	Diriginte de șantier, Lucrari specializate, Triboi Ion	superioare	18	Toate obiectele	2021-DLS nr.0528 din 22.09.2021
4	Atestat în SSM nivelul II, Mardari Victor	superioare	12	Toate obiectele	2023-DȘ nr.1865 din 25.08.2023
5	Maistru	superioare	14	Toate obiectele	
6	Zidar	profesionale	7-14	Toate obiectele	
7	Electrician	superioare	21	Toate obiectele	
8	Tencuitor	profesionale	12	Toate obiectele	
9	Betonist	profesionale	12	Toate obiectele	
10	Finisor		7-14	Toate obiectele	
11	Dulgher	profesionale	4-9	Toate obiectele	
12	Finisor MP	superioare	9	Toate obiectele	
13	Izolator hidrofug		3-8	Toate obiectele	
14	Mozaicar	profesionale	6	Toate obiectele	
15	Zugrav vopsitor	profesionale	11	Toate obiectele	
16	Țimplar	profesionale	10	Toate obiectele	
17	Tinichigiu	profesionale	4-9	Toate obiectele	
18	Ipsosar	profesionale	4-9	Toate obiectele	
19	Lăcătuș construcții	profesionale	16	Toate obiectele	
20	Muncitor deservire	profesionale	4-8	Toate obiectele	
21	Muncitor deservire CM	profesionale	4-8	Toate obiectele	
22	Muncitor necalificat	Medii speciale	2-9	Toate obiectele	
23	Instalator sist încălzire	Superioare	11	Toate obiectele	
24	Instalator apa, canalizare	Superioare	10-12	Toate obiectele	
25	Sudor	Superioare	9-10	Toate obiectele	
26	Montator constructii metalice	profesionale	10	Toate obiectele	
27	Fierar-beton	profesionale	8	Toate obiectele	
28	Faiantar	profesionale	14	Toate obiectele	

Semnat: _____

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL

Anexa nr. 16

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Zaharia I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL

Anexa nr. 17

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

NU SUNT

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR**Terț susținător financiar**

..... **NU EXISTĂ**.....
(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 24.04.2025

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.... NU EXISTĂ.....
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 24.04.2025

.....

Terț susținător,

.....

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**Terț susținător tehnic****....NU EXISTĂ...**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

24.04.2025

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional****.....NU EXISTĂ...**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 24.04.2025

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE DE GARANȚIE

Prin prezenta, Compania „Toplider” SRL declară că pentru lucrările executate în cadrul licitației nr. [ocds-b3wdp1-MD-1742985722923](#) din 25.04.2025 având ca obiect «Lucrări de termoizolare a fațadei – reparație capitală a căminului nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. Bogdan. Voievod 8/3», se acordă un termen de garanție de **20 (douăzeci) ani**, cu începere de la data recepției la terminarea lucrărilor, în condițiile exploatarei corecte și conforme a obiectului.

.

Data completării: 24.04.2025

Semnat: _____

Nume: Zaharia I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: TOPLIDER SRL

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Zaharia Iuliana reprezentant împuternicit al TOPLIDER SRL în calitate de oferant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1742985722923 din data 25.04.2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Zaharia Iuliana	2002002084329

Semnat: _____

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL