

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructii montaj in instalatii electrice 10-0,4kV
2. Numărul și data contractului nr. 242 din 26.05..2023
3. Denumirea/numele beneficiarului SA,,RED Nord”
4. Adresa beneficiarului mun. Balti, str. Stefan cel Mare 180A
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 2 800 000 _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 2 800 000 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor vezi anexe
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 12.06.2024

Semnat:

Nume: Ciobanu Galina

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA,,Electromontaj Nord”

mun. Bălți

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. S.A. „ELECTROMONTAJ-NORD”, reprezentată de directorul Galina CIOBANU, care activează în baza Statutului, în calitate de **Antreprenor**, pe de o parte, și
- 1.2. S.A. „RED-Nord”, reprezentată de directorul general interimar Romeo LOPOTENCU, care activează în baza Statutului, în calitate de **Client**, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. **Antreprenorul** își asumă obligația de a executa **lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1**, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor.
- 2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduc de actele normative în vigoare.
- 2.3. **Antreprenorul** declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „acte permissive”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. **Antreprenorul** se obligă să mențină în vigoare toate actele permissive pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1. Prețul lucrărilor ce urmează a fi executate de **Antreprenor** se determină în baza prețurilor specifice la lucrări, **prevăzute în Anexele nr. 2 - 4**, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.
- 3.2. Modificarea prețului lucrărilor prevăzut în prezentul Contract va putea opera doar atunci când această modificare a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care părțile, acționând cu diligență, nu ar fi putut să le prevadă la momentul încheierii Contractului. **Antreprenorul** nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim, condiții specifice (referitor la normele din catalog, cu excepția lucrului în soluri înghețate și terenuri stâncoase punctul 3.15 NCM L.01.02-2005).
- 3.3. **Clientul** se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de **90 zile** de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.
- 3.4. Părțile au convenit că executarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract este garantată printr-o garanție contractuală în mărime de 20953,0 lei, care este plătită de **Antreprenor** în contul **Clientului**.
- 3.5. Garanția contractuală în mărime de 20953,0 lei va fi restituită de către **Client** în contul **Antreprenorului** în termen de **15 zile** calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

- 4.1. **Antreprenorul** execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în **pct. 8.3.** și al graficului de executare prestabilit de către Părți.
- 4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părțile semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor executate de către **Antreprenor**, cu întocmirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte documente normativ-tehnice (în continuare – DNT).
- 4.3. În termen de **5 zile** lucrătoare, **Antreprenorul** comunică în scris **Clientului** (Serviciu Dezvoltare Rețele), prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, despre terminarea lucrărilor și solicită ieșirea comisiei în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea liniei de către inginer STP cu aparatul GPS.
- 4.4. **Antreprenorul** va prezenta **Clientului** procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formularele 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DNT solicitate.

V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Clientul se obligă să:

- transmite **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor **Antreprenorului**;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de **5 zile** lucrătoare, verificarea lucrărilor finite la obiectele prezentate recepționare conform cererii **Antreprenorului**, la care se anexează setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normele în vigoare, după semnarea Actului de recepție a lucrărilor;
- coordoneze durata întreruperilor programate la executarea lucrărilor complexe de reconstrucție a rețelelor electrice cu AAPL și să aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem întreruperile programate;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract.

6.2. Clientul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de **Antreprenor** și documentația de conformitate a acestora în conformitate cu pct. 3.5 din caietul de sarcini;
- dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii **Antreprenorului** pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

6.3. Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declarația **Clientului**, prin care se confirmă că IE-10-0,4kV, supuse reconstrucției, corespund normelor, prescripțiilor tehnice și regulamentelor în vigoare;
- asigure **Clientul** că nivelul de calificare al personalului antrenat la executarea lucrărilor corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează) (pct. 3.5 din caietul de sarcini – înlocuirea pe parcursul îndeplinirii lucrărilor);
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Anexa nr. 1 la Contract, cu condiția că **Clientul** va pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare AAPL, proprietarii de terenuri, și va pune la dispoziție materialele necesare executării lucrărilor;
- se încadreze în perioada de timp, cât durează întreruperea programată, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucție complexe a rețelelor de distribuție;
- achite compensații utilizatorilor finali calculate de **Client** în baza Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 537/2020 din 24.12.2020 pentru depășirea perioadei întreruperii programate, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem, la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucție complexe a rețelelor electrice de distribuție, cu excepția cazurilor în care depășirea se datorează faptului că **Clientul** nu pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor;
- înștiințeze **Clientul** în scris, în termen de **5 zile** lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele inclusiv a schemei executive, întocmită în programul MapInfo (Vizualizare și verificare în teren) cu

- amplasare în teren, avizată de către dirigintele de șantier cu aplicarea ștampilei;
- înlătura, în termen de până la 2 zile lucrătoare, toate abaterile și/sau încălcările, depistate de către Comisia întocmită în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 126 din 29.07.2021;
 - prezintă **Clientului**, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;
 - ofere o garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;
 - respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
 - obține aprobările pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;
 - respecte, iar la finalizare – să restabilească curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile aferente;
 - achite din contul său toate cheltuielile necesare executării obiectului prezentului Contract, inclusiv cheltuielile de transport, de deplasare, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspectare, obținerea certificatelor, testelor speciale etc., care trebuie să conducă în mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;
 - notifice imediat **Clientul** despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea lucrărilor, efectuând lucrările cu materialele **Clientului**;
 - înlătura imediat orice neajunsuri ale lucrărilor executate;
 - poartă răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terțelor persoane și/sau **Clientului**;
 - respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.

6.4. Antreprenorul este în drept să:

- solicite documentația necesară executării lucrărilor, pe care o deține **Clientul**;
- solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. **Cadrul general:** Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu prevederile prezentului Contract și cu legislația Republicii Moldova. **Antreprenorul** va purta răspundere inclusiv pentru orice acțiune care a condus la prejudicierea imaginii și reputației profesionale a **Clientului**.

7.2. Executarea cu întârziere:

7.2.1. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, **Clientul** se obligă să achite **Antreprenorului** o penalitate în mărime de **0,02%** din valoarea angajamentului neexecutat pentru fiecare zi de întârziere.

7.2.2. În cazul în care întârzierea afectează și alte prestații – fie anterioare, fie ulterioare – calculul penalității se va raporta la valoarea sumară a acestor prestații (Exemplu: Din cauza neexecutării la timp a unei lucrări de 2000 lei, se reține darea în exploatare a întregului obiect de 1 000 000 lei. În acest caz, penalitatea se va calcula din valoarea sumară a prestațiilor – $1\ 000\ 000 + 2000 = 1\ 002\ 000$ lei. Aceași situație este și în cazul când întârzierea unei lucrări de 2000 lei reține executarea unor lucrări de 1 000 000 lei).

7.2.3. În cazul în care **Antreprenorul** execută lucrările cu întârziere sistematică de **5 zile lucrătoare** și mai mult, cu excepția cazurilor în care întârzierea se datorează faptului că **Clientul** nu pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor, iar mersul lucrărilor nu va putea fi echilibrat (ajustat la grafic), **Clientul** este în drept să renunțe la lucrările rămase neexecutate, pentru a le transmite altui **Antreprenor** disponibil.

7.2.4. Pentru neprezentarea la timp de către **Antreprenor** a proceselor-verbale întocmite în trei exemplare (până la **5 (cinci) zile lucrătoare** din data verificării în teren a volumelor și calității lucrărilor de către comisie), penalitatea va constitui **0,2%** din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Executarea necorespunzătoare: În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor de calitate înaintate și/sau ar putea pune în pericol personalul sau bunurile Clientului și a terților, **Antreprenorul** va înlătura deficiențele constatate și va reface lucrările din contul său imediat, dar nu mai târziu de **5 (cinci) zile lucrătoare** din momentul notificării de către Client. În caz de refuz al **Antreprenorului** de a înlătura deficiențele constatate, acesta achită Clientului penalitate în mărime de **30%** din valoarea totală a lucrărilor. Clientul își rezervă dreptul de a achita lucrările executate necorespunzător. În cazul în care lucrările au fost achitate de către Client până la data constatării deficiențelor, **Antreprenorul** va restitui sumele primite în termen de **5 zile** de la momentul recepționării notificării Clientului. În caz de întârziere a rambursării sumei, **Antreprenorul** va plăti o penalitate în mărime de **0,2%** din suma nerambursată pentru fiecare zi întârziere.

Achitarea penalității nu scutește **Antreprenorul** de obligația de remediere a viciilor lucrărilor executate necorespunzător.

7.4. Refuz de executare: Pentru sistarea sau încetarea executării lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract, **Antreprenorul** va fi ținut la achitarea tuturor cheltuielilor suportate de către Client cu ocazia contractării unui alt antreprenor, achitând totodată și o penalitate de **30%** din prețul lucrărilor rămase neexecutate.

7.5. Forța majoră: Orice eveniment de forță majoră, care împiedică executarea prezentului Contract, va fi adus la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de **24 ore** după survenirea evenimentului în cauză. Forța majoră exonerează partea respectivă de răspundere pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale în perioada de forță majoră. Partea care invocă evenimentul de forță majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în cazul în care aceasta nu a anunțat, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea evenimentului de forță majoră se face reieșindu-se din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a RM.

VIII. CONDIȚII SPECIALE

8.1. Clientul își asumă obligația de a furniza utilajele și materialele necesare pentru executarea lucrărilor de către **Antreprenor**.

8.2. Înainte de începerea lucrărilor, **Clientul** organizează o întâlnire la obiect pentru coordonarea serviciilor abilitate ale altor întreprinderi privind existența comunicațiilor ingineresti și modul de amplasare a lor.

8.3. Termenele la reconstrucția **1 km** de rețele electrice în condiții normale se apreciază la:

- a) LEA-10 kV – cu 28 stâlpi în localități nepopulate – **42 ore/echipă;**
- b) LEA-10 kV – cu 35 stâlpi în localități populate și nepopulate – **54 ore/echipă;**
- c) LEA-0,4 kV – cu 45 stâlpi în localități populate și nepopulate – **69 ore/echipă;**
- d) LEC-10 kV în mun. Bălți, or. Ungheni și or. Soroca – **198 ore/echipă;**
- e) LEC-10 kV în Oficiile raionale – **191 ore/echipă;**
- f) LEC-0,4 kV în mun. Bălți, or. Ungheni și or. Soroca – **194 ore/echipă;**
- g) LEC-0,4 kV în Oficiile raionale – **183 ore/echipă;**
- h) Branșament monofazat, montat la hotarul proprietarului- **3,90 ore.**
- i) Branșament trifazat, montat la hotarul proprietarului- **4,56 ore.**

8.4. Prețul mediu la executarea lucrărilor în condiții normale, fără costul materialelor Clientului, **Antreprenorului, (fără TVA)** va constitui:

- 1 branșament modernizat monofazat montat pe peretele casei – **888,73 lei,**
- 1 branșament modernizat trifazat montat pe peretele casei – **994,34 lei.**

8.5. La procesul-verbal de executare a lucrărilor vor fi anexate:

- a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expediție și foilor de parcurs - Depozitul S.A. „RED-Nord”, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 A - „Obiect” și retur dar nu mai mult de **8%** pentru Bălți și **10%** pentru raioane, din suma indicată în factura de expediție;
- b) cheltuielile ce țin de transportarea muncitorilor – conform calculului cu anexarea copiilor de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de cazare și hrană dar nu mai mult de **8%** din suma indicată în factura de expediție.

km tur-retur.
8.6. La procesul-verbal de executare a lucrărilor ce țin de modernizarea bransamentelor, vor fi anexate:

a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expediție și foilor de parcurs - Depozitul S.A. „RED-Nord”, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 180 A - „Obiect” și retur dar nu mai mult de 8% pentru Bălți și 10% pentru raioane din suma indicată în factura de expediție;

b) cheltuielile ce țin de transportarea muncitorilor – conform calculului cu anexarea copiilor foilor de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de cazare – Obiect - cazare, dar nu mai mult de 10 km tur-retur;

c) cheltuielile de detașare a muncitorilor și conducătorilor mecanismelor autospeciale – conform calculului, având în vedere costul mediu la un bransament monofazat, trifazat – 60,94lei.

IX. PROTECȚIA MUNCII

9.1. **Antreprenorul** va dispune de resursele umane necesare executării lucrărilor în modul indicat în Normele, Instrucțiunile și alte documente normativ-tehnice, asigurând **Clientul** că personalul său posedă instruirea, experiența, nivelul profesional adecvat și licențele sau autorizările necesare executării corespunzătoare a lucrărilor, precum și asigurării securității executării acestora.

9.2. Realizarea lucrărilor se va efectua în strictă conformitate cu Normele de Securitate și Sănătate în Muncă. Pentru aceasta **Antreprenorul** va asigura formarea și autorizarea personalului propriu în conformitate cu Anexa 2, la Norme de Securitate și cap.12 al NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”.

9.3. **Clientul**, prin intermediul personalului propriu, va realiza inspectări ale lucrărilor, calității și securității lucrărilor. În cazul depistării neconformităților, **Clientul** va fi în drept de rezoluționeze contractul sau să anuleze omologarea **Antreprenorului**.

9.4. **Clientul** nu poartă răspundere pentru accidente de muncă în care au fost implicați salariații **Antreprenorului** în timpul executării lucrărilor în baza prezentului Contract.

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

10.2. Contractul poate fi rezoluționat în condițiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

10.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

10.4. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

10.5. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

XI. RECHIZITELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

S.A. „ELECTROMONTAJ-NORD”
or. mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 191^A
Cod fiscal 1003602007238
Cod TVA 1200669
IBAN MD96ML000000222462100119
BC „Moldindconbank” suc. Bălți
Codul băncii MOLDMD2X321

Director

Galina CIOBANU

CLIENT:

S.A. „RED-Nord”
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180^A
Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 12005
IBAN MD70VI222400001171264MDL
BC „Victoriabank” SA fil. Bălți
Codul băncii VICBMD2X740

Director general interimar

Romeo LOPOTENCU

**Volumul
de executare a lucrărilor de construcții-montaj**

Anexa nr.1

Nr. d/o	Oficiu	Denumirea obiectelor	Amplasarea proiectului de investiții, raionul, localitatea	Un. măs.	Cantitatea	Durata lucrărilor, zile	Data	
							demarării LCM	finalizării LCM
I								
LEA - 10kV, total:								
1	SG	LEA 10kV 1SG35 st.nr.60-89	or.Singerei	km	1.574			
				km	1.574	10.62	03.07.23	12.07.23
II								
LEA - 0,4kV, total:								
1	SG	LEA0.4kVPT531SG35 1F1	or.Singerei	km	6.733			
2	SG	LEA0.4kVPT80SG35 2F1,2	or.Singerei	km	2.035	17.55	13.07.23	28.07.23
3	SG	LEA 0,4kV PT96SG110 18F1,2	or.Singerei	km	0.565	4.87	31.07.23	04.08.23
4	SG	LEA 0,4kV PT180SG35 8F1	s.Petrovca	km	2.266	19.54	07.08.23	26.08.23
5	SG	LEA 0,4kV PT180SG35 8F1	s.Petrovca	km	1.055	9.10	15.06.23	23.06.23
				km	0.812	7.00	26.06.23	30.06.23
Total LEA 10-0,4kV					8.307			
III								
Bransamente								
1	SG	Bransamente LEA 0,4kV PT531SG35 1	or.Singerei	un.	165			
2	SG	Bransamente LEA 0,4kV PT80SG35 2	or.Singerei	un.	67	16.33	13.07.23	28.07.23
3	SG	Bransamente LEA 0,4kV PT96SG110 18	or.Singerei	un.	19	4.63	31.07.23	04.08.23
				un.	79	19.26	07.08.23	26.08.23
TOTAL								

Client:
Director general SA "RED-Nord"

Antreprenor:
S.A. "Electromontaj - Nord"

Romeo LOPOTENCU

Galina CIOBANU

