
Anexa nr. 12

la Documentaţia standard nr. 69 din 07 mai 2021

DECLARAŢIE 

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de constructii-montaj LEA 10-0.4kV

2. Numărul şi data contractului nr.254 din 22.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului RED-Nord SA

4. Adresa beneficiarului mun.Balti, str.Stefan cel Mare, 180A

5. Ţara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda

în care s-a 
încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului ) 6 971194.30 MDL
b) finală
(la data finalizării contractului) 6 971194.30 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

NU AU FOST LITIGII

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată
b) efectiv realizată 8 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul nu au avut loc decalări a termenului contractat
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr-38 din 09-02-21

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte

Data complectari 10.03.2023
Semnat:_____________________________
Nume: Hlevnoi Tatiana
Funcţia în cadrul firmei: director
Denumirea firmei şi sigiliu: „TANDEN-PRIM” S.R.L



mun. Bălţi

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

î g î n •'? 1 A' M ..20:2020

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.R.L. „Tanden-Prim”, reprezentată de directorul Tatiana HLEVNOI, care activează în 
baza Statutului, în calitate de Antreprenor, pe de o parte, şi
1.2. S.A, „RED-Nord”, reprezentată de directorul general Romeo LOPOTENCU, care activează 
în baza Statutului, în calitate de Client, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract 
cu privire la următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a executa lucrări de construcţii-montaj conform 
volumelor stabilite în Anexa nr. L care este parte integrantă a prezentului Contract, în 
conformitate cu documentaţia normativă şi preţurile lucrărilor prezentate la licitaţia publică, 
aprobate ulterior în rezultatul negocierilor.
2.2. în procesul executării prezentului Contract părţile se conduc de actele normative în vigoare.
2.3. Antreprenorul declară că practică în mod legal activitatea sa şi că dispune de toate licenţele, 
autorizaţiile, permisele (în continuare „acte permisive"), necesare şi suficiente executării 
prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să menţină în vigoare toate actele permisive pe tot 
parcursul valabilităţii prezentului Contract.

III. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ
3.1. Preţul lucrărilor ce urmează a fi executate de Antreprenor se determină în baza preţurilor 
specifice la lucrări, prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3, care au fost stabilite în urma examinării 
documentaţiei de deviz, prezentate la licitaţie.
3.2. Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea preţurilor fixate în prezentul Contract. 
Antreprenorul nu este în drept să pretindă la majorarea preţului în dependenţă de regim, condiţii 
specifice (referitor la normele din catalog, cu excepţia lucrului în soluri îngheţate şi terenuri 
stîncoase punctul 3.15 NCM L.01.02-2005) şi timpul de executare a lucrărilor (zilele de odihnă, 
sărbători oficiale, în afara programului normal al timpului de muncă sau în orele de noapte).
3.3. Clientul se obligă să achite preţul lucrărilor executate în termen de 30 zile de la data semnării 
actelor de recepţie a lucrărilor.
3.4. Părţile au convenit că executarea obligaţiilor în temeiul prezentului Contract este garantată 
printr-o garanţie contractuală în mărime de 33165,86 lei, care este plătită de Vînzător în contul 
Cumpărătorului.
3.5. Garanţia contractuală în mărime de 33165,86 lei va fi restituită de către Cumpărător în contul 
Vînzătorului în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de 
executare integrală a contractului.

IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR
4.1. Antreprenorul execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform 
termenelor stabilite în pct. 8.3. al Contractului.
4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părţile semnează procesul-verbal ce confirmă 
volumul real al lucrărilor executate de Antreprenor, cu întocmirea actului de apreciere a calităţii şi 
anexarea celorlante documente normativ-tehnice (în continuare -  DNT).
4.3. în termen de 5 zile lucrătoare, Antreprenorul comunică în scris Clientului (Serviciului 
investiţii şi construcţii), prin poşta electronică, despre terminarea lucrărilor şi solicită ieşirea 
comisiei în teren, pentru verificarea volumelor şi calităţii lucrărilor efectuate, precum şi măsurarea 
liniei de către inginer STP cu aparatul GPS.
4.4. Antreprenorul va prezenta Clientului procesele-verbale de recepţie la executarea lucrărilor 
(formularele 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele şi alte DNT solicitate.



V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui şi este valabil până la finalizarea 
integrală a lucrărilor, cu condiţia executării corespunzătoare a obligaţiunilor contractuale de către 
ambele părţi.

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. Clientul se obligă să:
- transmită Antreprenorului documentaţia tehnică şi de proiect necesară executării lucrărilor pe care 
o deţine;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor Antreprenorului;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finisate la obiectele prezentate spre

recepţionare conform cererii Antreprenorului, la care se anexează setul complet de documente;
- semneze Actul de recepţie a lucrărilor în condiţiile prezentului Contract;
- achite preţul lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract şi normelor

în vigoare, după semnarea Actului de recepţie a lucrărilor;
- execute alte obligaţii asumate prin prezentul Contract.

6.2. Clientul este în drept să:
- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de Antreprenor şi documentaţia de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanţii săi, indicaţii obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare

pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepţie a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate 
necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice şi de securitate.
6.3. Antreprenorul se obligă să:
- prezinte declaraţia Clientului, prin care se confirmă că ID-10-0,4kV, supuse reconstrucţiilor, 
corespund normelor, prescripţiilor tehnice şi regulamentelor în vigoare;
- asigure Clientul că nivelul de calificare al personalului antrenat la executarea lucrărilor va 
corespunde complexităţii lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează);
- demareze şi să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract. (Anexa nr. 1);
- înştiinţeze Clientul în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, separat 
pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele, 
inclusiv a schemei executive, întocmită în programul Maplnfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu 
amplasare în teren, avizată de către dirigintele de şantier cu aplicarea ştampilei;
- înlăture, în termen de până la 2 zile lucrătoare, toate abaterile şi/sau încălcările, depistate de către 
Comisia întocmită în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;
- prezinte Clientului, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în forma 
stabilită pentru semnare de către preşedintele comisiei centrale;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securităţii, a mediului ambiant, alte norme 
obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obţină aprobările pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului
Contract;
- respecte, iar la finalizare -  să restabilească curăţenia la locul de executare a lucrărilor, precum şi 
pe terenurile aferente;
- achite din contul său toate cheltuielile necesare executării obiectului prezentului Contract, 
inclusiv:
cheltuielile de transport, de deplasare, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspectare, 

obţinerea certificatelor, testelor speciale etc., care trebuie să conducă în mod obligatoriu la atingerea 
nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;
- notifice imediat Clientul despre orice circumstanţe care împiedică sau reţin executarea lucrărilor, 
efectuând lucrările cu materialele Clientului;
- înlăture imediat orice neajunsuri ale lucrărilor executate;
- poarte răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terţelor persoane şi/sau 
Clientului;
- respecte alte obligaţii stabilite de prezentul Contract.



6,4. Antreprenorul este în drept să:
- solicite documentaţia necesară executării lucrărilor, pe care o deţine Clientul;
- solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
7.1. Cadrul general: Părţile se obligă să depună maximă diligenţă pentru executarea 
corespunzătoare a obligaţiilor contractuale. In cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a 
obligaţiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în 
conformitate cu prevederile prezentului Contract şi cu legislaţia Republicii Moldova. 
Antreprenorul va purta răspundere inclusiv pentru orice acţiune care a condus la prejudicierea 
imaginii şi reputaţiei profesionale a Clientului.
1.2. Executarea cu întârziere:
7.2.1. In cazul executării cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, partea în culpă 
se obligă să achite celeilalte părţi o penalitate în mărime de 0,02%  din valoarea angajamentului 
neexecutat pentru fiecare zi de întîrziere.
7.2.2. In cazul în care întârzierea afectează şi alte prestaţii -  fie anterioare, fie ulterioare -  calculul 
penalităţii se va raporta la valoarea sumară a acestor prestaţii ( Exemplu: Din cauza neexecutării la 
timp a unei lucrări de 2000 lei, se reţine darea în exploatare a întregului obiect de 1 000 000 lei. în 
acest caz, penalitatea se va calcula din valoarea sumară a prestaţiilor -  1 000 000 + 2000 = 1 002 
000 lei. Aceeaşi situaţie este şi în cazul când întârzierea unei lucrări de 2000 lei reţine executarea 
unor lucrări de 1 000 000 lei).
7.2.3. In cazul în care Antreprenorul execută lucrările cu întîrziere sistematică de 5 zile lucrătoare 
şi mai mult, iar mersul lucrărilor nu va putea fi echilibrat (ajustat la grafic), Clientul este în drept să 
renunţe la lucrările rămase neexecutate, pentru a le transmite altui Antreprenor disponibil.
7.2.4. Pentru neprezentarea la timp de către Antreprenor a proceselor-verbale întocmite în trei 
exemplare (pînă la 5 zile lucrătoare din data verificării în teren a volumelor şi calităţii lucrărilor de 
către comisie), penalitatea va constitui 0,2%  din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de 
întîrziere.
7.3. Executarea necorespunzătoare: în cazul în care lucrările executate nu corespund cerinţelor de 
calitate înaintate şi/sau ar putea pune în pericol personalul sau bunurile Clientului şi a terţilor, 
Antreprenorul va înlătura deficienţele constatate şi va reface lucrările din contul său imediat, dar 
nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul notificării de către Client.
în caz de refuz al Antreprenorului de a înlătura deficienţele constatate, acesta achită Clientului o 
penalitate în mărime de 30% din valoarea totală a lucrărilor. Clientul îşi rezervă dreptul de a nu 
achita lucrările executate necorespunzător. în cazul în care lucrările au fost achitate de către Client 
până la data constatării deficienţelor, Antreprenorul va restitui sumele primite în termen de trei 
zile de la momentul recepţionării notificării Clientului. în caz de întârziere a rambursării sumelor, 
Antreprenorul va plăti o penalitate în mărime de 0,2% din suma nerambursată pentru fiecare zi de 
întîrziere.
Achitarea penalităţii nu scuteşte Antreprenorul de obligaţia de remediere a viciilor lucrărilor 
executate necorespunzător.
7.4. Refuz de executare: Pentru sistarea sau încetarea executării lucrărilor ce formează obiectul 
prezentului Contract, Antreprenorul va fi ţinut la achitarea tuturor cheltuielile suportate de către 
Client cu ocazia contractării unui alt antreprenor, achitând totodată şi o penalitate de 30% din 
preţul lucrărilor rămase neexecutate.
7.5. Forţa majoră: Orice eveniment de forţă majoră, care împiedică executarea prezentului 
Contract, va fi adus la cunoştinţa celeilalte părţi în scris, în termen de 24 ore după survenirea 
evenimentului în cauză. Forţa majoră exonerează partea respectivă de răspundere pentru 
neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiunilor sale contractuale pe 
perioada de forţă majoră. Partea care invocă evenimentul de forţa majoră nu va fi exonerată de 
răspundere pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor sale 
contractuale în cazul în care aceasta nu a anunţat, în conformitate cu prevederile prezentului 
Contract, despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea evenimentului de forţă majoră se va 
face reieşindu-se din interpretarea Camerei de Comerţ şi Industrie a RM.



VIII. CONDIŢII SPECIALE

8.1. Clientul îşi asumă obligaţia de a furniza utilajele şi materialele necesare pentru executarea 
lucrărilor de către Antreprenor.
8.2. înainte de începerea lucrărilor, Clientul organizează o întîlnire la obiect pentru coordonarea cu 
serviciile abilitate ale altor întreprinderi privind existenţa comunicaţiilor inginereşti şi modul de 
amplasare a lor.
8.3. Termenele la reconstrucţia 1 km de reţele electrice în condiţii normale se apreciază la:

a) LEA-10 kV -  cu 35 stâlpi în localităţi populate şi nepopulate -  46 ore;
b) LEA-0,4 kV -  cu 45 stâlpi în localităţi populate şi nepopulate -  51 ore;
c) Branşament monofazat, montat la hotarul proprietarului- 3,90 ore.
d) Branşament trifazat, montat la hotarul proprietarului- 4,56 ore.

8.4. Termenele prevăzute la pct. 8.3. încep să curgă din data transmiterii documentaţiei de proiect şi 
asigurării Antreprenorului cu materialele necesare pentru executarea lucrărilor.
8.5. Preţul mediu la executarea lucrărilor în condiţii normale, fără costul materialelor Clientului şi 
Antreprenorului, (fără TVA) va constitui:
1 branşament modernizat monofazat montat la hotar -  918,68 lei,
1 branşament modernizat trifazat montat la hotar -  961,23 lei,
1 branşament modernizat monofazat montat pe peretele casei -  637,32 lei,
1 branşament modernizat trifazat montat pe peretele casei -  714,32 lei.
8.6. La procesul-verbal de executare a lucrărilor ce ţin de modernizarea branşamentelor, vor fi 
anexate:

a) cheltuielile de transportare şi descărcare a materialelor -  conform calculului cu anexarea 
copiilor facturilor de expediţie şi foilor de parcurs;

b) cheltuielile de detaşare a muncitorilor şi conducătorilor mecanismelor autospeciale -  conform 
calculului, având în vedere costul mediu la un branşament monofazat, trifazat - 44 Iei;

c) cheltuielile ce ţin de transportarea muncitorilor -  conform calculului cu anexarea copiilor 
foilor de parcurs ale mijloacelor de transport.

IX. DISPOZIŢII FINALE
9.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părţi, realizat în formă scrisă.
9.2. Contractul poate fi rezoluţionat în condiţiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea 
unui termen de preaviz de 30 zile.
9.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părţi integrante ale lui.
9.4. în partea nereglementată de prezentul Contract, părţile se vor călăuzi de prevederile legislaţiei 
în vigoare.
9.5. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluţionate de părţi pc cale 
amiabilă, iar în caz de neînţelegere -  în instanţele judecătoreşti competente, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.
9.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părţi, avînd 
aceeaşi forţă juridică.

X. RECHIZITELE BANCARE ŞI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR
ANTREPRENOR:

S.R.L. „Tanden-Prim”
mun.Chişinău, str. M.Dragan, 10ap.7 
sediul: mun. Chişinău, str. Transnistria,4 
Cod fiscal 1010600031350 
Cod TVA 0405139
IBAN MD42AG000000022512630304 

~^@Ş^4oldova-Agroindbank” 
H ^ â ^ n c i i  AGRNMD2X832
ţr  , /
CDirectŢrAy  e  j v T j
VTatianaTlLEVNOI_

CLIENT:
S.A. „RED-Nord”

mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180A 
Cod fiscal 1003602006563 
Cod TVA 1200555
IBAN MD70VI222400001171264MDL 
BC „Victoriabank,, SA fii. Bălţi 
Codul băncii YICBMD2X740

, ̂ _\C

| , "Director; general 

Romeo I.OPOTENCl

/
Xv /  -'S



Volumul
de executare a lucrărilor de construcţii-montaj

Anexa nr. 1

Nr.
d/o

Ofic iu D en u m irea  o b iec te lo r
A m p la s a r e a  p ro ie ctu lu i  

de invest iţi i ,  ra ionul,  
locali tatea

Un.
Mas.

C a n t i ta tea

1 L E A  - 10 kV, total; km 7,4 4 6

F R
I n c la r e a  LEA-lOkV 3GCN sc.228/11 s. 
Putineşti - LEA-lOkV 11PF st.l41 s. Ţipleşti

s. Putineşti - s.Ţipleşti km 1,700

F R
LEA-lOkV F ideru l 6FR st. 98 ( derivata  sp re  
PT-nou d iv izarea  PT204FR 6)

or. Floreşti km 0,350

S R LEA 10 kV inelare 5VN cu 4VN s.Slobozia Cremene km 1,000

S R LEA 10 kV 4VN st 92-131 s.Slobozia Cremene km 1,400

S R
LEA 10 kV 15BB st.56 spre 
PT215B B15(suspendare com ună)

s.Bulboci km 0,996

S R LEA 10 kv 3 0 N  su sp  com ună PT 192,PT193 s. Cremenciue km 2,000

II L E A  - 0,4  kV, total: km 17,845

F R LEA 0,4kV PT81FR24 or. Floreşti km 2,325

S R LEA 0,4 kV PT323EG4F4 s.Egoreni km 0,900

S R LEA 0,4 kV PT 126EG4 s.Egoreni km 3,500

S R LEA 0,4 kV PT 307EG4F1,2 s.Egoreni km 2,120

S R LEA 0,4 kV PT 1920N 3 s. Cremenciue km 4,200

S R LEA 0,4 kV PT 1930N 3 s. Cremenciue km 4,800
Total L E A -1 0 -0 ,4 k V : 25,291

III B r a n ş a m e n t e ,  total: un 692

F R LEA 0,4kV PT81FR24 or. Floreşti un. 137

S R LEA 0,4 kV PT 323EG4F4 s.Egoreni un. 46

S R LEA 0,4 kV PT 126EG4 s.Egoreni un. 152

S R LEA 0,4 kV PT 307EG4F1,2 s.Egoreni un. 100

S R LEA 0,4 kV PT 1920N 3 s.Cremenciue / un. 131
V V !, S R LEA 0,4 kV PT 1930N 3 js.Cremenduc/ un. 126

Vy'V
Director general SA "RED-Nord'

Antreprenor;

(7 im

Romeo LOPOTENCU

Tatiana HLEVNOI

9? <5



ACORD ADIŢIONAL nr. 1 
la Contractul de antrepriză

înregistrat la S.A. „RED-Nord” cu nr. 254 din 22.06.2020

mun. Bălţi 17 septembrie 2020

S.R.L. „Tanden-Prim”, reprezentată de directorul Tatiana HLEVNOI, care activează în 
baza Statutului, în calitate de Antreprenor, pe de o parte, şi

S.A. „RED-Nord”, reprezentată de directorul general Romeo LOPOTENCU, care 
activează în baza Statutului, în calitate de Client, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul 
Acord, care este parte integrantă a Contractului de antrepriză înregistrat la S.A. „RED-Nord” cu 
nr. 254 din 22.06.2020 (în continuare „Contract”), cu privire la următoarele:

1. Capitolul „III. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ” din Contract se completează cu 
pct. 3.6., care va avea următorul conţinut:

„In cazurile temeinic justificate, la solicitarea scrisă a Antreprenorului, părţile pot conveni 
ca o parte din preţul lucrărilor să fie achitată până la dala semnării actelor de recepţie a 
lucrărilor”.
2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
3. Prezentul Acord adiţional intră în vigoare din data de 17.09.2020.

Prezentul Acord adiţional este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părţi, 
având aceeaşi forţă juridică.

ANTREPRENOR:
S.R.L. „Tanden-Prim”

mun. Chişinău, str. Maria Dragan, 10, ap.7 
Cod fiscal: 1010600031350 
Cod TVA: 0405139
IBÂN: MD42AG000000022512630304 
BC „Moldova-Agroindbank,, S.A.
Codul băncii: AGRNMD2X832

CLIENT:
S.A. „RED-Nord”

mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180A 
Cod fiscal: 1003602006563 
Cod TVA: 1200555
IBAN: MD70VI222400001171264MDL 
BC „Victoriabank,, SA fii. nr. 1 mun. Bălţi
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