Anexa nr. 12

DECLARATIE
privind experienta similara

SC RESTACO SRL

1. Denumirea si obiectul contractului: Proiectare si executie a lucrarilor de restaurare a Mandastirii
Probota, jud Suceava in cadrul proiectului de investitie “Restaurarea patrimoniului cultural la
Mandastirea Probota”.

2. Numarul si data contractului: Nr.398/617 din 13 decembrie 2017.

3. Denumirea/numele beneficiarului: Mandastirea Probota.

4. Adresa beneficiarului: Jud. Suceava. Or. Dolhasca, sat Probota, nr.58.
5. Tara: Romdania.

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Asociat.

7. Valoarea contractului exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul, exprimata in echivalent
lei moldovenesti (MDL):

a) initiala (la data semnarii contractului), fara, TVA — 3 904 541,71 RON; 15 618 167 MDL,;
b) finala (la data finalizarii contractului), fara, TVA — 2 735 666 RON; 10 942 664 MDL.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
Nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni):

a) contractata: 36 luni

b) efectiv realizata: 36 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: Nu sunt.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 915 din 24.09.2020
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte.

27.12.2023

Cu stima,

Mihai BRADU ! g
Administrator Digitally signe
dministrato BRADU by BRADU MIHAI
Date: 2023.12.28
SC RESTACO SRL M I HAl 10:18:03 +02'00'
Romania. Jud. Suceava. Sat. Bulai



CONTRACT DE SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
DECONSTRUCTII SI RESTAURARE

Nr.inregistrare achizitor : Nr.inregistrare executant:

398/13.12.2017 f 1122007 BRADU Digitally signed GR} / ’}\) v ‘2 . :)"’O’l

by BRADU MIHAI
Date: 2022.09.28
1. Preambul MIHAI " t2e1 09 +03'00'

In temeiul Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea
Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

s-a incheiat prezentul contract de servicii si executie , intre

A. MinistireaProbota, cu sediul social in sat Probota, OrasDolhasca, judetulSuceava, cod postal
727176, CIF 4674714, cont IBAN ROS0CECE SVO0130RON1148773, deschis la CEC BANK,
SucursalaSuceavatelefon: ~ 0230/571 433,  0744/493128, reprezentata  legal  de
MaicastaretastavroforaTurcanu Constanta, incalitate de achizitor, pe de o parte

si

B.Asocierea S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTACO S.R.L., S.C. LOIAL IMPEX
S.R.L. i SC. POLARH DESIGN S.R.L., Lider de asociere SC GENERAL CONSTRUCT SRL, cu
sediul in Suceava, str. Calea Unirii nr. 102, telefon: 0230 206 076, numar de inmatriculare
J33/2350/1994, cod fiscal RO 6908390, cont RO02TREZ5915069XXX000776 deschis la Trezoreria
Municipiului Suceava, reprezentata prin Viorel Nutu, avandfunctia de Administrator, in calitate de
executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1.- In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant/prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezzntul
contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majora- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi- zi calendaristica; an- 365 zile.
ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de achizitor catre executant privind executia
lucrarilor.

h. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de executie.

i. conflict de interese inseamna orice eveniment influentand capacitatea executantului de a exprima o
opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa
acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in
legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si
experti actionand sub autoritatea si controlul executantului.

j- despagubire generala: suma, neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordata de catre
instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca si despagubire platibila partii prejudiciate in
urma incalcarii contractului de proiectare si executie lucrari de catre cealalta parte.



k. penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul de prestari servicii ca fiind platibila de
catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
contract;

I proiectul: proiectul (documentatia) in legatura cu care sunt executate lucrarile in conformitate cu
prevederile din prezentul contract;

m. sector de lucrare: obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate distincta
in cadrul ansamblului acestuia.

n. termene limita: perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua urmatoare emiterii actului sau
producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor respective. In cazul in
care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul
urmatoarei zile lucratoare.

o. garantia de buna executiesuma de bani care se constituie de catre contractant in scopul asigurarii
achizitor de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

p. garantia acordata lucrarilor : perioada de timp cuprinsaintre data receptiei la terminarea lucrarilor si
data receptiei finale

q. perioada de notificare a defectiunilorinseamna perioada de timp cuprinsa intre momentul
identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile
aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz) in intervalul de timp cuprins intre data receptiei
la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la expirarea perioadei de garantie
acordata lucarilor.

r. prestator se refera atat la prestatorul de servicii cat si la executantul de lucrari de constructii si
restaurare

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul
feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

3.3. - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

4. Obiectul si pretul contractului

4.1. — Prestatorul/ Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze si sa remedieze orice defecte cu
privire la:

— PROIECTARE (elaborare proiect tehnic) SI EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII SI
RESTAURARE la investitia, RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA
MANASTIREA PROBOTA, JUDETUL SUCEAVA”, cod SMIS 117875, in perioada convenita si
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului/ executantului pretul convenit pentru
indeplinirea contractului de PROIECTARE (elaborare proiect tehnic) SI EXECUTIE LUCRARI DE
CONSTRUCTII SI RESTAURARE, in cadrul proiectului:;, RESTAURAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL LA MANASTIREA PROBOTA, JUDETUL SUCEAVA?”, cod SMIS 117875.

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor,
conform graficului anexat, este de 17.384.594,64 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de
3.303.072,98 lei astfel:

» Valoarea totala fara diverse si neprevazute: 15.826.356,27 lei, fara TVA din care:
- 15.406.356,27 lei lucrari de constructii;
- 420.000,00 lei proiectare PT;
(pretul convenit este fara diverse si neprevazute)
» Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este in suma de 1.558.238,37 lei fara TVA.



Aceasta cheltuiala se poate realiza cu respectarea clauzelor ce vor fi prevazute in Contractului de
finantareincheiat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de
investitii 5.1, intre MANASTIREA PROBOTA, in calitate de beneficiar si Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice ca Autoritate de Management si cu prevederile legale in vigoare
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru prioritatea de investitii 5.1.

5. Durata contractului

5.1. - Prezentul Contract produce efecte incepand de la data semnarii acestuia de catre parti si pana la
data stingerii tuturor obligatiilor dintre parti.
5.2. - Durata executiei proiectului tehnic este de 3 luni de la semnarea contractului.

5.3 - Durata executiei lucrarilor de constructii si restaurare este de 29 luni de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor. Executia lucrarilor va fi demarata dupa avizarea Proiectului tehnic de catre
Organismul Intermediar NE, in baza Ordinului de incepere a lucrarilor.

5.4.-Prezentul contract produce efecte si executantul nu este exonerat de raspundere pana la incheierea
procesului verbal de receptie a serviciilor de proiectare (receptie PT) si respectiv a procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor contractate si pana la eliberarea garantiei bancare de buna executie;

5.5.- Durata de executie a contractului poate fi prelungita doar in situatii temeinic justificate de catre
prestatorul/ executantul de servicii si situatii ce trebuie aduse la cunostinta achizitorului cu 20 de zile
inainte si in situatia in care aceste modificari sunt acceptate de catrefinantator. In conditii normale,
recuperarea intarzierilor se face prin alocarea de resurse umane, tehnice si logistice suplimentare in
conformitate cu obligatiile asumate prin minutele incheiate in cadrul sedintelor de evaluare a progresului
proiectului, sedinte la care vor participa toti factorii implicati in realizarea obiectivului.

5.6.- Durata de executie trebuie sa includa toate activitatile inclusiv receptia la terminarea lucrarilor
astfel incatobligatiile achizitorului care decurg din contractul de finantare( intocmire raport final, cerere
de plata finala, raport de audit final; sa poate fi realizat in conformitate cu obligatiile asumate de acesta).

6. Executarea si aplicabilitatea contractului

6.1.- Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie.
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)
Data la care intra in efectivitate contractul27.12.2017

6.2.- Executarea contractului se face in conformitate cu graficul de indeplinire, anexa nr....parte
integranta din prezentul contract.
6.3 -

Termenele de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului contract sunt :
- etapa 1 — elaborare proiect tehnic, pana la data27.03.2018
- etapa 2 - documentatia pentru obtinere avize si autorizatii, pana la data 07.02.2018.
- etapa 3 — detalii de executie, pana la data 27.03.2018.
- etapa 4 - executia lucrarilor conform proiect, pana la data 27.09.2020.

7. Documentele contractului

7.1. - Documentele contractului sunt:
- Oferta tehnica,

- Oferta financiara,

- Graficul de indeplinire a contractului,
- Garantia de buna executie,

- Acordul de asociere (daca este cazul)
- Lista subcontractanti

- Acte aditionale, daca exista.

8. Obligatiile principale ale prestatorului privind proiectarea



8.1 - Prestatorul are obligatia de a realiza proiectarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract
cu proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor mentionate in
specificatiile tehnice, anexa la prezentul contract.

8.2 - Prestatorul va garanta ca el, proiectantii si subproiectantii sai au experienta si capacitatea
necesara pentru proiectare.

8.3 - Prestatorul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la
discutii cu achizitorul si/sau persoana autorizata de aceasta, ori de cate ori este necesar, pe
parcursul derularii contractului si pana la data expirarii garantiei de buna executie a contractului.

8.4 - Pe baza specificatiilor tehnice puse la dispozitie de achizitor, prestatorul are obligatia de a
asigura elaborarea si finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru finalizarea contractului cu
exceptia celor pentru care achizitorul asigura integral proiectarea necesara.

8.5 - Prestatorul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu cerintele din
specificatiile tehnice care au stat la baza incheierii prezentului contract.

8.6 - Prestatorul are dreptul de a furniza succesiv informatii pe parti de proiect cu conditia ca fiecare
parte inaintata sa fie completa in asa fel incat sa poata fi analizata si aprobata de achizitor
separat, ca parte integranta a intregului proiect de executie al lucrarilor.

8.7 - Prestatorul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor
respecta cerintele impuse de catre achizitor si va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un
standard ce poate fi verificat de catre persoana autorizata de achizitor care actioneaza in calitate
de verificator de proiecte.

8.8 - Termenul in care achizitorul urmeaza sa-si dea acordul pe documentele prevazute la art. 8.6
este de 3 zile de la primirea acestora.

8.9 - Prestatorul are obligatia de a proiecta toate lucrarile (provizorii sau permanente) necesare
indeplinirii obiectului prezentului contract.

8.10 - Prestatorul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor referitoare la
mediu inconjurator - HG 28/ 2008 si Ordin 863/ 2008 (se vor preciza normele incidente in
vigoare la data semnarii contractului )

8.11 - Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau
legislatiei aplicabile la elaborarea proiectului, prestatorul va instiinta achizitorul si (daca e
cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

8.12 -In situatia in care, potrivit prevederilor art. 8.11 achizitorul decide ca se impune
aplicarea noilor reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional,
semnat de partile contractante cu respectarea prevederilor legale in materie, la data incheierii
acestuia.

8.13 -Prestatorul  va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate de catre
persoana autorizata de achizitor, in calitatea sa de verificator al proiectului.

8.14 -Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciile pentru elaborarea documenatiei
tehnico-economice aferente (DTAC + proiect tehnic si detalii de executie) pentru
obiectivul ,RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA
PROBOTA, JUDETUL SUCEAVA”, cod SMIS 117875, sat Probota, OrasDolhasca,
JjudetulSuceava, cod postal 727176, CIF 4674714(denumire, adresa, alte elemente de
identificare)in termen de 3 zile de la constituirea garantiei de buna executie.

8.15 -In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate
in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul

contractului.
8.16~(1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi

terminata in perioada stabilita in graficul de executie a contractului, trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:



a)orice motive de intarziere, ce nu se datoreazaprestatorului, sau

b) altecircumstanteneobisnuitesusceptibile de a surveni, altfeldecatprinincalcareacontractului de
catreprestator, il indreptatesc de a solicitaprelungireaperioadei de prestare a serviciilorsau a
oricareifaze a acestora, atuncipartile vor revizui, de comunacord, perioada de prestare si vor semna
un actaditional.

8.17 - Dacapeparcursulindepliniriicontractuluiprestatorul nu respecta graficulprevazutla art.7, acesta are
obligatia de a notifica in timputil, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de executie asumate se
face cu acordul partilor, prin act aditional.

8.18 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

8.19 - Prestatorul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si a documentelor referitoare la
proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente in
controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare si / sau fondurilor publice nationale
aferente acestora, dupa caz.

9. Obligatiile principale privind executia lucrarilor

9.1 - Executantul se obliga sa execute lucrarile si presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

- Executantul se obliga sa execute lucrarile de constructii si restaurare, conform specificatiilor tehnice din
PT.

9.2 - Documentatia tehnico-economica se va preda in doua exemplare originale si pe suport magnetic.
9.3- (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

9.4 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie, corelat cu graficul
de plati necesar executiei lucrarilor.

Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are caracter obligatoriu
pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul in care termenele intermediare de executie
asumate in grafic nu sunt respectate din vina exclusiva a constructorului, contractul va fi reziliat
de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de executie, fara necesitatea
unei alte formalitati si fara intervetia vreunei autoritati sau instante de judecata. Executantul este
considerat de drept pus in intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza nu va produce efecte in
caz de forta majora , precum si in cazul in care partile contractante convin de comun acord
suspendarea/ prelungirea termenului contractului.

In termen de 3 zile lucratoare dupa momentul rezilierii, achizitorul va certifica cantitatea

lucrarilor executate, de la data intermediara stabilita in graficul de executie pana la momentul

rezilierii, acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata a autoritatii contractante, exceptie
facand situatia in care neexecutarea se datoareaza fortei majore precum si in cazul in care partile
contractante convin de comun acord suspendarea / prelugirea termenului contractului.
9.5 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
ulterioare.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta

in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, precum si de catre persoane

autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul va fi raspunzator pentru proiectul care a fost intocmit si prezentat
beneficiarului.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in

anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,

desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa
le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
9.6 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile



achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite
pe cheltuiala achizitorului.

9.7 - (1) Daca una dintre partidescopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care
a fost elaborat pentru a fi folosit la executialucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu
promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.
(2) In cazul in care pe parcursul executariilucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala
executantului.
9.8 - Executantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de sistematizare, de zonare
sau alte autorizatii similare pentru lucrarile permanente si orice alte aprobari descrise in anexa la
prezentul contract.

9.9 - Executantul are obligatia de a transmitetoateinstiintarile, de a platitoatetaxele,
impozitelesionorariilesi de aobtinetoateautorizatiile, licentelesiaprobarile in conformitate cu
prevederilelegale in vigoarepentruproiectarea,

executiasiterminarealucrarilorsiremediereaoricarordefectiuni.

Executantulvadespagubiachizitorulsiilvaprotejaimpotrivaconsecintelordatorateneindepliniriiacestorobliga
tii.

9.10- (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul
datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant., in urma elaborarii proiectului. Pentru
verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor,
9.11 -Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i)de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;
i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru
a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
iv) de a asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

9.12- Executantulvastabilimodul de tratare a defecteloraparute in executialucrarilor, din vinasa , in
vedereaasigurariinivelului de calitatecorespunzatorcerintelor .
Solutiilepropusepentruremediereadefectelorvor fi verificatesiaprobate de persoanaautorizata de achizitor.

9.13 -Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.14 (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.



(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.15 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.
(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3)Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului.

9.16 -(1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

iv) de a permite accesul in santier a tuturor persoanelor implicate in implementarea proiectului, a
reprezentantilor finantatorului si a altor organe de control cu atributii in verificarea modalitatii de
implementarii a proiectului;

v) de a pastra in santier toate documentele referitoare la realizarea lucrarilor, arhivate corect,
corespunzator pentru a putea fi accesate cu ocazia verificarilor;

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.17 -(1) Executantul raspunde si are obligatia de a remedia pe propria cheltuiala defectele calitative
aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie a lucrarilor executate
(2) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 5 ani (60 de luni) de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.18 -Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului intocmit de catre achizitor.

9.19-(1) Executantul are obligatia de a respectaintreagalegislatic a muncii care se
aplicapersonaluluisauinclusiv a celorreferitoare la angajare, sanatate, securitateamuncii, asistentasociala,
emigraresirepatrieredupacaz, si ii vaasiguraacestuiatoatedrepturilelegale.

2) Executantulvasolicitaangajatilorsaisa se conformezelegilor in vigoare,
inclusivlegilorreferitoare la securitateamuncii.

(3) Executantulvaluatoatemasurilenecesarepentruangajareaintregului personal sifortei de munca,
precumsipentruplata, cazarea, masa sitransportulacestuia.

9.20 -Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executarii lucrarilor, urmatoarele :
a) factura fiscala;
b) situatia de lucrari



¢) proces-verbal de receptie;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;
g) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI.

9.21 -Dacaexecutantulconstituie (potrivitprevederilorlegilor in vigoare) o asociere, un consortiusau o
altagrupare de douasaumaimultepersoane:

v' aceste persoane vor fi considerate ca avandobligatii comune si individuale fata de achizitor pentru
executarea contractului;

v aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant
pentru toti membrii asocierii; si

v executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a
achizitorului

9.22- Pentru respectarea unui flux financiar corespunzator care rezulta din modalitatea de efectuare a

platilor in coformitate cu art . 15.1, executantul trebuie sa dispuna de resurse financiare suficiente,

necesare derularii activitatilor pentru o perioada de minim 3 luni (obligatia rezulta din necesitatea

corelarii contractului de lucrari cu Contractul de finantare).

9.23- Executantul este obligat sa informeze achizitorul cu privire la problemele ce pot influenta derularea
contractului in termenele stabilite si la parametrii tehnici si financiari propusi prin oferta. Informarea
trebuie facuta intr-un timp rezonabil pentru a putea fi notificat finantatorul in conformitate cu contractul
de finantare si pentru a putea fi luate masuri legale necesare rezolvarii situatiilor( decizii, acte aditionale,
etc.). Toate actiunile si documentele intocmite nu vor avea caracter retroactiv.

9.24.- Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si a documentelor referitoare la
proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente in
controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare si / sau fondurilor publice nationale
aferente acestora, dupa caz.

10. Responsabilitatea achizitorului

10.1. - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor.

10.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele;

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre executant.

10.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate.

10.4. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

10.5 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili

conformitatea lor cu specificatiile convenite.

11. Standarde

I1.1 - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta toate standardele, normativele si
reglementarile tehnice legale in vigoare, la data semnarii prezentului contract.

12. Caracterul confidential al contractului

12.1 = (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea contractului;



b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii, necesare in vederea indeplinirii contractului.

12.2. — Partea contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract, daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

13. Drepturi de proprietate intelectuala

13.1 — Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuale
(brevete, nume, marci inregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incalcare rezulta din respectarea specificatiilor tehnice/ temei de proiectare intocmit(e) de catre
achizitor.

13.2. - In relatia dintre parti, prestatorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuala asupra documentelor elaborate in faza de proiectare.

13.3. - (1) Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acorda achizitorului licenta permanenta,
transferabila, neexclusiva si scutita de taxa de redeventa, pentru a copia, folosi si transmite documentele
elaborate de prestator , inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora.

(2) Aceasta licenta:
a) se va aplica pe intreaga durata de viata programata sau efectiva (cea mai lunga din cele doua) a partilor
relevante ale lucrarii;
b) va da dreptul oricarei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de lucrari sa
multiplice, sa foloseasca si sa transmita documentele prestatorului in scopul finalizarii, operarii,
intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si demolariilucrarilor, si in cazul in care documentele
prestatorului se gasesc in forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea
acestora pe orice computer de pe santier si alte locuri prevazute in prezentul contract, inclusiv pe
computerele furnizate si inlocuite de catre prestator .
13.4. - Documentele prestatorului si alte documente de proiectare intocmite de prestator (sau in numele
acestuia) nu vor fi, fara acceptul acestuia, copiate sau transmise de catre achizitor (sau in numele
acestuia) unei terteparti pentru a fi utilizate in alte scopuri decat cele permise de prezentul contract.

14. Garantia de buna executie a contractului

14.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in termen de 10zile
lucratoare de la semnarea contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului , pentru perioada de
valabilitate a contractului si a garantiei lucrarii pana la receptia finala si, oricum inainte de inceperea
executiei contractului.

Cuantumul garantiei de buna executie: 791.317,81 lei

Perioada de constituire a garantiei de buna executie: 93 luni.

(se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna
executie)

142 (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,
pentru orice motiv (inclusiv forta majora), prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei
de buna executie, in maxim 5 zile (se va completa nr. de zile agreat) de la data intrarii in vigoare a
actului aditional.

(2) Garantie de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de executiepina la semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

14.3. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

14.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa



necorespunzatorobligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizandtotodataobligatiile care nu au fost respectate.

14.5. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executiedupa cu urmeaza: Garantia de buna
executie se va restitui astfel: procente de 70% la receptia la terminarea lucrarilor si procent de 30 % la
receptia finala.

14.6. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

15. Modalitati de plata

15.1. — Platile vor fi efectuate numai dupa primirea sumelor de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice — AM POR, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privitoare la plata
lucrarilor de catre institutiile publice si a prevederilor art.1, pct. 4 (."Cap. IV/1 -,,Mecanismul decontarii
cererilor de plata” din OUG nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii
gradului de absorbtie a fondurilor europene.

16. Ajustarea pretului contractului

16.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.
16.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza. Preturile unitare prevazute in devizul oferta sunt ferme si nu
pot fi modificate, respectiv nu pot fi actualizate.

17. Penalitati

17.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati,
o suma echivalenta cu o cota de 0,01% din prezentul contract, pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

17.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota de
0.01% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

17.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata
de daune-interese.

17.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator . In acest
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

17. 5. — In cazul in care ADR Nord Est nu aproba Proiectul tehnic, executantul va restitui valoarea
serviciului de proiectare catre beneficiar si a oricaror alte sume primite de la beneficiar in termen de
maxim 5 zile calendaristice de la notificarea transmisa de beneficiar executantului in acest sens.

18. Amendamente

18.1 -Partilecontractante au dreptul, pedurataindepliniriicontractului, de a
convenimodificareaclauzelorcontractului, prin act aditional, numai in cazulaparitieiunorcircumstante care
lezeazaintereselecomercialelegitime ale acestorasi care nu au putut fi prevazute la data
incheieriicontractului.

19. Subcontractanti

19.1- Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de aincheiacontracte
cu subcontractantidesemnati, in aceleasiconditii in care el a semnatcontractul cu achizitorul
19.2- Prestatorulestepedeplinraspunzator fata de achizitor de modul in care indeplinesccontractul



20. Cesiunea

20.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

21. Incetarea si rezilierea contractului

21.1.- Prezentul contract va inceta automat daca in termen 10 zile de la data emiterii ordinului
administrativ de incepere, prestatorul nu a demarat executia contractului in cauza.

21.2.- Prezentul contract va inceta automat daca nu a generat nicio plata intr-o perioada de 4 luni de la
semnarea sa de catreparti. Incetarea va opera de plin drept, fara necesitatea vreunei formalitati sau
interventia autoritatilor sau a instantei de judecata .

21.3- Incetarea prezentului contract de servicii in conditiile art. 21.1 si 21.2. nu va produce niciun fel de
efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si prestatorului dobandite in baza prezentului contract.

21.4- Suplimentar fata de cauzele de incetare definite la art.21.1 si 21.2, Achizitorul poate rezilia
Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 15 zile prestatorul ui, fara
necesitatea unei alte formalitati si farainterventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare
dintre situatiileurmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a)  prestatorul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
b)  prestatorul refuza sau omite sa aduca la indepliniredispozitiile emise de catre achizitor sau de
catre reprezentantul sau autorizat;

d)  prestatorul cesioneaza contractul sau subcontracteazafara a avea acordul scris al achizitorului;

e)  prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare, administrare judiciara sau sub
controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat
activitatea, sau se afla intr-osituatieasemanatoarerezultand dintr-o procedura similara reglementata
de legislatia sau reglementarile la nivel national;

f)  prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotararejudecatoreasca definitiva;

g)  prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

h)  impotriva prestatorului a fost pronuntata o hotarareavand autoritate de lucru Jjudecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea intr-oorganizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna
intereselor financiare ale CE;

)] are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
Juridica, natura sau controlul prestatorului, cu exceptiasituatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrateintr-un act aditional la prezentul contract;

k)  aparitiaoricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului :
)] prestatorul nu furnizeazagarantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeazagarantia

sau asigurarea nu este in masura sa isiindeplineasca angajamentele.

21.5- Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la prestator fara a renunta la
celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un
nivel egal cu valoarea contractului.

21.6-  OricaredintrepartiincalcaprevederileContractuluiprinneindeplinireaunei/ unorobligatii care ii
revinpotrivitacestuia, ~parteaprejudiciataprinincalcare (dupacaz, Achizitorulsauprestatorul) va fi
indreptatita la urmatoareleremedii:

a)  despagubiri; si/sau

b)  rezilierea Contractului
21.7- Despagubirile pot fi:

a)  Despagubiri Generale; sau
b)  Penalitati contractuale.



21.8 In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate prestatorului sau poate executa garantia de buna executie.

22. Suspendarea Contractului

22.1- In cazul in care executarea Contractului este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda,
Achizitorul va suspenda executarea acestuia.

22.2- In cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile prestatorului, Achizitorul
poate, suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor
deja platite, proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

23. Incetarea Contractului din initiativaprestatorului

23.1-In urma unui preaviz de 30 zile acordat Achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul
contract daca Achizitorul:

a)  nuisiindeplinesteobligatia de plata a sumelor datorate acestuia in baza oricareicertificari din partea
achizitorului, dupa expirarea termenului limita prevazut in prezentul contract.

b)  nu isiindeplineste una sau mai multe din obligatiile sale, cu privire la care a fost notificat in mod
repetat;

¢)  suspenda executarea contractului sau a oricareiparti a acestuia pentru mai mult de60 zile pentru
motive nespecificate in Contract sau independente de culpa prestatorului;
23.2-Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al prestatorului dobandit in temeiul
prezentului Contract.

23.3-In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despagubi prestatorul pentru orice
pierdere sau prejudiciu suferit. Aceasta plata nu va putea avea un cuantum care sa conduca la
depasirea de catreplatile totale efectuate in baza Contractului a valorii precizate la articolul 4.3.

24. Forta majora

24.1 -Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

243 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data
semnarii Contractului de catre parti.

24.7.- Prestatorul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si
in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este
rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru
platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre prestator pentru neexecutare, daca,
si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul
fortei majore.

24.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si
efectul probabil al imprejurarii de forta majora. In lipsa unor instructiuni scrise contrare ale achizitorului,
prestatorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza Contractului in masura in care acest lucru
este posibil in mod rezonabil si va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea
obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Prestatorul nu va utiliza asemenea



mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei
autorizate a acestuia.

24.9.- Daca prestatorul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative totalul sumelor corespunzatoare acestor costuri va fi
certificat de catre achizitor.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti competente din Romania.

26.Limba care guverneaza contractul

26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27. Comunicari

27.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

27.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului

28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28.2. — Prestatorul/ executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare
din Romania precum si reglementarilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudentei Curtii
Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul sau, salariat sau
contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor
supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricaror
pretentii si actiuni in justitie, rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta,
personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si
salariatii din teritoriu.

Partile au inteles sa incheie astazi, lf'b.\.l.%...z.().gprezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

(Se precizeaza data semnarii de catre parti.)

ACHIZITOR, EXECUTANT,
MANASTIREA PROBOTA Asocierea S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L., S.C.

RESTACO S.R.L., S.C. LOIAL IMPEX S.R.L. si SC.
MAICA STARETA, POLARH DESIGN S.R.L.,

Lider de asociere SC GENERAL CONSTRUCT SRL
DIRECTOR GENERAL,




Digitally signed
by BRADU MIHAI Formular nr. 13
BRADU MIHAI 57 e 2022.00.28
11:19:50 +03'00' ACORD DE ASOCIERE
in vederea participrii la procedura de atribuire 2 contractului de achizifie publica

Art, 1. Pirtile acordului :

521293, inmariculata Ia Registrutui Comertului de pe langa Tribunalul Suceava sub gr. 133/2350/19%4,cod unic de
inregistrare RO 6908390, cont bancar: ROO2TREZ5915069XXX 000776, deschis la Trezoreria Municipiului Suceava,
reprezentata legal prin di.Bucevschi Dan-Jon, avand functia de Sef servicio tehnic(imputernicit), in calitate de
ASOCIAT 1(tider ge asociere),

§.C. RESTACO S.R.L., cu sediul in sat Bulai, comuna Moara, judem Suceava, soseaua Suceava ~Falticen;, Km.3,
telefor/fax: 0230.530710, inmatriculata la Registrul Comertului din Suceava sub mr. J33/713/1991 |, cod umic de

intemeieze o asociere, fars personalitate juridica, pentru realizaren contractului de achizitie de:
Achizitie servici de proiectare{elaborare proiect tehnic) si executie lucrari de constructii si restaurare,in cadrui
proiectului: "RESTAURAREA PATRIMONIULUJ CULTURAL LA MANASTIREA PFROBOTA,JUDETUL
SUCEAVA™,

Art, 3. Durata avoclerif

Prezenta asociere este incheiats pe o perioadd determinats, acesta producindu-si efectele pe perioads atribuiri;
contractului de achizitie 5i a desfagurdrii integrale a contractului de achizifie,

Art. 4. Conditiile asocierii

4.1. Pentru realizarca obiectivului prevazut la art. 2. Asociatii au convenit s5 desfisoare in comun

urmatoarele activitati:

&) participarea 1a attibuirea contractulyi de achizifie organizati de Manastirea Probota pentry atribuirea contractului de
achizitie : Achizitie servicli de proiectare{elnborare project tehnic) si executie Iucrari de constructii s
restaurare,in cadrel proiectului: "RESTAURAREA PATRIMON] ULUI CULTURAL LA MANASTIREA
PROBOTA,JUDETUL SUC EAVA®,
) derutarez in comun a contractului de achizitie in cazul semndrii acestuia de cotre Asociers.
¢) alte activitaji ce se vor realiza in comun:conform formulare FT.53.
4.2. Contribujia (financiarﬂftehni‘cﬁfprofesionala) a fiecarei pargi la indeplinirea contractului de

achizific este;

55,11 % - 5.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.respectiv 9.354.384,94 Iej farn TVA.exclusiv diverse si
neprevazule,reprezentand executie lucrar de constructii si restaurare si organizare de santier{(inclusiv conexe),conform
Formular FI din propunerea financiara,

24,67 % S.C.RESTACO S5.R.L., respectiv 3.904.541,71 lei fara TVA, exclusiv diverse si neprevazute,reprezentand
executie hucrari de constructii si restaurare,conform Formular F1 din propunerea financiara,

13,57 % S.C.LOIAL IMPEX S.R.L., respectiv 2. 147.429,62 lei fara TVA, exclusiv diverse si neprevazute,

59,11 % S.C.GENERAL CONSTRUCT S.R1.
24,67 % S.CRESTACO S.R.L.

13,57 % S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.

1,65 % S.C.POLARH DESIGN SR.L.

Art. 5. Administrares Asocieri

aj Périle, prin prezenta asociere imputernicesc si desemneaz societatea S.C.GENERAL CONSTRUCT S.R.L. ca lider
de Asocicre, pozifie care implicd faptul ¢4 toate comuniciirile dintre achizitor §i membrii Asocierii cu privire Ia
atribuirea contractului, inclusiv dreptul de a reprezenta asocierea, de a intocmi oferta comund, de a semna i depune
oferta in numele si pentry Asociere, se vor face cu 8.C.GENERAL CONSTRUCT S.R.L., in calitate de lider de
agociere,



b) Sc imputerniceste societatea S.C.GENERAL CONSTRUCT SRL. peéntru semnarea contractului de achizitie in
numele i pentru Asocierea constituity prin prezentul acord, daci va fi cazul,

¢} In cazul in care Asociorea va scmna contractul de achizifie, plitile se vor face in contnl indicat de ciitre lidern
asocierdi,

Art. 6. Riispunderea parfilor asociate

a) Asocialii sunt responsabili solidar si nclimizat fag de Achizitor de executarea integrall a contractului de achizigie, fa
termen $i conform obligatiilor asumate prin acesta. Achizitorul se poaic intoarce impotriva oricirei parli asociate
peniru tepararea totald a daunelor produse prit executarea necorespunzitoare sau neexecuiarea contractului de
achizifie,

b) Ambele pirti se obligd s3 urmdreasci i si se informeze reciproc asupra denulirii acestei asocieri.

¢) Nicio parte nu poate modifica unilateral prezenta asociere. Modificarea poate interveni numai prin acordyl de voin{i
exprimat printr-un act aditional semnat de ciitre pirti. Nicio modificare su peate fi ficutd in defavoarea Achizitoruiuj
d) Pentru neindeplinirea, indeplinirea defectuoastt sau cu intirziere a obligatiilor asumalc prin aceasts asociere, partea
ir culp4 va piat daune peniry prejudiciile cauzate celeilalte pirti,

Art. 7. Comunicarea intre parti

a) Notifichrile si comunicarile fntre parti trebuie s3 fie ficute in scris §i cle trebude 55 fie considerate

valabile daca transmisia i receplia pot fi dovedite (prin fax, scrisoare recomandat cu confirmare de primire, e—mail,
cte.)

b) Pantile convin ca orice comunicare sau notificare si fie ficuts Ia umaitoarele adrese sau numere de fax:

- societalea 8.C.GENERAL CONSTRUCT S.R.L., adresa Strada Calea Unirit,nr. 102, Suceava, jud. Suceava, fax 0230-
521293;

-socieiatea S.C.RESTACO S.R.L.adresa sat Bulai, compna Moara, judetu! Suceava. sosezua Suceava -Falticeni, fax
0230-530710;

- societatea S.C.LOIAL IMPEX S.R. L., adresa sut Scheia,com. Scheia, sir.Oborului nr.75A. fax 0230-526900:

- societatea S.C.POLARH DESIGN S.R.L, B-dul Gheorghe Sincai ur.9a, bl.3A, ctaj S, ap. 14, sector 4, Bocuresti, fax
(31-437.82.68

Art. 8. fncetarea acordulai de asociere

Prezenta asociere inceteaz ca cfect secundar al Incetdrii contractulyi de achizitie.

Art. 9. Alte clauze:

a)Ambele parti se obliga sa mentina asocierca pe toata durata executarii contractuhui.

b)Persoana imputemicitt si semneze propunerea tehnico-financiard (inclusiv formularul de ofertd) si s reprosinte
Asocierca la procedurd este d-nul ing. Bucevschi Dan-lon, legitimat cu C.I. seria SV nr. 991415, avind functia de gef
serviciu tehnic-ofertare in cadra! liderutui de asociere 5.C. GENERAL CONSTRUCT S.RL. SUCEAVA.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un nungir de 5 exemplare. cite unul pentru fiecare parte, i un exemplar pentry
dosarul de achizitie (inut de Achizitor, astazi 10.11.2017,

ASOCIAT 1Qider de asociere), ASOCIAT 2,
S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L S.C.RESTACOSRL. /

Bucevschi Dan-loh

‘ASOCIAT 4,
S.C. POLARH DESIGN S.R.L.
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PROCES - VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucrarilor
Nr. 915 din 24.09.2020

privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei:
»RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA MANASTIREA PROBOTA,
JUDETUL SUCEAVA”, COD SMIS 117875,

lucrdri executate in cadrul Contractului nr. 398/ 617/ 13.12.2017, 1incheiat intre
Beneficiar: MANASTIREA PROBOTA si Antreprenor: Asocierea S.C. GENERAL
CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTACO S.R.L., S.C. LOIAL IMPEX S.R.L. si SC.
POLARH DESIGN S. R L., Lider de asociere SC GENERAL CONSTRUCT SRL

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifici dupi cum urmeazi:

- adresa administrativi: Manastirea Probota, Sat Probota, Oras Dolhasca, nr. 58, Judetul
Suceava, cod postal 727176

- numadr cadastral/numar topografic: 32505

- numdr carte funciara: 32505

2. Lucririle au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. nr. 37 din 11.05. 2018,
eliberata de Primaria Orasului Dolhasca, la data de 11.05.2018, aflata in termen de valabilitate
in conformitate cu punctele C si D din Autorizatia de construire.

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in data de 24.09.2020, fiind formata din:

Presedinte:
Maica stareta Turcanu Constanta — Reprezentant Manastirea Probota

Membri:

Mihaela Vrabie — Reprezentant Primaria Orasului Dolhasca
Ing.Alexandru Iulian Rusu — Inspector - I.J.C. Suceava

Plt. Munteanu Daniel — 1.S.U. Suceava

Arh. Viorel Blanaru — D.J.C.C.P.C.N. Suceava

Ing. Senculet Dumitru Aurelian— specialist atestat Ministerul Culturii
Buzincu Aurel — Directia Monumentelor Istorice Suceava



4. Invitati:
Proiectanti:
Virgiliu Polizu — S.C. POLARH S.R.L.
Mircea Capatana — S.C. POLARH S.R.L.
Lucian Soveja — S.C. EXPROCONS GOSAV & CO S.R.L.

Executanti:

S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
Doru Gheata — Director tehnic
Ciprian Palaghean — Manager proiect

S.C. RESTACO S.R.L.

Mihai Bradu — Director general
Tiron Werner — Manager proiect

S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.
loan Braescu — Director general
Dan Ciornei — Manager proiect

S.C. MOLD RESTCOM S.R.L.
Gheorghita Danild-Sandu — specialist restaurator

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor
Arhidiacon- consilier arhiepiescopie Demciuc Vasile

Specialisti
-ing Moldovicean Gavril — specialist constructii

- ing Bolohan Daniel — specialist instalatii
- ing Caramarin Eugen — specialist constructii

S. Secretariatul a fost asigurat de Octavian Radu Vornicu, diriginte de santier autorizat ISC in
domeniile 1, 2.4, 3.2, 5.2, 6, 8.2, 9.2 autorizatie nr. 00024887/00028005/00028413,,

reprezentant al firmei de dirigentie S.C. MONERA S.R.L.

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

Proiectantii au prezentat referatele pe specialitati prin care se constata respectarea
prevederilor proiectului tehnic de executie si se propune receptionarea lucrarii.

Dirigintii de santier au prezentat referatele pe specialitati prin care se constata
respectarea prevederilor proiectului tehnic de executie si se propune receptionarea lucrarii.

In urrna exarninarii vizuale si a studierii docurnentelor intocrnite pe parcursul executiei
lucrarilor, docurnente cuprinse in Cartea Tehnica, cornisia constata respectarea prevederilor din

proiect si a celor din autorizatia de construire.



6.1. Capacititi fizice realizate:

Obiectul 1 — Biserica Sf. Nicolae: reparatia invelitorii si inlocuirea elementelor din
lemn degradate la sarpanta; refacerea sistematizarii verticale in jurul constructiei pentru a
diminua infiltratiile de umiditate in pereti;

Obiectul 2 — Clisiarnita: injectarea fisurilor si reteserea zonelor dislocate pentru
restabilirea continuitatii zidariei; injectari in masa cu mortar de var hidraulic natural dupa o
curatare in prealabil a rosturilor de mortarul friabilizat pe ambele fete ale zidurilor; revizuirea
invelitorii si inlocuirea elementelor din lemn degradate ale sarpantei; stoparea infiltratiilor de
umiditate la baza zidurilor;

Obiectul 3 — Casele domnesti — ruine: protejarea ruinelor cu structuri metalice usoare
cu caracter provizoriu; injectari de fisuri, injectari in masa, reteseri de zone dislocate pentru
restabilirea continuitatii zidariei;

Obiectul 4 — Cladiri din incinta- ruine :protejarea ruinelor cu structuri metalice usoare
cu caracter provizoriu; injectari de fisuri, injectari in masa, reteseri de zone dislocate pentru
restabilirea continuitatii zidariei;

Obiectul 5 — Turn de colt nord-est: injectarea fisurilor pentru restabilirea continuitatii
zidariei; injectari in masa cu mortar de var hidraulic natural dupa o curatare in prealabil a
rosturilor de mortarul friabilizat pe ambele fete ale zidurilor; revizuirea invelitorii si inlocuirea
elementelor din lemn degradate ale sarpantei; stoparea infiltratiilor de umiditate la baza
zidurilor;

Obiectul 6 — Turn de intrare: injectarea fisurilor pentru restabilirea continuitatii zidariei;
injectari in masa cu mortar de var hidraulic natural dupa o curatare in prealabil a rosturilor de
mortarul friabilizat pe ambele fete ale zidurilor; revizuirea invelitorii si inlocuirea elementelor
din lemn degradate ale sarpantei; stoparea infiltratiilor de umiditate la baza zidurilor;

Obiectul 7 — Turn de colt sud-est: injectarea fisurilor pentru restabilirea continuitatii
zidariei; injectari in masa cu mortar de var hidraulic natural dupa o curatare in prealabil a
rosturilor de mortarul friabilizat pe ambele fete ale zidurilor; revizuirea invelitorii si inlocuirea
elementelor din lemn degradate ale sarpantei; stoparea infiltratiilor de umiditate la baza
zidurilor;

Obiectul 8 — Ziduri de incinta si drum de straja: injectarea fisurilor pentru restabilirea
continuitatii zidariei; injectari in masa cu mortar de var hidraulic natural dupa o curatare in
prealabil a rosturilor de mortarul friabilizat pe ambele fete ale zidurilor; stoparea infiltratiilor
de umiditate la baza zidurilor.

Obiectul 9 — Amenajare peisagistica.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului
de receptie la terminarea lucrdrilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice,
ridicdrilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate,
in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces — verbal:

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia
de executie din punct de vedere al prevenirii i al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa
nr. 2 la prezentul proces — verbal:

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrérile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezint3 vicii care nu

pot fi inldturate si care prin natura lor implici nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte

fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectiri, refaceri de lucriri si altele:
NU ESTE CAZUL



6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de: 16.742.491,81 Ilei (fara TVA) si
19.923.565,25 lei (cu TVA).

6.6. Perioada de garantie: 60 luni

6.7. Alte constatri, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constatd cé lucrarile nu respecta autorizatia de construire,
reprezentantul autoritd{ii administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene
pentru culturd/Directiei pentru Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene
pentru situatii de urgentd propun respingerea receptiei etc.):

NU ESTE CAZUL

7. In urma constatirilor ficute, comisia de receptie decide:
[X] admiterea receptiei la terminarea lucriirilor;
Ul respingerea receptiei la terminarea lucrarilor;

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luati prin:

Antreprenorul general a executat lucrarile 1n conformitate cu documentatia de executie
si cu respectarea prevederilor din proiect.

S-a constatat respectarea prevederilor din autorizatia de construire.

9. Comisia de receptie recomandi luarea urmitoarelor misuri:

» Urmarirea comportarii In timp a constructiei conform normativului P130/ 1999;

> Respectarea de catre proprietar a obligatiilor si raspunderilor prevazute In Legea nr.
10/1995 privind calitatea 1n constructii;

» Completarea de catre proprietar a cartii tehnice: Capitolul D « Documentatia privind
exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp si Jurnalul
evenimentelor;

> Interventiile pentru reparatii si intretinere se vor efectua de personal calificat.

10. Prezentul proces - verbal, continind 6 file si 0 anexe, cu un total de 6 file, a fost incheiat
astazi 24.09.2020, in 10 exemplare.
11. Alte mentiuni: NU ESTE CAZUL

Comisia de receptie (semndtura)

Presedinte:

Maica stareta Turcanu Constanta

Membri:

Mihaela Vrabie

Alexandru Iulian Rusu




Viorel Blanaru

Buzincu Aurel

Munteanu Daniel

Senculet Dumitru Aurelian

Secretar:

Octavian Radu Vornicu

Invitati:

Gheorghita Danila Sandu

Demciuc Vasile

Moldovicean Gabriel

Bolohan Daniel

Caramarin Eugen

Proiectanti:
Virgiliu Polizu — S.C. POLARH S.R.L.

Mircea Capatana — S.C. POLARH S.R.L.

Lucian Soveja — S.C. EXPROCONS GOSAV & CO S.R.L.

Executanti:

S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
Doru Gheata — Director tehnic
Ciprian Palaghean — Manager proiect
S.C. RESTACO S.R.L.

Mihai Bradu — Director general

Tiron Werner — Manager proiect




S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.
loan Braescu — Director general

Dan Ciornei — Manager proiect

Diriginti de santier:

S.C MONERA SRL BOTOSANI

S.C. MOLD RESTCOM S.R.L.

Gheorghitd Danila-Sandu — specialist restaurator

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor

D.J.C.C.P.C.N. Suceava

Aurel Buzincu - Director
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CERTIFICAT CONSTATATOR PRIVIND EXPERIENTA ANTREPRENORULUI

Denumirea gi numarul contractului:
Executie lucrari de constructii si
restaurare la investitia "RESTAURAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL LA
MANASTIREA PROBOTA,JUDETUL
SUCEAVA”, cod SMIS 117875

Nr.contract :398/617/13.12.2017

Cod Lista Monumentelor Istorice :
SV-ll-a-A-05592

BENEFICIARUL : Manastirea PROBOTA

Adresa: Sat Probota,Oras Dolhasca,cod
postal 727176 ,judetul Suceava

Telefon: 0744/493128

.| Valoarea contractului pe partea de executie (Lei fara TVA) : 16.964.594,64 lei -

inclusiv diverse si neprevazute

. |EXECUTANTUL -Asocierea S.C.GENERAL CONSTRUCT S.R.L.SUCEAVA-
S.C.RESTACO S.R.L.SUCEAVA-S.C.LOIAL IMPEX S.R.L.SUCEAVA-S.C.POLARH
DESIGN S.R.L.BUCURESTI (proiectare si asistenta tehnica)

Lider de asociere;S.C.General Construct
S.R.L Adresa:Str.Calea Unirii,nr.102,cod
postal 720019, Suceava, jud.Suceava.

Telefon:0230/206076

Fax:0230/521293

.| Calificativul din punct de vedere al calitatii: FOARTE BINE

.| Valoarea totala a lucrarilor executate (fara proiectare), prezentate in LEI, fara TVA :

16.942.540,25 lei fara T.V.A. ,din care :

-S.C.GENERAL CONSTRUCT S.R.L.-lucrari de constructii si de restaurare:11.448.184,23

lei fara T.V.A.

-S.C.RESTACO S.R.L.-lucrari de constructii si de restaurare:2.735.566,03 lei fara T.V.A.
-S.C.LOIAL IMPEX S.R.L.-lucrari de instalatii:2.758.789,99 lei fara T.V.A.

.| Data semnarii contractului: 13.12.2017 ; Data finalizarii contractului:24.09.2020

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.915 /24.09.2020

.| Observatii : Lucrarile au fost de foarte buna calitate,au fost finalizate la termen si au fost
realizate conform normelor profesionale in domeniu,respectandu-se in totalitate legislatia

privind interventiile la monumentele istorice.

Data:29.10.2020

BENEFICIAR

Manastirea Probota
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