

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	ocds-b3wdp1-MD-1677503902453 / 21074719
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Colegiul de Construcții din mun. Hîncești
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1007605000906

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	MEGACON SERVICE SRL
2A.2	Țara	MOLDOVA
2A.3	Cod poștal	MD2069
2A.4	Oraș/Localitate	CHISINAU
2A.5	Adresa juridică	STR.MESAGER 4
2A.6	Pagina web	-

2A.7	Persoana sau persoanele de contact	GHENADIE CERESAU
2A.7.1	Telefon	+373 022 35 80 66
2A.7.2	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600054170
2A.9	Numărul cod TVA	0505042
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	CERESAU GHENADIE
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	CERESAU GHENADIE
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MOLDOVA
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	ÎNTRPRENDERE MICĂ
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	-
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	CERESĂU GHENADIE
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	ADMINISTRATOR

2B.3	Țară	MOLDOVA
2B.4	Telefon	+37369135312
2B.5	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări	☐ Da ☒ Nu

	pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu</i>	-

	privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.fisc.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: CERTIFICAT privind lipsa sau existenta restanțelor fata de Bugetul Public National
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu

3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict	☐ Da ☒ Nu

	de interese care nu poate fi remediată?	
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare 1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări 2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările 3. Activitatea farmaceutică 4. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri 5. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 6. Tipărire și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 7. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice 8. Cercetare-dezvoltare

		9. Fabricarea articolelor din lemn 10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar 11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire 12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice 13. Transporturi rutiere de mărfuri 14. Organizarea activităților de transport 15. Servicii de expediere și transport
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agentia Servicii Publice <i>Referința exactă a documentației:</i> CERTIFICAT DE INREGISTRARE Nr.MD 0060565 din 22.11.2006
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.licentiere.gov.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Directia de licentiere a unitatilor de drept din cadrul Agentiei Servicii Publice <i>Referința exactă a documentației:</i> Licenta seria: A MMII nr:039010 Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari.
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă</i>	<i>Adresa de internet:</i>

	gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	https://www.victoriabank.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): VICTORIABANK SA Referința exactă a documentației: GARANTIE BANCARA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare 2,5 mln lei, perioada 2021</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea : 7 560 756 LEI Anul 2021
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare 2,5 mln lei, perioada 2019-2021</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea- 4 255 615 MDL Anul 2019 Valoarea - 2 922 521 MDL Anul 2020 Valoarea - 7 560 756 MDL Anul 2021 Valoarea medie totală - 4 998 223 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): BIROUL NATIONAL DE STATISTICA Referința exactă a documentației: RAPORT FINANCIAR
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://ast.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA

		Referința exactă a documentației: AVIZ PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://promstroi.md/ro/main.html
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): PROMSTROI GRUP SA
		Referința exactă a documentației: CONTRACT Nr. 53 din 03.12.2020
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019
		Angajați - 15
		Anul 2020
		Angajați -15
		Anul 2021
		Angajați -16
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2019
		Persoane - 4
		Anul 2020
		Persoane - 4

		Anul 2021
		Persoane - 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	Contract de antrepriza nr.150-LP din 07.03.2017 IMSP Institutul Oncologic Proces-Verbal de receptie finala nr.63 din 12.09.2017 Valoare contract- 4 154 701.21 MDL
		Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019 IMSP Institutul de Medicina Urgenta Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020 Valoare contract – 1 999 110.34 MDL
		Contract de antrepriza nr.54 din 21.08.2017 Primaria Strasenii Proces-Verbal de receptie finala nr.02 din 13.11.2018 Valoare contract – 2 472 390.77 MDL
		Contract de antrepriza nr.34/1 din 25.09.2017 Primaria Ghidighici Procese-Verbale de receptie a lucrarilor insotite de facturi fiscale. Valoare contract – 1 971 041.69 MDL
		Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018 Consilul Raional Hincesti Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019 Valoare contract – 1 284 187.43 MDL
	Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☐ Da ☐ Nu

4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
Pentru contractele de achiziție publică de servicii		
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://e-cmac.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare
		Referința exactă a documentației: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Nr.SMC 016/19 ISO 9001:2015
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 5 zile de la solicitare.</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☐ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Colegiul de Construcții din Hîncești**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare, privind achiziționarea lucrărilor „Lucrări de reparație capitală a sălii de sport’

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 14.03.2023

Adresa: MESAGER NR.4, MUN. CHISINAU, R. MOLDOVA.

Semnătura

FORMULARUL: Propunerea financiară

OFERTĂ

Către **Colegiul de Construcții din Hîncești**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ghenadie Ceresău** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparație capitală a sălii de sport**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 1 071 367.39 lei MD (un milion saptezeci si una mii trei sute sasezeci si sapte lei 39 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 214 273.48 lei MD (doua sute patrusprezece mii doua sute saptezeci si trei lei 48 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în martie – mai 2023

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de cincisprezece decembrie - 13.04.2023,

(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază (se bifează opțiunea corespunzătoare):

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar «alternativă»;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14.03.2023

în calitate de director

Ghenadie Ceresau

SC „Megacon Service” SRL



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. GB-20200709-44 din "14" "martie" 2023

La Nr. _____ din "____" "____" 20____ Către: **Colegiul de Construcții din Hâncești**

Garanție Bancară
(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Colegiul de Construcții din Hâncești** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1677503902453** din **15.03.2023**, privind achiziționarea **"Lucrărilor de reparație capitală a sălii de sport"**.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **15.03.2023** și este valabilă până la data de **13.04.2023**.
2. Quantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **25,850.00 (douăzeci și cinci mii opt sute cincizeci) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând quantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
Cod fiscal: 1007605000906
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;
 Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei

Dumitrașco Valentina

Lucrari de reparatie capitala a salii de sport

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie capitala a salii de sport

Valoarea de deviz 1 285 640,87 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Sala de sport 1.1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,150	21,18 21,18	172,64 172,64
2	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	111,300	67,69 67,14	7 533,90 7 472,55
3	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	8,150	1 783,70 51,04	14 537,16 415,95
4	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2	111,300	1 197,40 35,34	133 271,05 3 932,89
5	CK26A	Glafuri rmontate la ferestre din mase plastice. pentru ferestre b=130 mm	m	63,600	221,28 18,18	14 073,35 1 155,99
6	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	247,600	28,25 25,24	6 994,04 6 249,42

1	2	3	4	5	6	7
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	261,800	26,51 13,13	6 939,57 3 436,17
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,920	83,52 61,46	76,84 56,54
9	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,270	31,49 12,11	1 236,60 475,52
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,270	37,66 27,77	1 478,73 1 090,37
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,270	4,17 1,52	163,59 59,57
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,270	41,69 27,77	1 637,05 1 090,37
13	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	36,240	128,00 96,42	4 638,63 3 494,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				192 753,15 29 102,21
		1.1.2. Pereti				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	439,920	14,38 13,63	6 326,02 5 996,02
15	RpCR29A	Curatirea suprafetelor peretilor cu peria,pensula	m2	439,920	21,51 11,61	9 462,79 5 107,57
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	439,920	84,43 60,58	37 140,70 26 648,39

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
17	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	439,920	68,33 39,37	30 059,71 17 321,71
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	439,920	83,83 61,59	36 879,45 27 092,62
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	134,000	26,50 13,12	3 551,27 1 758,72
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,920	4,16 1,51	1 831,96 666,34
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	439,920	24,83 10,10	10 924,76 4 441,23
22	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	439,920	42,69 33,32	18 778,10 14 656,86
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,920	4,16 1,51	1 831,96 666,34
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	439,920	41,68 27,76	18 337,48 12 214,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				175 124,20 116 569,94
		1.1.3. Tavanul				
25	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	311,300	79,82 42,91	24 848,94 13 357,52
26	RpCR29A	Curatirea suprafetelor peretilor cu peria,pensula	m2	311,300	21,51 11,61	6 696,24 3 614,37
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	311,300	4,16 1,51	1 296,37 471,48
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	311,000	99,53	30 954,96

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			77,23	24 019,90
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	311,130	24,84 10,10	773,26 314,49
30	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	311,300	27,04 17,67	8 416,67 5 500,30
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	311,300	4,16 1,51	1 296,37 471,48
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	311,300	41,68 27,76	12 976,18 8 643,19
		Total Tavanul Inclusiv salariu				87 258,99 56 392,73
		1.1.4. Pardosele				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	311,300	25,92 23,22	8 069,34 7 228,74
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	311,300	16,65 15,15	5 181,79 4 714,84
35	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	311,300	162,24 54,52	50 504,47 16 971,88
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	311,300	129,87 11,81	40 427,47 3 676,96
37	CG49A	Executarea acoperirii Covor PVC sportiv 8 mm sudat si efectuarea marcajelor la pardosele (ori pardosele turnate poliuritanice)	m2	311,300	719,17 161,03	223 877,27 50 129,17
		Total Pardosele Inclusiv salariu				328 060,34 82 721,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				783 196,68 284 786,47
		1.2. Balcon et.3				
		1.2.1. Timplarie				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,260	21,15 21,15	174,66 174,66
39	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2	4,630	1 198,40 35,33	5 548,61 163,56
40	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	3,630	1 785,33 51,04	6 480,73 185,26
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,650	221,02 18,10	585,70 47,96
42	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,150	28,32 25,28	174,15 155,48
43	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,150	26,64 13,13	163,85 80,77
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,920	83,52 61,46	76,84 56,54
45	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,920	31,42 12,07	28,91 11,10
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,920	37,28 27,43	34,30 25,24
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,920	4,35 1,64	4,00 1,51

1	2	3	4	5	6	7
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,920	41,98 27,98	38,62 25,74
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 310,37 927,82
		1.2.2. Pereti				
49	RpCR29A	Curatareasuprafetelor peretilor cu perie,pensula	m2	76,910	21,51 11,61	1 654,30 892,99
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,910	4,17 1,52	320,46 116,61
51	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	76,910	80,32 66,13	6 177,78 5 085,86
52	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	76,910	68,34 39,37	5 255,79 3 028,29
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,910	83,83 61,59	6 447,68 4 736,54
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	42,000	26,50 13,12	1 112,94 551,24
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,910	24,83 10,09	1 909,89 776,38
56	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	76,910	42,69 33,32	3 283,01 2 562,37
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,910	4,17 1,52	320,46 116,61

1	2	3	4	5	6	7
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,910	41,68 27,76	3 205,66 2 135,30
59	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	24,380	74,53 50,48	1 817,09 1 230,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 505,06 21 232,89
		1.2.3. Tavanul				
60	RpCR29A	Curatarea suprafetelor peretilor cu peria,pensula	m2	54,800	21,51 11,61	1 178,57 636,05
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,800	4,16 1,51	227,98 82,79
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,800	99,53 77,23	5 454,30 4 232,24
63	CK18A	Montarea baghetelor(Plinte polisterol)	m	49,000	25,52 15,14	1 250,65 742,06
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,800	24,83 10,10	1 360,94 553,26
65	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	54,800	42,68 33,32	2 339,09 1 825,86
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,800	4,16 1,51	227,98 82,79
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,800	41,68 27,76	2 284,24 1 521,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				14 323,75 9 676,52
		Total Balcon et.3 Inclusiv salariu				59 139,18 31 837,23
		<i>Total</i>	lei			842 335,86
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			75 989,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			15 601,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,59 %			42 867,27
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,70 %			36 141,41
		Total LCM Inclusiv salariu				1 012 936,02 316 623,70
		2. Lucrari de montare electrice				
68	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	58,05 58,05	116,11 116,11
69	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	50,000	45,43 45,43	2 271,60 2 271,60
70	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 105 mc/h cu motor electric de 17rvt/h tip PRANA 150	buc	2,000	1 091,29 722,37	2 182,58 1 444,74
71	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	100,000	29,32 22,72	2 931,84 2 271,60
72	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	100,000	28,46 11,61	2 846,42 1 161,04
73	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din	m	120,000	39,55 12,62	4 746,41 1 514,40

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp				
74	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x4 mmp	m	28,000	53,78 12,62	1 505,95 353,36
75	RpEG05C	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 3 circuite fara contor	buc	1,000	210,14 53,00	210,14 53,00
76	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	5,000	94,27 36,35	471,36 181,73
77	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	5,000	112,52 71,68	562,59 358,41
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	62,10 15,65	621,00 156,49
79	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corpuri existente)	buc	30,000	76,73 76,73	2 301,89 2 301,89
80	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	5,000	220,86 37,86	1 104,30 189,30
81	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	30,000	61,36 31,30	1 840,73 938,93
		Total	lei			23 712,92
		Asigurarea sociala	24,00 %			3 195,02

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3,00 %			309,64
		Cheltuieli de regie	76,00 %			20 685,37
		Beneficiul de deviz	3,70 %			1 772,42
		Total Lucrari de montare electrice Inclusiv salariu				49 675,37 13 312,60
		3. Utilaj				
82	1116	Ventilator dual tip PRANA-150	buc	1,000	8 756,00 0,00	8 756,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 756,00

		Total	lei			1 071 367,39
		TVA	20,00 %			214 273,48
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 285 640,87 329 936,30

Intocmit

Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Colegiul de Constructii din Honcesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala a salii de sport

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse Lucrari de reparatie capitala a salii de sport

Valoarea de deviz 1 285 640,87 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	928,46	50,48	46 868,66
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,08	50,48	912,68
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 358,95	50,48	68 599,81
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	217,91	50,48	11 000,10
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	705,09	50,48	35 592,94
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	384,29	50,48	19 398,95
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	118,30	50,48	5 971,79
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	465,46	50,48	23 496,42
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,62	50,48	1 444,74
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	187,80	50,48	9 480,15
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	825,51	50,48	41 671,76
12.	7422010060100	Timplar	h-om	152,12	50,48	7 679,02
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	564,20	50,48	28 480,81
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	581,19	50,48	29 338,47
		Total manopera				329 936,30

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	5,00	39,16	195,80
2.	111100010002076	Intrerupator automat	buc	5,00	56,25	281,25
3.	1111000100033	Cordoane de cupru 3*1.5 mmp	m	108,15	13,35	1 443,80
4.	111100010003373	Cordoane de cupru 3*2.5 mmp	m	129,78	22,67	2 942,11
5.	111100010003374	Cordoane de cupru 3*4 mmp	m	30,28	35,83	1 084,93
6.	1116	Ventilator dual tip PRANA-150	buc	1,00	8 756,00	8 756,00
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,68	185,00	3 455,80
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,49	200,00	98,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,83	200,00	2 966,00
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,23	200,00	4 046,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	399,48	6,00	2 396,88
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,62	5 000,00	3 100,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,09	5 000,00	5 450,00
14.	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feneria si accesorile	m2	11,90	1 600,00	19 040,00
15.	2051142950700	Dibluri	buc	24,00	1,25	30,00
16.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	20,00	0,60	12,00
17.	2320166200729	Parchetin	l	9,44	55,00	519,20
18.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,42	25,00	10,50
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,53	450,00	238,50
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,73	325,00	237,25
21.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	6,09	44,50	271,01
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,27	149,00	3 765,23
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	270,93	16,33	4 424,29

24.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,09	105,00	114,45
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	369,25	28,60	10 560,55
26.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	6,16	125,00	770,00
27.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,42	16,50	6,93
28.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	3,62	16,00	57,92
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	28,02	26,50	742,53
30.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	46,70	16,80	784,56
31.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,10	16,25	1,62
32.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,81	60,00	108,60
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	16,49	178,60	2 945,11
34.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,15	32,20	4,83
35.	2430226109307	Diluant decapant	kg	441,46	15,00	6 621,90
36.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	3,99	20,00	79,80
37.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,10	150,00	15,00
38.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	108,95	96,00	10 459,20
39.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	46,70	87,00	4 062,90
40.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,05	87,30	4,37
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	90,42	15,00	1 356,30
42.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,39	87,00	33,93
43.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 634,33	7,50	12 257,47
44.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	342,43	15,00	5 136,45
45.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	67,57	195,00	13 176,15
46.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	107,10	4,60	492,66
47.	2523116716346	Covor P.V.C. sportiv	m2	326,87	400,00	130 748,00
48.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	15,75	2,75	43,31
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	663,03	11,35	7 525,39
50.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,44	2,63	6,42
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 357,39	2,63	29 869,93
52.	2652102100713	Var pasta	m3	1,05	13,75	14,44
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 583,71	2,80	4 434,39
54.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 762,89	7,50	35 721,68
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 146,11	2,65	8 337,19
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 315,12	2,80	17 682,34
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,40	9,34	396,02
58.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	31,91	0,00	0,00
59.	2664102100000	Mortar	m3	18,61	800,00	14 888,00
60.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,44	0,00	0,00
61.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	7,42	0,00	0,00
62.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	2,91	0,00	0,00
63.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,12	0,00	0,00
64.	2670112202900	Baghete polisteren	m	51,45	8,35	429,61
65.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	24,87	16,70	415,33
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	461,56	4,00	1 846,24
67.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	44,65	11,35	506,78
68.	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,00	147,50	147,50
69.	2710503808004	Fir de sudare	m	317,53	29,00	9 208,37
70.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	31,13	29,00	902,77
71.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,32	31,00	9,92
72.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	466,15	6,95	3 239,75
73.	2746167335100	Priza	buc	10,20	37,91	386,68
74.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,00	3,54	35,40
75.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	51,09	3,54	180,86
76.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	15,75	3,54	55,76
77.	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	117,09	1 100,00	128 799,00
78.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	46,70	27,00	1 260,90
79.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	50,40	1,25	63,00

80.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	93,39	1,50	140,09
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 934,00	0,97	2 845,99
82.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	398,87	0,15	59,83
83.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,00	0,85	20,40
84.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	20,00	0,22	4,40
85.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	93,39	1,83	170,90
86.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	50,40	1,84	92,74
87.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	93,39	0,83	77,51
88.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	15,75	4,35	68,51
89.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Corp existent)	buc	30,60	0,00	0,00
90.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,57	25,00	389,25
91.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	63,86	6,55	418,28
92.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	54,70	4,00	218,80
93.	2912435775800	Ventilator radial silentios UTILAJ	buc	2,10	0,00	0,00
94.	3110245538500	Motor pentru ventilator UTILAJ	buc	2,10	0,00	0,00
95.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	7,50	122,00	915,00
96.	3120355106598	Starter 40 W	buc	6,00	35,00	210,00
97.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	9,90	32,00	316,80
98.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	3,00	125,00	375,00
99.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,90	5,00	59,50
100.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	40,75	10,00	407,50
101.	4100126202818	Apa	m3	27,24	10,00	272,40
102.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	90,33	4,00	361,32
		Total materiale de constructii				539 136,98

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,26	25,00	731,50
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,85	25,00	421,25
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	77,91	25,00	1 947,75
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,49	15,00	427,35
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,74	20,00	74,80
6.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,87	25,00	46,75
7.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	31,13	25,00	778,25
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,84	35,00	99,40
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,90	35,00	31,50
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	75,03	15,00	1 125,45
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,50	75,00	37,50
		Total utilaje de constructii				5 731,50

Total	lei	1 071 367,39
TVA	20,00 %	214 273,48

Total deviz:

1 285 640,87

Intocmit

Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Colegiul de Constructii din Honcesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a salii de sport

Investitor Colegiul de Constructii din Honcesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Sala de sport				
		1.1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,18
						21,18
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,48	10,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,59
2	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			67,69
						67,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,48	67,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2			1 783,70
						51,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	50,48	45,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	50,48	5,57
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	1 600,00	1 615,71
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,15	0,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	149,00	75,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	178,60	31,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	4,00	2,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,51
4	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2			1 197,40
						35,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6200	50,48	31,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,48	4,04
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	1 100,00	1 110,97
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	149,00	24,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	178,60	22,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	4,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=130 mm	m			221,28
						18,18
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2800	50,48	14,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,48	4,04
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	195,00	198,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,97	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			28,25
						25,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,48	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,48	9,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,63	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	13,75	0,01
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			26,51 13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,13
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,95	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,97	5,82
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,52 61,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,16
9	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,49 12,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	50,48	9,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,48	2,52
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	11,35	12,61
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	44,50	6,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,66 27,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,34	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,69 27,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,65	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
13	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidă la timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2			128,00 96,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6700	50,48	84,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	50,48	12,12
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000	16,00	1,60
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500	60,00	3,00
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100	20,00	2,20
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700	125,00	21,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200	4,00	0,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	105,00	3,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.2. Pereti				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			14,38

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				13,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,48	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
15	RpCR29A	Curatătirea suprafetelor peretilor cu peria,pensula	m2			21,51
						11,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,48	11,61
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	6,00	2,40
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			84,43
						60,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,48	50,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,48	10,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,63	8,28
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,80	10,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
17	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			68,33
						39,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,48	30,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	9,09
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	800,00	28,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,83
						61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			26,50
						13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,12
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,95	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,97	5,82
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,16
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83
						10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
22	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			42,69
						33,32
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	50,48	32,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,48	1,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,65	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	13,75	0,01
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,16 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,68 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,65	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.1.3. Tavanul				
25	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			79,82 42,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	50,48	35,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	9,96
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,51
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,83	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,55
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,00	2,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	27,00	4,05
26	RpCR29A	Curatirea suprafetelor peretilor cu peria,pensula	m2			21,51 11,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,48	11,61
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	6,00	2,40
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,16 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,53 77,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,48	77,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,84 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
30	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2			27,04 17,67
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	50,48	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	1,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,65	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	13,75	0,01
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,16 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,68 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,65	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.1.4. Pardosele				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,92 23,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,48	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,48	11,61
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,65 15,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,48	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
35	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2			162,24 54,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9300	50,48	46,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,48	7,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	2,63	80,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	185,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,14
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	25,00	0,82
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			129,87 11,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,48	11,81
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	114,75
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
37	CG49A	Executarea acoperirii Covor PVC sportiv 8 mm sudat si efectuarea marcajelor la pardosele (ori pardosele turnate poliuritanice)	m2			719,17 161,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,48	100,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,48	60,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	16,80	2,52
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	96,00	33,60
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	29,00	29,58
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,00	13,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,50
	2523116716346	Covor P.V.C. sportiv	m2	1,0500	400,00	420,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		1.2. Balcon et.3				
		1.2.1. Timplarie				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,15 21,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,48	10,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,48	10,57
39	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2			1 198,40 35,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6200	50,48	31,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,48	4,03
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,0000	1 100,00	1 111,88
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	149,00	24,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	178,60	22,37
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	4,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,49
40	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2			1 785,33 51,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	50,48	45,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	50,48	5,56
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,0000	1 600,00	1 617,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,15	0,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	149,00	75,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	178,60	31,49
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	4,00	2,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,49
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			221,02 18,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,48	14,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,48	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	195,00	198,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,97	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,28
42	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			28,32 25,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,48	16,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,48	9,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,63	1,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	13,75	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,04
43	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			26,64 13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,13
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,95	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,97	5,82
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			83,52

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				61,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,16
45	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,42 12,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	50,48	9,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,48	2,74
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	11,35	12,59
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	44,50	6,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,00
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,28 27,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,48	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	4,93
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,34	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,35 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,22
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,98 27,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,65	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		1.2.2. Pereti				
49	RpCR29A	Curatarea suprafetelor peretilor cu perie, pensula	m2			21,51 11,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,48	11,61
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	6,00	2,40
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
51	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			80,32 66,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0100	50,48	50,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,48	15,14
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,63	8,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	13,75	0,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,00	0,05
52	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5	m2			68,34

1	2	3	4	5	6	7
		mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar				39,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,48	30,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,48	9,08
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	800,00	28,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,15
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,83
						61,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,48	61,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			26,50
						13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,48	13,12
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,95	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,97	5,82
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83
						10,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
56	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			42,69
						33,32
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	50,48	32,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,48	1,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,65	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	13,75	0,01
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,17
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,68
						27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,65	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
59	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			74,53
						50,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	50,48	45,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,48	5,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,63	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	16,70	17,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,63	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2.3. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
60	RpCR29A	Curatirea suprafetelor peretilor cu peria,pensula	m2			21,51 11,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,48	11,61
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	6,00	2,40
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,16 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,53 77,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,48	77,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
63	CK18A	Montarea baghetelor(Plinte polisterol)	m			25,52 15,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	50,48	15,14
	2670112202900	Baghete polisteren	m	1,0500	8,35	8,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	87,30	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	87,00	0,69
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	32,20	0,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	16,25	0,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	150,00	0,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	55,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,83 10,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,48	10,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,35	12,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
65	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			42,68 33,32
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	50,48	32,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,48	1,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,65	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	13,75	0,01
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	25,00	0,02
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,16 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,48	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,68 27,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,48	27,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,60	11,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,65	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		2. Lucrari de montare electrice				

1	2	3	4	5	6	7
68	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			58,05 58,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,48	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	50,48	55,53
69	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,43 45,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,48	5,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,48	40,38
70	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 105 mc/h cu motor electric de l7rvt/h tip PRANA 150	buc			1 091,29 722,37
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	50,48	722,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	325,00	118,63
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	16,50	3,46
	3110245538500	Motor pentru ventilator UTILAJ	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	450,00	119,25
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	1,84	46,37
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	31,00	4,96
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	25,00	5,25
	2912435775800	Ventilator radial silentios UTILAJ	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	1,25	31,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	75,00	18,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	35,00	15,75
71	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m			29,32 22,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	50,48	22,72
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,60	4,93
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	4,35	0,69
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,75	0,43
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	3,54	0,56
72	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			28,46 11,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	50,48	11,61
	1111000100033	Cordoane de cupru 3*1.5 mmp	m	1,0500	13,35	14,44
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,54	0,73
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	6,55	1,69
73	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			39,55 12,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	50,48	12,62
	111100010003373	Cordoane de cupru 3*2.5 mmp	m	1,0500	22,67	24,52
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,54	0,73
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	6,55	1,69
74	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x4 mmp	m			53,78 12,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	50,48	12,62
	111100010003374	Cordoane de cupru 3*4 mmp	m	1,0500	35,83	38,75
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,54	0,73
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	6,55	1,69
75	RpEG05C	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 3 circuite fara contor	buc			210,14 53,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0500	50,48	53,00

1	2	3	4	5	6	7
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	147,50	147,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,65	1,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	6,00	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,85	3,40
76	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc			94,27
						36,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,48	36,35
	111100010002076	Intrerupator automat	buc	1,0000	56,25	56,25
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,22	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,04
77	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			112,52
						71,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	50,48	71,68
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	39,16	39,16
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,22	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,04
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			62,10
						15,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,48	15,65
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,91	38,67
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,54	3,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,65	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,85	1,70
79	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corpuri existente)	buc			76,73
						76,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	50,48	76,73
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Corp existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
80	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			220,86
						37,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	50,48	37,86
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	122,00	183,00
81	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			61,36
						31,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	50,48	31,30
	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	125,00	12,50
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	35,00	7,00
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	32,00	10,56
		3. Utilaj				
82	1116	Ventilator dual tip PRANA-150	buc			8 756,00
						0,00
	1116	Ventilator dual tip PRANA-150	buc	1,0000	8 756,00	8 756,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Colegiul de Constructii din Honcesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.69
din 07 mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către Colegiul de Construcții din Hîncești, or. Hîncești str. Alexandru Marinescu 10 A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21074719 din 27 febr 2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de reparație capitală a sălii de sport, noi, compania de construcții „MegaCon Service” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.03.2023

Cu stimă,
„MegaCon Service” SRL

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Colegiul de Construcții din Hîncești, or. Hîncești str. Alexandru Marinescu 10 A

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea, Lucrări de reparație capitală a sălii de spor,**
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile, (treizeci), respectiv până la data de 13.04.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.03.2023

Cu stimă,

„MegaCon Service” SRL

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a sălii de sport
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
	Perioada	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	LCM												
2.	Lucrari de montare electrice												

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția Holului IMSP Institutul de Medicina Urgenta**
2. Numărul și data contractului **Nr.433 din 02.08.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chisinau, str. Toma Ciorba nr.1**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul

	exprimată în echivalent dolari SUA	
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 828 649.88 lei</u>	<u>102 330.71 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 828 649.88 lei</u>	<u>102 330.71 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 01 din 31.05.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Megacon Service” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a cabinetului de ortodontie și sala de odihnă a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii**
2. Numărul și data contractului **Nr.47 din 30 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chişinău, bd. Negruzzi 3**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul

	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>659 965,46 lei</u> <u>33 969.80 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>659 965,46 lei</u> <u>33 969.80 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 02 din 17.01.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Megacon Service” SRL**

DECLARITIE
privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparatia Casei de Cultura din mun.Hancesti (etapa III)”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. din 03.12.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hancesti**

4. Adresa beneficiarului: **str.M.Hancu 126, or.Hancesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 284 187.43 lei</u>	<u>74 704.62 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 284 187,43 lei</u>	<u>74 704.62 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____

9. Perioada de executare a lucrării **4 (luni)**

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 23.07.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2100438/192 privind achiziția prin Licitație Publică

03 decembrie 2018

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație publică, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **or. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**, telefon: **0 269 2-17-36, 2-20-39**, fax: **2-20-57**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1010601000070** din **04.02.2010**, reprezentat prin **Președintele BUZA Ghenadie**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Megacon Service”** cu sediul în **mun. Chișinău, str. Mesager 4, cod IBAN MD22VI000002224707111MDL** deschis la banca **BC „Victoriabank” SA**, cod bancar **VICBMD2X836** telefon: **069135312**, cod fiscal **1006600054170** - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub **. 0060565** din **22.11.2006** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația **Nr. 039010** din **13.02.2007** eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerestii** reprezentată prin:

Directorul CERESĂU Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **de reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)** (descrierea succintă), Cod CPV: **45453000-7**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **patru luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de *reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **1 284 187,43 (un milion două sute optzeci și patru mii una sute optzeci și șapte lei, 43 b.)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- a. **2018 – 100 000 lei**
 - a. **2019 – 1 184 187,43 lei**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.3. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o

- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.4. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.5. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.6. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.7. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, **fiind valabil până la 31 decembrie 2019.**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„**BENEFICIAR**”: Consiliul Raional Hîncești

Adresa: **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**

Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**

Denumirea
Băncii: **Min. Fin. Trezoreria de stat**

Adresa
Băncii: **mun. Chișinău**

Cod **TREZMD2X**

Bancar:

Cont de decontare: **MD18TRPDAE 3H120J10843AD**

Cod fiscal: **1010601000070**

„**ANTREPRENOR** :SRL „Megacon Service”

Adresa: **mun. Chișinău, str. Mesager 4**

Tel./Fax: **069135312**

Denumirea
Băncii: **BC „Victoriabank” SA**

Adresa
Băncii: **mun. Chișinău**

Cod **VICBMD2X836**

Bancar:

Cont de decontare: **Cod IBAN MD22VI000002224707111MDL**

Cod fiscal: **1006600054170**

1. Semnăturile părților

“**BENEFICIAR**”:


Ghenadie BUZA
L.S.

“**ANTREPRENOR**”:


Ghenadie CERESĂU






ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 433

«02» 08. 2021

mun.Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1620986321044 / 21039635 din data 07.06.2021, între

IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în mun. Chișinău, str. T.Ciorbă nr. 1, telefon: (022) 250-704, fax: (022) 205-809, e-mail: achizitii@urgenta.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600152606 reprezentat prin **Mihail Ciocanu – director**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

«Megacon Service» SRL cu sediul în mun.Chișinău, str.Mesager nr.4, telefon: (022) 358-066, e-mail: megacon.md@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1006600054170 autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **dl. Ghenadie Ceresău – director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **Reconstrucția holului IMSP IMU (str.București)** Cod CPV:45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, cu documentația de proiect <http://www.urgenta.md/proiecte-institu%C8%99Bionale.html> (link: <https://cloud.mail.ru/stock/n7KBsfxyvzyeVZBLnk32ERmL>), precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2. Pe parcursul executării contractului nu se vor admite majorări ale costurilor la materialele de construcții. Înainte de procurare, toate materialele menționate în Devizele 7,5,3 (parte componentă a prezentului contract) vor fi coordonate și acceptate de către Beneficiar privind calitatea, culoarea, dimensiunile și alte cerințe, conform proiectului de execuție, verificat și expertizat de către organul abilitat în domeniu. Materialele necalitative depistate vor fi înlocuite cu altele calitative din contul Antreprenorului. Viciile ascunse, defectele și lucrările executate necalitativ vor fi remediate cu forțele și din contul Antreprenorului

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 (cinci)** luni după primirea ordinului de începere a execuție și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile p/u Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este:

- Suma totală a contractului, este de 1 828 649,88 (unu milion opt sute douăzeci și opt mii șase sute patruzeci și noua, 88 bani) lei MD, incl.TVA.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, timp de 90 zile, după prezentarea facturii.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini; (Anexa nr.1)
- b) Propunerea tehnică, oferta financiară (Devizele 7, 3,5); (Anexa nr.2)
- c) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului; (Anexa nr.3)
- d) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.


13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Megacon Service» SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
MD-2069, Chișinău, str.Mesager nr.4	MD-2004, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax:(022) 358-066	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
Web site:	Web site: www.urgenta.md
E – mail: megacon.md@gmail.com	E – mail: achizitii@urgenta.md
Cod fiscal:1006600054170	Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN:MD22VI000002224707111	CodIBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA
Cod bancar:VICBMD2X836	Cod bancar:TREZMD2X
BC «Victoriabank» SA sucursala nr.7 Orhei	MF TR Chișinău Bugetul de Stat

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
«Megacon Service» SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 Director Ghenadie Ceresariu	 Director Mihail Ciocanu



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD-1622714431584/11 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

06 august 2021

s. Mereșeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP, între **IP Gimnaziul Mereșeni**, cu sediul în **r-nul Hîncești, s. Mereșeni**, telefon: **0 269 74-2-40**, fax: **0 269 74-2-40**,

e-mail: **sm_mereseni@mail.ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 6471 din 17 septembrie 2018, reprezentat prin **managerul Larisa BURUIANĂ**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Megacon Service”** cu sediul în **mun. Chișinău, str. Mesager 4, cod IBAN MD22VI000002224707111MDL** deschis la banca **BC „Victoriabank” SA**, cod bancar **VICBMD2X836** telefon: **069135312**, cod fiscal **1006600054170** - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub . **0060565** din **22.11.2006** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația **Nr. 039010** din **13.02.2007** eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerestii** reprezentată prin:

Directorul CERESĂU Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **de reparație capitală a clădirii Gimnaziului din s. Mereșeni, r-nul Hîncești** (descrierea succintă), Cod CPV: **45453000-7**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **două luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de *reparație capitală a clădirii Gimnaziului din s. Mereșeni, r-nul Hincești*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **1 384 664,24 (un milion trei sute optzeci și patru mii șase sute șizeci și patru lei, 24 b.)** (fără TVA).

Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:

a. 2021 – 1 384 664,24 lei

- 4.1. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.2. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.3. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.4. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, *fînd valabil pînă la 31 decembrie 2021.*

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„ BENEFICIAR”: IP Gimnaziul Mereșeni

Adresa: r-nul Hîncești, s. Mereșeni

Tel./Fax: 0 269 74-2-40.068693337

Denumirea
Băncii: Min. Fin. Trezoreria de stat

Adresa
Băncii: mun. Chișinău

Cod
Bancar: TREZMD2X

Cont de
decontare: MD96TRPHAD131222C14066AA

Cod fiscal: 1013620012299

“ ANTREPRENOR :SRL „Megacon Service”

Adresa: mun. Chișinău, str. Mesager 4

Tel./Fax: 069135312

Denumirea
Băncii: BC „Victoriabank” SA

Adresa
Băncii: mun. Chișinău

Cod
Bancar: VICBMD2X836

Cont de
decontare: MD22VI000002224707111MDL

Cod fiscal: 1006600054170


1. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:



Larisa BURUIANĂ

“ ANTREPRENOR”:



Ghenadie CERESĂU



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 47 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

Cod CPV: 45215140-0

„31” octombrie 2022

Chișinău
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1663316784238 din data 16.09.2022, între **IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Negruzi, 3, telefon: 022-54-43-10, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600153049 reprezentat prin **Igor Ciumeico**, Director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC Megacon Service SRL**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mesager, 4, MD-2069 telefon: 022/35-80-66, mobil: 069135312, IDNO 1006600054170 autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin **Ghenadie Ceresau**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de reparație a cabinetului de ortodonție și sala de odihnă a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzi, 3, mun. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, cu documentația de proiect, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.
- 1.2. Pe parcursul executării contractului nu se vor admite majorări ale costurilor la materialele de construcții. Înainte de procurare, toate materialele menționate în Devizele 7,5,3 (parte componentă a prezentului contract) vor fi coordonate și acceptate de către Beneficiar privind calitate, culoarea, dimensiunile și alte cerințe, conform proiectului de execuție, verificat și expertizat de către organul abilitat în domeniu. Materialele necalitative depistate vor fi înlocuite cu altele calitative din contul Antreprenorului. Viicile ascunse, defectele și lucrările executate necalitativ vor fi remediate cu forțele și din contul Antreprenorului.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 (două) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta

- suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani din data semnării procesului verbal de recepție la finisarea lucrărilor executate.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **659 965,46 lei MD (șase sute cincizeci și nouă mii nouă sute șasezeci și cinci lei, 46 bani)**, inclusiv **109 994,24 TVA lei MD (una sută nouă mii nouă sute nouăzeci și patru lei, 24 bani)**.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 2 (două) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică, oferta financiară (Devizele 7,3,5);
- c) Graficul de executare a lucrărilor;
- d) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.


13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor	Beneficiar
SC Megacon Service SRL	IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
MD-2069, Chișinău, str. Mesager nr.4	MD-2001, Chișinău, bd. C. Negruzzi, 3
Tel/fax: 022/35-80-66, 069135312	Tel/fax: 022/54-43-10, 022/27-25-31
E-mail: megacon.md@gmail.com	E-mail: csmc@ms.md
Cod fiscal: 1006600054170	Cod fiscal: 1003600153049
IBAN: MD22VI000002224707111	IBAN: MD56TRPCBW518430B00374AA
Cod bancar: VICBMD2X836	Cod bancar: TREZMD2X
BC Victoriabank SA sucursala nr.7 Orhei	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Chișinău

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenor	Beneficiar
Megacon Service SRL	IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
Director  Ghenadie L.Ș. 	Director  Igor L.Ș. 



INVESTITOR : IMSP Institutul de Medicina Urgenta

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr.01 din 31 mai 2022

Având lucrarea „Reconstrucția holului din str. București al IMSP Institutul de Medicina Urgenta” executată la obiectul „Reconstrucția holului din str. București al IMSP Institutul de Medicina Urgenta”, conform contractului nr. 433 din 02.08.2021 Pentru lucrările „Reconstrucția holului din str. București al IMSP Institutul de Medicina Urgenta”, Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. de nu este cazul la , cu valabilitate până la

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: mai 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ștefan Timar

Membrii comisiei:

1. Grigoriu V. Mas
2. Melencu N. J
3.
4.
5.
6.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Invitați :

Ghenadie CERESAU - director SRL „Megacon Service”

(numele, prenumele)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentații scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția La terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor conform devizului ,caietului de sarcini

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrările se recomandă spre recepția finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală

Mun. Chisinau, str. T. Ciorba nr. 1 _____, destinația

_____, compus din următoarele construcții _____,

suprafața la sol _____, suprafața totală _____,

numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 31.05.2022 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei:

Membrii:

1. Grevici V. Stas
2. Stelma N. Stas
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Invitati:

Ghenadie CERESAU

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este îndeplinită conform caietului de sarcini

10. TRANSMISĂ:

11. TANTUL:

05 2022

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 23 iulie 2019**

privind lucrarea Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), executată la obiectul Casa de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), în cadrul proiectului „Renovarea Casei de Cultură raionale Hîncești”, contract nr. 2100438/192 din 03.12.2018 încheiat între Consiliul Raional și SRL „Megacon Service”.

Pentru lucrările de Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III).
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de nu este cazul
- la -, cu valabilitate până la -.

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 iulie 2019, fiind format din:

Președintele comisiei:

Iurie LEVINSCHI – vicepreședintele Raionului Hîncești

Membrii comisiei:

Galina ERHAN - șef al Direcției Generale Finante Hincesti

Elena NICHIFOR - șef al Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră CR Hîncești

Sergiu BERECHIEA – specialist principal al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Ion TULBU - șef al Direcției Cultură din mun. Hîncești

Valeriu VLAS – directorul Casei de Cultură din mun.Hîncești

Simion CIOARĂ – responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Invitați

Ghenadie CERESĂU - director SRL „Megacon Service”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentații scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Îndeplinirea lucrărilor conform devizului, caietului de sarcini.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrările se recomandă spre recepția finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 5301206609, adresa poștală: mun. Hîncești raionul Hîncești, strada Mihalcea Hînceu 130, destinația activități culturale, compus din următoarele construcții 2, suprafața la sol 1667,3 m², suprafața totală 2441,6m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 23 iulie 2019 la - în 4 exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte: Iurie LEVINSCHI

Membrii: Galina ERHAN

Elena NICHIFOR

Sergiu BEREHELFA

Ion TULBU

Valeriu VLAS

Simion CIOARĂ

Invitați:

Ghenadie CERESĂU

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este îndeplinită conform caietului de sarcini

10. -

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:


"23" 07 2019



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"23" 07 2019



INVESTITOR : IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr.01 din 30 decembrie 2022

privind lucrarea „**Lucrari de reparatie a cabinetului de ortodontie si sala de odihna a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chisinau**” executată la obiectul „IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chisinau”, conform contractului nr.47 din 31 octombrie 2022, Pentru lucrările „Lucrarile de reparatie a cabinetului de ortodontie si sala de odihna a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chisinau”. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată _____ de _____ nu este cazul _____ la _____, cu valabilitate până la _____

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul: decembrie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gorița Iulian - șef serviciu în domeniu administrativ _____

Membrii comisiei:

1. Țarna Marcela – vicedirector medical _____
2. Domenco Marina – contabilă șef _____
3. Djuri Iurie - electrician _____
4. Carchilan Elena - specialist securitatea și sănătatea în muncă _____
- 5 Zumbrean Mihail - Responsabil tehnic
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Invitați :

Ghenadie CERESAU - director „Megacon Service” SRL

Gheorghe Harea – maestru “Megacon Service” SRL

(numele, prenumele)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentați scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția la terminarea lucrărilor**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor conform devizului ,caietului de sarcini

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările se recomandă spre recepția finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală

Mun.Chisinau, , bd. C. Negruzzi, 3 _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală _____,
numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un
total de 2 file, a fost încheiat astăzi 30 decembrie 2022 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei:

Membrii:

1. Taru
2. Shub
3. Amir
4. E. Iarcholan
5. 31 = Zembrean
6. _____

Invitati:

Ghenadie CERESAU -

Gheorghe Harea-

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este **îndeplinită conform caietului de sarcini**

10. _____

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 30 " 12 2022

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.S.

(semnătura)

INVESTITOR: IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 02 din 17.01.2023

„**Lucrari de reparatie a cabinetului de ortodontie si sala de odihna a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chisinau**” este executat în cadrul contractului nr.47 din 31 octombrie 2022.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă până la _____, de către nu este cazul

1.Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul Ianuarie 2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gorița Iulian - șef serviciu în domeniu administrativ

Membrii comisiei:

1. Tarna Marcela – vicedirector medical
2. Domenco Marina – contabilă șef
3. Djuri Iurie - electrician
4. Carchilan Elena - specialist securitatea și sănătatea în muncă
5. Zumbrean Mihail - Responsabil tehnic
6. _____

Au mai participat la recepție:

Invitați :

Ghenadie CERESAU - director SRL „Megacon Service”

Gheorghe Harea – maistru “Megacon Service” SRL

(numele, prenumele)

3.Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.12.2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.12.2022 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 17 zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei - anexă nr. 1.
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepționarea finală a lucrarilor
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Calitatea lucrarilor executate corespunde tuturor cerintelor

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală mun. Chisinau, bd. Negruzii nr.3 destinația IMSP, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 2 _____ file și _____ 0 _____ anexe numerotate, cu un total de _____ 2 _____ file, a fost încheiat astăzi 17.01.2023 în _____ 2 _____ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte: _____

Membrii

1. _____ Dăw
2. _____ Smir
3. _____ ...
4. _____ E. Carochlan
5. _____ Bi = Zumbrean
6. _____

Invitați:

Ghenadie CERESAU _____

Gheorghe Harea _____

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" 17 " 01 2023

L.S.



G. Grumeico

DECLARATIE

privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Valoarea contractului	Perioada (luni)	Nr.data PV la terminarea lucrărilor
1	Reconstructia Holului IMSP IMU din str.Bucuresti	IMSP IMU Chisinau, str. T. Ciorba 1	contractant unic*	1 828 649.88 MDL	5 luni	Nr.01 din 31.05.2022
2	Lucrari de reparatie capitala a spatiilor demisolului.	IP LT M.Sadoveanu or.Hancesti	contractant unic*	949 503.98 MDL	2 luni	Nr.4 din 20.12.2021
3	Lucrari de reparatie capitala a cladirii Gimnaziului Mereseni	Mereseni, r-ul Hincesti	contractant unic*	1 384 664.24 MDL	2 luni	Nr.09 din 03.09.2021
4	Lucrări de reparație (replanificare)a saloanelor in sala de operatie	IMSP IMU Chisinau, str. T. Ciorba 1	contractant unic*	444 929.16 MDL	2 luni	
5	Lucrari de reparatie capitala a cab.de radiografie a SC IMSP SR Nincesti	Consiliul R.Hincesti	contractant unic*	849 517,04 MDL	2 luni	Nr.20 din 29.12.2021
6	Lucrari de reparatie a cabinetului de radiografie la IMSP centrul de sanatate nr.1 Orhei	IMSP Centrul de sanatate nr.1 Orhei	contractant unic*	616 404.36 MDL	45 zile	
7	Lucr.de reparatie a cab.de ortodentie si sala de odihna a personalului medical a IMSP CSMC	IMSP Centrul Stomat.Municipal de Copii Chisinau, Bd.Negruzi 3	contractant unic*	659 965.46 MDL	2 luni	Nr.02 din 17.01.2023

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ghenadie Ceresau**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	4 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	5 buc	PROPRIU	
5	Betoniera	2 buc	PROPRIU	
6	Lobzic 70 STE	2 buc	PROPRIU	
8	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
9	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor electric	2 buc	PROPRIU	
10	Schela metalica	1 compl.	PROPRIU	
11	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	
12	KAMAZ	1 buc		ARENDA
13	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
14	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea in munca	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de condcător	Nr. certif. de atestare Data eliberarea
1.	Diriginte de santier	Superioare	30 ani	1. Lucrari de reparatie capitala a spatiilor demisolului LT Mihail Sadoveanu	1.Seria:2020-DȘ Nr.1119 din 13.11.2020
2.	Diriginte de santier	Superioare	25 ani	2. Reparatia Casei de Cultura din mun.Hancesti	2.Seria:2021-DLȘ nr.0475 din 17.03.2021
3.	Diriginte de santier	Superioare	28 ani	3. Lucrari de constructie a anexei la Scoala de Arte Sarata Galbena r-nul Hincesti	3.Seria:2019-DLȘ nr.0124 din 07.02.2019
4.	Mastru	Medii-speciale	7 ani	4. Lucrari de reparatie capitala a cabinetului de radiografie a Sectiei Consultative a IMSP Spitalul Raional Hincesti	
5.	Maistru	Medii-speciale	5 ani	5. Reparatia capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni r-nul Hincesti	
6.	Specialisti: Zidari Tencuitori Placatori Zugravi Lacatisi Faiantari Dulgheri Electricieni Betonisti Pietrari-Zidari Instalatori Mozaicari Parchetari Timplari Muncitori necalificati	Medii- medii speciale	3-25 ani	6. Reconstructia holului din str. Bucuresti al IMSP Institutul de Medicina Urgenta	
				7. Lucrari de reparatie in grupurile tehnico-sanitare de la et.8 al IMSP IMU (Neurochirurgia 2)	
				8. Reparatia incaperilor IMSP IMU din str.T.Ciorba 1, sectia Traumatologie,bloc1,et.4.	
				9. Lucrari de reparatie a fatadei blocului de studii IPLT M.Eliade din str.Columna 94, mun.Chisinau	
				10. Lucrari de reparatie a cabinetului de ortodontie si sala de odihna a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chisinau.	
				11. Lucrari de replanificare a spatiilor auditoriilor Academia de Administrare Publica	
				12. Lucrari de reparatie a cabinetului de radiografie la IMSP Centrul de Sanatate nr 1 Orhei	
				13. Confectionarea si montarea copertinei din curtea blocului de studii al LT M Eliade , amplasat in strada str. Mitropolit Banulescu Bodoni 33	

Semnat: _____

Nume: Ghenadie CERESĂU

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: Megacon Service SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Ghenadie Ceresău

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: Megacon Service SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Colegiul de Construcții din Hîncești

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) NU SUNT

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
NU SUNT

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **Colegiul de Construcții din Hîncești**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație capitală a sălii de sport**, noi ----- *(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de *(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)*, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ----- *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ----- *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării, 14.03.2023

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Terți susținători tehnic și profesional nu sunt
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către, **Colegiul de Construcții din Hîncești**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație capitală a sălii de sport**, noi **NU SUNT** (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ---- (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
14.03.2023

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic
NU SUNT
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

14.03.2023

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

NU SUNT

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

14.03.2023

Terț susținător,

(semnătură autorizată)



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 664/23 din 14.02. 2023

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Megacon Service" SC IDNO 1006600054170 conform cererii nr. 1758/23 din 15.02.23 în urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,I
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2023.02.17 08:38:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: I. Popa
Tel: 078800422

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



14.03.2023

Mun.Chisnau

DECLARATIE

Prin prezenta, compania de constructii "Megacon Service"SRL, declara ca perioada de garantie pentru lucrarile de reparație capitală a sălii de sport la Colegiul de Construcții din Hîncești, este de 5 (cinci) ani.

Director
"Megacon Service"SRL

Ghenadie CERESĂU