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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.30
privind achizifia prin VM

12.09.2023 Primiria comunei Micduti, raionul Straseni

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul ~ contract este incheiat in urma procedurii de achizitie VM
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693671582492 din 07.09.2023,
Primiria comunei Miciuti, raionul Straseni, cu sediul in s. Micauti, raionul Straseni,
telefon: 023764246, 023764238, 079621993, IDNO 1008601001304 reprezentat prin
primar_Vasile Dolghii , in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,,Kedacons”, cu
sediul in or. Straseni str-la Morii, 14. telefon: 069343342, IDNO 1018600005878 autorizat
pentru activitatea in constructii: Aviz din ,,22709.2022, eliberati de Agentia pentru
Supraveghere Tehnicd, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate mentionate in

Aviz, reprezentat prin director Dragutanu lon, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucririle de amenajare a zonei de agrement
a_parcului din _fata Casei de Culturd si_gimnaziul din satul Miciuti, in
conformitate cu prevederile schitei de proiect, cu detaliile de executie, precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice devizelor si caietului de sarcini.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 40 zile de la semnarea contractului

dupd primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre

beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executic a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la

prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitatii se

datoreazd urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme

neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite

conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codifii climaterice se va

rasfrange asupra calitétii lucririlor;

calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor

sau a unor parfi ale acestora pe o durati si Anmod
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asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii
lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii
lucrérilor sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta suporti pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de recepie, solicitAnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacé sunt intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constati ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptic va
constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile
in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile facute, Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru pirti de constructie
distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrdrilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 315 590,36 lei
MD, inclusiv TVA lei MD (Trei sute cinsprezece mii cinci sute nou:i zeci lei 36 bani).
3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea
proceselor — verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de catre
Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de
doua (2) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situaiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Dacéd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt in litigiu va fi
platita imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pani cand procesul-verbal de receptic la
terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au
fost executate conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui
in cel mult 15 zile dupa inldturarea acestora.

- DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doui exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munc,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in médsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de
cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci sl sunt cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corecti sl
completd. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cate ori este posibil, ci acestea pot si provoace intérzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi
la dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fira platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia
de bund executie a contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit,

4.11. Autoritatea contractantd elibereazé/restituie garantia de buni executie Antreprenorului
dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult
15 zile dupa inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie s3 constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate si retini garantia Antreprenorului pentru ofert.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.



4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activitati legate de realizarea
obligafiilor contractuale. La cerere, trebuic si i se pund la dispozitic desenele si
documentatia de executie pentru examinare $i sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca
prin aceasta s nu se dezviluie informatia si si nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent
dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat, Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrérilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultati in executie, care genereaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cailor de circulatiesi limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sd protejeze si sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

4.20. Ridicérile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt
hotardtoare. Antreprenorul este obligat s verifice documentele primite si sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitdtile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relaiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii i este rispunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutirii.
4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca execufia lucrarilor 1n
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina ciile de acces
libere, sd retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va



evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrérile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobarile, sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificéri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd In domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucririle pe
care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este considerati obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmand a fi
supuse periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoani autorizati de acestia au acces tot
timpul la lucréri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si



examineze §i sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul va
anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Daci se constati ca lucririle au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suporta proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fari a
exista In acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie sd inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi
necesare §i se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupd 2 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sl pana la
expirarea termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parfile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor  previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova.

10.2. Daca in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti
a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati
sd raspunda solidar fa{d de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul l-a ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor



limitrofe prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitdri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie s ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei §i sd indeparteze zdpada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intarzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01%
pani la 0,1% din valoarea lucrarilor raimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpa a intrat in
intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
plitibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmarc a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietdtile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte pari, sa ceara efectuarea
unor cercetiri de citre o institutic publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le
suportd partea a carei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevézute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligagiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru,

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziiei scrise de reincepere a lucrdrilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzdtoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;



d) Beneficiarul notific antreprenorul ¢i din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris
celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2
din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativa si calitativi a lucririlor executate, Tn maximum 15 zile de la
data rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015
privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noui
procedura de achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere
o incélcare gravd a obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice
si/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd
printr-o decizie a unei instante judecitoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor §i se considera semnat la
data 12.09.2023, aplicdrii ultimei semnituri de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislaia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la
31.12.2023.

IL PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)



RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Primiria comunei Miciuti, raionul Straseni

Adresa postala:or. Straseni, str-la Morii, 14 Adresa postald: s. Micauti r. Striseni
Telefon: 069343342 Telefon: 023764246, 236
Cod fiscal: 1018600005878 Cod fiscal: 1008601001304
Banca:BC Moldova-Agroindbank, fil. Striseni Banca: TREZMD2X
Cod:22513335532, AGRNMD2X772 Cod: MF TR — Centru Straseni
IBAN: MD83AG000000022513335532 IBAN:MD68TRPDAU319220D10721AD

TVA:8601060, kedacons.md@gmail.com

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
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Digitally signed by Dolghii Vasile
Date: 2023.09.14 11:19:56 MSK

Date: 2023.09.14 07:35:32 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Location: Moldova




Anexanr. 1

la contractul nr.30

din 12.09.2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucririlor Cod CPV Specificarea Specificarea Standarde de
tehnici deplini tehnici deplini referinta
solicitati de citre | propusi de ciitre
autoritatea ofertant
contractanta
1 |Executarea lucrdrilor de 45200000-9 Conform caietului de sarcini  |Experienta similara

amenajare a zonei de
agrement a parcului din
fata Casei de Culturd si

gimnaziul din satul

Micauti
TOTAL |
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
o]

Digitally signed by Dragutanu Ion
Date: 2023.09.14 11:21:00 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Dolghii Vasile

Date: 2023.09.14 07:37:38 GMT+02:00

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




SPECIFICATII DE PRET

Anexa nr, 2

la contractul nr.30
din 12.09.2023

Denumirea
lucrarilor

Cod CPV

Unitate
ade
masuri

Cantitatea

Suma unitar
Inclusiv TVA

Suma lei MD,
Inclusiv TVA

Termenii de
valabilitate a
contractului

Executarea
lucrdrilor de
amenajare a
zonei de
agrement a
parcului din
fata Casei de

Cultura si
gimnaziul din

satul Micdiuti

45200000-9

Conform caietului

de sarcini si
Devizelor de
cheltuieli

262 991,97

315 590,36

31,12.2023

TOTAL

262 991,97

315 590,36

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Dolghii Vasile
Date: 2023.09.14 07:43:18 GMT+02:00

BENEFICIAR

Digitally signed by Dragutanu lon
Date: 2023.09.14 11:21:29 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




WinCmeta2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n

Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor » SRL Kedacons
(denumirea )

Investitor Primaria Micauti
(denumirea )

Obiect Amenajarea zonei de agrement a

parcului din fata Casei de
Cultura si gimnaziul din s.
Micauti "In cadrul programului
ntional Satul European Expres
Valoarea lucrarilor executate

315590.36 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2023

_  Pret Valoare
T gy Denumire lucrari Cantitate mdus'w lclicty salaniy
crt. norme . » i salariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari
1.1. Demolari
1 Demontari: borduri la 27,34 1585,52
RpCS19G m 58,000
trotuare, asezate pe beton 2734 | 585.52
2 Demontari: pavaje din piatra 18,40 1 674,36
RpCS19D 2 91,000
; say pavele " 18,40 1 674,36
3 Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mce, cu motor cu ardere
interna si comanda 1463,39 267,80
TsCO3F1 1 1 i i 100 m3 0,183
hld.rayhca, In pamint cu 0.00 0.00
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. II
4 Sapatura manuala de pamint
in spatii intinse, la deblee, la
canale deschise, la gropi de
imprumut, la indepartarea e e
i stratulul' vegetal d@ 10-30 m3 4,500 : ’
cm grosime, sub nivelul 101,46 456,57
apei aruncarea in depozit
sau vehicul la H< 0,60 m
teren mijlociu
: . » 39,95 799,07
RcmE Transporturi cu mijloace ) 20,000
manuale cu tomberonul la 39,95 799,07




3

maximum 200 m distanta cu
incarcatura pina la 200 kg

TsISOA10

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5t la
distanta de 10 km

20,000

81,90

1 638,00

0,00

0,00

Total capitul:

Total
Incluziv salariu

6 421,32
4515,52

1.2. Amenajarea teritoriului
cu pavaje

DEI10A

Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare 20x25
cm, pe fundatie de beton
30x15 cm

234,000

145,71

34 096,45

31,02

7 257,82

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

18,300

554,84

10 153,65

52,04

952,41

DEI18A

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in proportie
1:6, rostuit cu amestec uscat
de ciment si nisip, grosime
strat de 5 cm

m2

183,000

231,04

42 280,96

31,33

5733,70

10

CN54B

Aplicarea manuala a
grundului cu cuart
"Betongrund" intr-un strat,
exterior

m2

19,700

20,09

395,73

6,31

124,28

CC09C

Montarea plasa rabit pentru
sustinere tencuielii la
tavane, pereti, protectia
termoizolatiilor, mascarea
conductelor, aplicata la
pereti , pe retea din otel -
beton D = 6-8 mm, cu
ochiuri 30-35 mm inclusiv

m2

19,700

83,91

1653,11

28,91

569,60

12

CFI5A

Tencuieli interioare si
exterioare sclivisite,
executate manual, cu mortar
de ciment M 100-T de 2 cm
grosime medie, la pereti din
beton sau caramida, cu
suprafete plane

m2

19,700

123,14

242595

89,37

1 760,57

13

CII2A

Placaje din marmura
artificiala cu grosimea pina
la 3 cm inclusiv, aplicate cu
adeziv pe suprafete

m2

19,700

2 444,78

48 162,25

410,05

807791




1 2 3 4 5 6 7
verticale, inclusiv rostuirea
cu chit a rosturilor
Total capitul:
Total 139 168,10
Incluziv salariu 24 476,29
1.3. Mobilier Urban
14 Instalarea banci pe 2 2927,10 29271,03
TsHI1A ici buc 10,000
sl 378,50 3 785,03
15 : 1 073,56 8 588,51
— Instalarea urne bag 8,000
310,16 2 481,31
Total capitul:
Total 37 859,54
Incluziv salariu 6 266,34
Total capitul:
Cheltuieli directe lei 183 448,96
Asigurarea medicala si sociala 24,00 % 8 461,96
(I13) * 24 %
Cheltuieli Transport (I13) * 7 % 7,00 % 10 028,38
Beneficiu Regie 7,00 % 14 135,76
(T13+Asigur+Cheltu) * 7 %
Beneficiu Deviz 3,00 % 6 482,25
(MT3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 3
%
Total 100,00 + 222 557,31
[13-+Asigur+Cheltu+Benefi+Bene
fi
Total 222 557,31
Incluziv salariu 35258,15
2. Electromontare '
16 Montarea tubului flexibil
izolant, usor, cu invelis - S
RpEAOSB flexibil dlq rnate;nal plactic " 50,000 2 .
(IPFY), avind diametrul 16- 35,22 1761,10
25 mm
17 Montarea cablurilor
electrice din cupru, cu
izolatie din PVC, cu
rezistenta marita la ety Ao
RpEDIZG | Propagarea flacarilor, pentru e 50,000 ’ ’
tensiuni de 3,5/6 kV, simbol 22,08 1 103,97
CYEY, montate aparent,
avind sectiunea de 3x150
mmp
18 Montarea corpuri de
iluminat exterior, pentru R ——
RpEF02C lgmpl ﬂgorescente, ‘1nclu51‘v iz 3,000 ’ :
dispozitivul de sustinere, tip 79,91 239,72

pilon, cu 2 tuburi

Total capitul:




1 2 3 4 ] 5 | 6 7
Cheltuieli directe lei 22 999,93
Asigurarea medicala si sociala 24,00 % 745,15
| (I13) * 24 %
Cheltuieli transport (I3)*10% | 10,00 % 1674,51
Benefici Regie 76,00 % 12 726,31
(I13+Asigur+Cheltu) * 76 %
Beneficiu Teviz 6,00 % 2 288,76
(H3+Asigur+Cheltu+Beneﬁ) *6
%
Total 100,00 + 40 434,66
I13+Asigur+Cheltu+Benefi+Bene
fi
Total 40 434,66
Incluziv salariu 3104,79
Total proces-verbal:
= Cheltuieli directe lei 262 991,97
TVA (T13) * 20 % 20,00 % 52 598,39
315 590,36
TOTAL: 38 362,94
INTOCMIT: ~ OBAT:

(denumirea)

Ao

Antreprenor general, (Subantreprenor) Investi

0




RAPORT NARATIV DE SUPRAVEGHERE TEHNICA

privind calitatea lucrarilor executate de catre Kedacons SRL
(denumirea entitdfii executante g lucrdarilor)

desemnat conform contractuluj de prestari servicii Nr. 30 din 12 septembrie 2023

(nr. si data contractului de antreprizd incheiat cu antreprenorul)

in cadrul proiectului nr.ST 23023 GM-2023 Lucrari de amenajare a zonei de agrement a parcului din fata
Casei de Cultura si gimnaziul din satul Micauti

(codul, denumirea proiectului, obiectului)

1. Raportul se referd la executarea lucrarilor de constructie de citre antreprenor pentru perioada septembrie

b1

2023, fiind reflectate in procesele verbale de receptie a lucrarilor executate nr. 1 Proces verbal din 20
octombrie 2023.

Valoarea totali a acestora, inclusiv TVA, constituie 315590.36 lei.

2. Lucrarile au fost executate in corespundere cu cantitatea indicata in procesele verbale de receptie a
lucrarilor executate.

3. Lucrérile agu fost executate calitativ in conformitate cu exigentele determinate prin Legea nr.721 din
02.02.1996 privind calitatea in constructii si Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor si a executiei

constructiilor si expertizarea tehnics a proiectelor si constructiilor, aprobat prin Hotararea de Guvern nr.361
din 25.06.1996.

4. A fost respectata documentatia de proiect.
S. Au fost respectate reglementdrile tehnice si normative de constructie in vigoare.

6. Mentiuni privind existenta inregistrarilor din Cartea tehnics de executie si corespunderea acestora cu

5

volumele reflectate in procesele verbale de receptie a lucrarilor executate, pentru toate compartimentele au
fost consemnate.

7. Existenta certificatelor de conformitate a materialelor utilizate sunt prezente

8. Careva obiectii din partea serviciilor de stat privind asigurarea calitatii, respectdrii actelor normative si
legislative nu sunt.

9. Abateri de la legislatia In vigoare nu sunt .

e \

% pACONS-\
SRED Y, s

SN 8 ﬁv'\)v \

= F % o
Director (in cazul companiei) Kedacons SR, 2= ﬁ A ‘e i
(denumirea entitdtii juridice, nu, numele, semndtura) \ <% %, & \Qé,n &
Y o ,}; ‘»-‘f ).‘.
e O 2‘\' # 7
A

Responsabil tehnic [briciuc Constantin

numele prenumele, Semndtura)

"_07_7 _noiembrie__ 2023 - =

Instructiuni de completare:

1. Raportul se completeazi de cétre responsabilul tehnic desemnat prin ordinul entitdii contractate pentru prestarea serviciului,

2. In cazul existenfei unor neconformitdti sau abateri pentru perioada de raportare, acestea se descriu succint in raport, la care se anexeazd
actele confirmative (certificate, analize, mdsurdri, etc).

3. Pentru conformitatea prestatorului, modelul raportului se va include in caietul de sarcini la organizarea achizifiilor publice st atribuirea
contractului de prestare servicii

4. De reguld, raportul se intocmeste concomitent cu pregatirea de cdtre antreprenor a actelor de receptie ordinard a lucrérilor.



Anexa nr. 7 la Ghid

Formular interdepartamental tipizat nr.C3
Aprobat prin ordinul DASS al Republicii Moldova
nr.17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVA nr. 1

privind valoarea lucrdrilor executate
pe luna octombrie a.2023

~ IDNO

Suma contractului:

SRL Kedacons
Primaria Micauti

nr.30 din 12.09.2023

1018600005878
1008601001304

315590.36(lei)

Perioada de exccutare
previdzuta de contract

40(zile)

31.12.2023(data)

. |gimnaziul din s. Micauti r. Straseni

Se prezinta lunar de cétre antreprenor

Se Li e
Valoarea lucrarilor execut

De lainceputul |

 categoriilor de lucriri contractului, | anului, TInclusiv lucrari
. . nclusiv luna _inclusiv Juna demontarea
raportati raportati . utilajului

Nr. Denumirea
PV-1- Lucrari de amenajare a zonei de octombrie 315590,36 lei
agrement a parcului din fata
Cassei de Cultura si gimnaziul
din s. Micauti r. Straseni
PV-2-
PV-3-
PV-4-
PV-5-
PV-6-
PV-7-
PV-....
Total 315590,36
TVA 20% 52598,39
Total general , = 315590,36

»

CONTRACTOR , y LR
JANTREPRENOR:  C D jeelbee LS.

(semnditura, nifmele, prenumele)

LLucrarea este acceptati”

/BENEFICIAR/:

49
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