
                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22 

                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr. 115 

                                                                                                                                                                             din 15.09.2021 

Specificaţii tehnice 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1654286925448 din 21.06.2022 

Obiectul achiziției: servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66 or. Soroca în cadrul 

proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din 

municipiul Soroca” 

  
Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea 

modelului 

bunului 

/serviciului 

 

Nu se aplică 

Ţara de 

origine 

Producă

torul 

Specificarea tehnică deplină solicitată 

de către autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină propusă 

de către ofertant 

 

Standarde 

de referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

servicii       

Lotul – 1  
servicii de supraveghere tehnică la 

Reabilitarea Muzeului de Istorie și 

Etnografie din str. Independenței, 66 or. 

Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea 

patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de 

Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea 

Muzeului de Istorie și Etnografie din 

municipiul Soroca” 

 
Republica 

Moldova 
 

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează 

pentru următoarele exigenţe esenţiale: 

A  - rezistenţă şi stabilitate; 

B - siguranţă în exploatare; 

C - siguranţă la foc; 

D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi 

protecţia mediului; 

E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de 

energie; 

F - protecţie împotriva zgomotului. 
 

a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile 

principale ale responsabililor tehnici 

activitatea de verificare a execuţiei lucrărilor, 

în conformitate cu prevederile Legii privind 

calitatea în construcţii nr.721-XIII din 

02.02.1996 şi Hotărîrea Guvernului nr. 361 

din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;    

b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările 

de construcţie; 

c) să se prezinte la obiect cel puţin de două 

ori pe săptămînă, inclusiv la solicitarea 

Beneficiarului; 

d) să verifice volumele, să efectueze 

supravegherea calităţii lucrarilor de 

constructie si completarea strictă a cartii 

tehnice; 

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează 

pentru următoarele exigenţe esenţiale: 

A  - rezistenţă şi stabilitate; 

B - siguranţă în exploatare; 

C - siguranţă la foc; 

D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi 

protecţia mediului; 

E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de 

energie; 

F - protecţie împotriva zgomotului. 
 

a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile 

principale ale responsabililor tehnici 

activitatea de verificare a execuţiei lucrărilor, 

în conformitate cu prevederile Legii privind 

calitatea în construcţii nr.721-XIII din 

02.02.1996 şi Hotărîrea Guvernului nr. 361 

din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;    

b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările 

de construcţie; 

c) să se prezinte la obiect cel puţin de două 

ori pe săptămînă, inclusiv la solicitarea 

Beneficiarului; 

d) să verifice volumele, să efectueze 

supravegherea calităţii lucrarilor de 

constructie si completarea strictă a cartii 

tehnice; 
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e) să efectueze controlul şi completarea 

documentelor de executie necesare pentru 

rapoartele de lucrari executate si prezentate 

de Contractor catre Beneficiar in timpul 

vizitelor sale la santier; 

f) să colecteze de la contractor rapoartele 

privind lucrarile executate si verificarea lor; 

g) să depisteze şi să informeze imediat 

Beneficiarul despre includerea in darile de 

seama  a lucrarilor executate. 

h) să asigure monitorizarea lucrarilor de 

constructie executate de către Antreprenor 

general  conform graficului semnat cu 

Beneficiarul; 

i) să asigurare transparenta  implementarii 

proiectului; 

j) să soluţioneze problemele tehnice, a 

chestiunilor cu privire la asigurarea şi 

controlul calităţii; 

k) să verifice lucrările prezentate spre plată de 

către Antreprenorul general; 

l) să stabilească de sine stătător numărul 

specialiştilor necesari pentru prestarea 

serviciilor, precum şi orarul de lucru al 

acestora; 

m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare 

Regională Nord a executării lucrărilor de 

construcţie conform Graficului aprobat de 

către Beneficiar. 
 

Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, 

în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere, în conformitate cu prevederile  

Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 

02.02.1996 și Hotărîrii Guvernului R. 

Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996.  

   

Responsabilul  tehnic  atestat  are  următoarel

e   obligaţiuni: 

 sa exercite obligatiile si 

atributiile principale ale 

responsabililor tehnici in activitatea 

de verificare a executiei lucrarilor 

de constructie capitala in 

conformitate cu Regulamentul cu 

privire la verificarea executiei 

lucrarilor de constructie de catre 

responsabilii atestati, aprobat prin 

e) să efectueze controlul şi completarea 

documentelor de executie necesare pentru 

rapoartele de lucrari executate si prezentate 

de Contractor catre Beneficiar in timpul 

vizitelor sale la santier; 

f) să colecteze de la contractor rapoartele 

privind lucrarile executate si verificarea lor; 

g) să depisteze şi să informeze imediat 

Beneficiarul despre includerea in darile de 

seama  a lucrarilor executate. 

h) să asigure monitorizarea lucrarilor de 

constructie executate de către Antreprenor 

general  conform graficului semnat cu 

Beneficiarul; 

i) să asigurare transparenta  implementarii 

proiectului; 

j) să soluţioneze problemele tehnice, a 

chestiunilor cu privire la asigurarea şi 

controlul calităţii; 

k) să verifice lucrările prezentate spre plată 

de către Antreprenorul general; 

l) să stabilească de sine stătător numărul 

specialiştilor necesari pentru prestarea 

serviciilor, precum şi orarul de lucru al 

acestora; 

m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare 

Regională Nord a executării lucrărilor de 

construcţie conform Graficului aprobat de 

către Beneficiar. 
 

Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, 

în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere, în conformitate cu prevederile  

Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 

02.02.1996 și Hotărîrii Guvernului R. 

Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996.  

   

Responsabilul  tehnic  atestat  are  următoarel

e   obligaţiuni: 

 sa exercite obligatiile si 

atributiile principale ale 

responsabililor tehnici in activitatea 

de verificare a executiei lucrarilor 

de constructie capitala in 

conformitate cu Regulamentul cu 

privire la verificarea executiei 

lucrarilor de constructie de catre 

responsabilii atestati, aprobat prin 



ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a 

Departamentului constructii si 

amenajarea teritoriului, prevederile 

Legii privind calitatea in 

constructii, nr. 721-XIII din 

02.02.1996 și conform 

prevederilor  Hotărârii Guvernului 

nr. 361 din 25 iulie 1996;  

 sa desfasoare activitatea 

ca reprezentant al 

Beneficiarului/Co-Investitorului in 

relatiile cu proiectantul, 

constructorul, furnizorii, prestatorii 

de servicii in derularea contractului 

de lucrari;  

 sa actioneze pentru Co-

Investitor/Beneficiar si in interesul 

acestora atit fata de Antreprenor, cit 

si fata de Furnizori si Proiectanti;  

 să asigure asistență pentru 

Co-Investitor/Beneficiar în procesul 

de modificare a proiectului tehnic 

de execuție și/sau contractului de 

antrepriză supravegherea tehnică a 

căruia o exerută;  

 sa monitorizeze si sa 

coordoneze lucrarile de constructie 

a obiectului; 

 sa participe impreuna cu 

proiectantul si cu executantul la 

trasarea generala a constructiei si la 

stabilirea bornelor de reper; 

 sa identifice si sa 

solutioneze problemele tehnice, a 

chestiunilor cu privire la asigurarea 

si controlul calitatii, precum si 

monitorizarii lucrului 

antreprenorului general; 

 sa verifice lucrarile 

finalizate si prezentate spre plata de 

catre antreprenorul general; 

 sa stabilească de sine 

statator numarul specialistilor 

necesari pentru prestarea serviciilor, 

ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a 

Departamentului constructii si 

amenajarea teritoriului, prevederile 

Legii privind calitatea in 

constructii, nr. 721-XIII din 

02.02.1996 și conform 

prevederilor  Hotărârii Guvernului 

nr. 361 din 25 iulie 1996;  

 sa desfasoare activitatea 

ca reprezentant al 

Beneficiarului/Co-Investitorului in 

relatiile cu proiectantul, 

constructorul, furnizorii, prestatorii 

de servicii in derularea contractului 

de lucrari;  

 sa actioneze pentru Co-

Investitor/Beneficiar si in interesul 

acestora atit fata de Antreprenor, cit 

si fata de Furnizori si Proiectanti;  

 să asigure asistență pentru 

Co-Investitor/Beneficiar în procesul 

de modificare a proiectului tehnic 

de execuție și/sau contractului de 

antrepriză supravegherea tehnică a 

căruia o exerută;  

 sa monitorizeze si sa 

coordoneze lucrarile de constructie 

a obiectului; 

 sa participe impreuna cu 

proiectantul si cu executantul la 

trasarea generala a constructiei si la 

stabilirea bornelor de reper; 

 sa identifice si sa 

solutioneze problemele tehnice, a 

chestiunilor cu privire la asigurarea 

si controlul calitatii, precum si 

monitorizarii lucrului 

antreprenorului general; 

 sa verifice lucrarile 

finalizate si prezentate spre plata de 

catre antreprenorul general; 

 sa stabilească de sine 

statator numarul specialistilor 

necesari pentru prestarea 



precum si orarul de lucru al 

acestora. 

 sa verifice si sa avizeze:  

o proiectele 

tehnologice privind 

executia lucrarilor de 

constructie; 

o procedurile 

tehnice de executie a 

lucrarilor; 

o programele de 

verificare a executiei; 

o proiectele de 

organizare a executiei 

(organizare de santier); 

o graficele de 

executie a lucrarilor 

aferente exigentelor 

esentiale; 

o procesele-

verbale privind lucrarile 

ascunse. 

 sa exercite controlul 

executiei lucrarilor conform 

programului de verificare; 

 sa controleze modul in 

care se efectueaza receptia 

calitativa a materialelor si a 

elementelor de constructie 

(prefabricate, articole de timplarie 

etc.);  

 sa verifice respectarea 

tehnologiilor de executie, aplicarea 

corecta a acestora in vederea 

asigurarii nivelului calitativ 

prevazut in documentatia de 

proiect, in contract si in normele 

tehnice in vigoare;  

 sa interzica utilizarea de 

tehnologii noi neagrementate 

tehnic, precum si a produselor 

neagrementate;  

 sa controleze volumele si 

costul lucrarilor executate si 

serviciilor, precum si orarul de 

lucru al acestora. 

 sa verifice si sa avizeze:  

o proiectele 

tehnologice privind 

executia lucrarilor de 

constructie; 

o procedurile 

tehnice de executie a 

lucrarilor; 

o programele de 

verificare a executiei; 

o proiectele de 

organizare a executiei 

(organizare de santier); 

o graficele de 

executie a lucrarilor 

aferente exigentelor 

esentiale; 

o procesele-

verbale privind lucrarile 

ascunse. 

 sa exercite controlul 

executiei lucrarilor conform 

programului de verificare; 

 sa controleze modul in 

care se efectueaza receptia 

calitativa a materialelor si a 

elementelor de constructie 

(prefabricate, articole de timplarie 

etc.);  

 sa verifice respectarea 

tehnologiilor de executie, aplicarea 

corecta a acestora in vederea 

asigurarii nivelului calitativ 

prevazut in documentatia de 

proiect, in contract si in normele 

tehnice in vigoare;  

 sa interzica utilizarea de 

tehnologii noi neagrementate 

tehnic, precum si a produselor 

neagrementate;  

 sa controleze volumele si 

costul lucrarilor executate si 



prezentate de organizatiile de 

constructie-montaj pentru achitare 

conform documentatiei de proiect si 

devizelor de cheltuieli, precum si 

corectitudinea intocmirii devizelor 

si contrasemnarea acestora pentru 

solictarea platilor; 

 sa verifice calitatea 

elementelor de constructie ce se 

realizeaza in atelierele proprii; 

 sa opreasca executia 

lucrarilor de constructie in cazul in 

care s-au produs defecte grave de 

calitate sau abateri de la prevederile 

proiectului de executie; 

 sa ia masuri de corectare 

sau refacere a lucrarilor, constatate 

ca fiind necorespunzatoare; 

 sa solicite avizul 

proiectantului pentru lichidarea 

deficientelor care afecteaza 

exigentele esentiale la lucrarile de 

constructie sau a abaterilor de la 

proiect; 

 sa informeze operativ 

conducerea organizatiei de 

constructie despre lichidarea 

deficientelor constatate si masurile 

intreprinse pentru a exclude 

repetarea lor; 

 sa participe la verificarea 

in faze determinante;  

 sa efectueze verificarile 

prevazute in reglementarile tehnice 

si sa semneze documentele 

intocmite ca urmare a verificarilor 

(procese-verbale in faze 

determinante, procese-verbale de 

lucrari ce devin ascunse etc.);  

 sa intocmeasca si sa tina 

la zi registrul de evidenta a 

lucrarilor de constructie verificate; 

 sa prelia documentele de 

la constructor si proiectant si va 

prezentate de organizatiile de 

constructie-montaj pentru achitare 

conform documentatiei de proiect si 

devizelor de cheltuieli, precum si 

corectitudinea intocmirii devizelor 

si contrasemnarea acestora pentru 

solictarea platilor; 

 sa verifice calitatea 

elementelor de constructie ce se 

realizeaza in atelierele proprii; 

 sa opreasca executia 

lucrarilor de constructie in cazul in 

care s-au produs defecte grave de 

calitate sau abateri de la prevederile 

proiectului de executie; 

 sa ia masuri de corectare 

sau refacere a lucrarilor, constatate 

ca fiind necorespunzatoare; 

 sa solicite avizul 

proiectantului pentru lichidarea 

deficientelor care afecteaza 

exigentele esentiale la lucrarile de 

constructie sau a abaterilor de la 

proiect; 

 sa informeze operativ 

conducerea organizatiei de 

constructie despre lichidarea 

deficientelor constatate si masurile 

intreprinse pentru a exclude 

repetarea lor; 

 sa participe la verificarea 

in faze determinante;  

 sa efectueze verificarile 

prevazute in reglementarile tehnice 

si sa semneze documentele 

intocmite ca urmare a verificarilor 

(procese-verbale in faze 

determinante, procese-verbale de 

lucrari ce devin ascunse etc.);  

 sa intocmeasca si sa tina 

la zi registrul de evidenta a 

lucrarilor de constructie verificate; 

 sa prelia documentele de 

la constructor si proiectant si va 



completa cartea tehnica a 

constructiei cu toate documentele 

prevazute de reglementarile legale; 

 sa urmareasca 

solutionarea obiectiilor cuprinse in 

anexele la procesul-verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor si 

realizarii recomandarilor comisiei 

de receptie; 

 sa contribuie la asigurarea 

predării catre investitor/utilizator a 

actelor de receptie si a Cartii 

Tehnice a constructiei dupa 

efectuarea receptiei finale. 

 să asigure verificarea 

prețurilor și volumelor incluse în 

procesele verbale de lucrări 

executate, înaintate de către 

antreprenor spre plată în vederea 

corespunderii acestora cu oferta; 

  să prezinte Co-Investitorului 

săptămînal, în fiecare zi de joi, un 

raport privind lucrările efectuate, 

observațiile, problemele și soluțiile 

găsite, în perioada de raportare; 

  să prezinte către ADR Nord  actul 

de îndeplinire a lucrărilor, cu 

anexarea copiei înscrisurilor 

efectuate în Cartea Tehnică în 

perioada îndeplinirii lucrărilor 

respective. 

completa cartea tehnica a 

constructiei cu toate documentele 

prevazute de reglementarile legale; 

 sa urmareasca 

solutionarea obiectiilor cuprinse in 

anexele la procesul-verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor si 

realizarii recomandarilor comisiei 

de receptie; 

 sa contribuie la asigurarea 

predării catre investitor/utilizator a 

actelor de receptie si a Cartii 

Tehnice a constructiei dupa 

efectuarea receptiei finale. 

 să asigure verificarea 

prețurilor și volumelor incluse în 

procesele verbale de lucrări 

executate, înaintate de către 

antreprenor spre plată în vederea 

corespunderii acestora cu oferta; 

  să prezinte Co-Investitorului 

săptămînal, în fiecare zi de joi, un 

raport privind lucrările efectuate, 

observațiile, problemele și soluțiile 

găsite, în perioada de raportare; 

  să prezinte către ADR Nord  actul 

de îndeplinire a lucrărilor, cu 

anexarea copiei înscrisurilor 

efectuate în Cartea Tehnică în 

perioada îndeplinirii lucrărilor 

respective. 

 

Semnat:_______________  

Numele, Prenumele: Dermengi Ion   

În calitate de: Director 

Ofertantul: SC “CRI-CONSULTING” SRL 

 Adresa: mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin, 32, of. 115 

   

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.23 

  la Documentația standard nr. 115 

                                                                                                                                                                  din 15.09. 2021 

Specificații de preț 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] 

 

 

 Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1654286925448 din 21.06.2022 

 Obiectul de achiziției: servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66  

or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN)  

prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca 
   

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti

-tatea 

Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul de  

livrare/ 

prestare  

Clasificație 

bugetară (IBAN) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 servicii          

7152100

0-6 

Lotul – 1 
servicii de supraveghere tehnică 

la Reabilitarea Muzeului de 

Istorie și Etnografie din str. 

Independenței, 66 or. Soroca în 

cadrul proiectului „Valorificarea 

patrimoniului istorico-cultural al 

Regiunii de Dezvoltare Nord 

(RDN) prin reabilitarea Muzeului 

de Istorie și Etnografie din 

municipiul Soroca” 

serviciu 1 

De indicat 

valoarea în 

lei și 

procentul din 

valoarea 

estimată a 

lucrărilor. La 

procent de 

specificat cel 

mult o cifră 

după virgulă 

(0,N%) 

De indicat 

valoarea în 

lei și 

procentul din 

valoarea 

estimată a 

lucrărilor. La 

procent de 

specificat cel 

mult o cifră 

după virgulă 

(0,N%) 

De indicat 

valoarea în 

lei și 

procentul din 

valoarea 

estimată a 

lucrărilor. La 

procent de 

specificat cel 

mult o cifră 

după virgulă 

(0,N%) 

De indicat 

valoarea în 

lei și 

procentul din 

valoarea 

estimată a 

lucrărilor. La 

procent de 

specificat cel 

mult o cifră 

după virgulă 

(0,N%) 

Pe parcursul 

efectuării 

lucrărilor din 

contractul de 

antrepriză 

MD51TRPCCW5

18430B00048AA 

 

    0,9% 0,9% 0,9% 0,9%  

         

 TOTAL   57 026,00 57 026,00 57 026,00 57 026,00    

 

Semnat:_______________  

Numele, Prenumele: Dermengi Ion   

În calitate de: Director 

Ofertantul: SC “CRI-CONSULTING” SRL 

 Adresa: mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin, 32, of. 115 
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