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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 10

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Pret

02 august 2018 mun. Hincesti
(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COPF, intre Consiliul Raional Hincesti,
cu sediul in or. Hincesti, str. M. Hincu,126 telefon: 0269 2-17-36, 2-20-39, fax: 2-20-57,
e-mail: hincesti.achizitii@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 27052
din /3.08.2015, reprezentat prin Presedintele BUZA Ghenadie ,

(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, $i SA ,,Orizont ” cu sediul in
mun, Chisindu, str. Uzinelor 171/2, cod IBAN MDO8MO2224ASV3676557100 deschis la banca
BCR Chisinau SA, fil. 2 Puschin, cod bancar RNCBMD2X504, telefon- 069816713, fax _telex ,
cod fiscal 1003600059222 , inregistratd la Camera de inregistrare a Ministerului Justitiei sub Nr.
0009814 din 30.12.1992  autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Nr. 044153 din
19.03. 2004 eliberata de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani si prelungiti pentru
genurile de activitate : Constructii §i reconstructii ingineregtii reprezentati prin:

Directorul LIPCAN Vasile , in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

(numele si functia conducitorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrérile de reparatie a sistemei de canalizare exterioard a
Spitalului raional Hincesti- etapa II (descrierea succintd). Cod CPV: 45453000-7, in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de execufie a lucrdrilor contractate este de o [lund de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si amguram lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.
Perioada de executie poate fi prelungita dacd constringerea activititii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
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recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor,parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condiiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentaia de executie, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatdrile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrdrilor de reparatie a sistemei de canalizare exterioard a Spitalului raional
Hincesti, ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 154 927,00 lei (una suti
cincizeci si patru mii noud sute doudzeci si sapte) lei (inclusiv TVA).

Achitérile vor f1 efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale:

a. 2018 — 154 927,00 lei, inclusiv TVA
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platid
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint In litigiu va fi
platitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.
Receptia finalad va fi efectuatda conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Garanfia de bunad executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiel lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncad pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei

subcontractdri.
7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exempiare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
c¢) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de céatre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite In contract si trebuie sé fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea $i intrefinerea corespunzatoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, ‘corelate cu graficul de
executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daca ‘Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace iIntirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platé, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va Intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile
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stipulate In contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoar activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executié pentru examinare i s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informafiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii

lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnjco-profesional, care va dirija
executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

. Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacé prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

- Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulaie i limitelor terenului pus

la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii- de catre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul general este
obligat s& protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fati de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligafia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucririlor in
cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

~ punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legitura cu faptul neexecutarii.
in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiin{ifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucrarilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de
acces libere, sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
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. Antreprenorul general trebuie si obfind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si s&

plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajirii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
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9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevdzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevézute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor {i acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si. dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze $i sd urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ca lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general,
Beneficiarul trebuie sd puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) céile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilita{i (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

*Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suporti de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fira a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.
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10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de I an.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol,

- Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce

fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiali proprie, In urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar.

Daca defettiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle
filnd executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
cvaluat si platit ca luerdri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

- Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

- Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pari a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul general |-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint. materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
Ingradiri sau limitari din proprie vina.

- In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la

modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile
executate de alti agenfi economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, In scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

- Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrérile executate si dotirile pe care le are la

dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sa Indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotériri ale autoritigilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.

. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

- Daca intirzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parfi a contractului, partea

culpabila va plati celeilalte par{i penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,05% (de la
0.01% pind la 0,1%) din valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de infirziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

- Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.



12, Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiinare prealabili a celeilalte pari, sd ceard efectuarea unor cercetari de citre 0 institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cérei culpi a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca;

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra n lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fira si aib un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor:

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate,

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor. utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna execufie se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativi a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

4.1, Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
¢) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice): _
¢) listele cu cantitati de lucrdri s1 utilaje, devizele-oferts si listele cu consumurile de
resurse anexate;
f)  plansele (partea desenati a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare. -
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , 1ar In caz de necesitate, in alti



limba de circulatie internationald.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

-

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la 31 decembrie 2018.

w BENEFICIAR”:

Adresa:

Tel/Fas:
Denumirea
Bancii:
Adresa
Béanci:
Cod
Bancar:
Cont de
decontare:

Cod fiscal:

“ BENEFICIAR”:

//'

/

"15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

mun. Hinecesti, str. M. Hincu, 126

0 269 2-20-50/ 2-20-58

Min. Fin. Trezoreria Centru-
Chisiniu

mun. Chisinau, str. Puskin, 22

TREZMD2X

MDI2TRPDAE30000001084300

1010601000070

16. Semnaturile partilor

T

COORDONAT: Galina Erhan, sef al Directiei Generale Finante

{mi asum responsabilitatea verificirii corectitudinii intocmirii si legalitatii:
Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist) - Aparatul Presedintelui raionului

“ﬁ
el

Imi asum responsabilitatea corectitudinii intocmirii:

Simion LUPASCU, specialist principal in domeniul achizitiilor publice

Consiliul Raional Hincesti

“ANTREPRENOR”: SA ,,Orizont”

Adresa:

Tel./Fax:

Denumirea
Bancii:
Adresa
Bancii:

Cod
Bancar:
Cont de

decontare:

Cod fiscal:

mun. Chisiniu, str. Uzinelor
17172

069816713

BCR Chisinau SA, fil. 2
Puschin

RNCBMD2X504

MD08MO2224ASV3676557100

1003600059222

“ ANTREPRENOR”:

W
% 2018

/7/ 2018

K . €K 2018




Anexanr.1
la contractul nr.10
din 02.08.2018

SPECIFICATIA LUCRARILOR

e 'P"re;u!'. Pre‘f' '*Suma "
Nr. | Denumirea Jucririlor ' fari | ulcu Alte
CPy va [Tva| TV TVA(ler) o
' Lucrdri de reparatie
a sistemei de
canalizare
;xff;"‘;o‘;;‘_’f’ onal g0
i I 3 o 129 105,00 | 154 927,00
Hincesti
“ ANTREPRENOR?”:
,
i O '/ Vasile LIPCAN
T



INVESTITOR
Consiliul Raional or.Hincesti Anexa nr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1509 din 2018

Privindl lucrarea executatd la obiectul “Lucriiri de reparatie a sistemei de canalizare
exterioari a Spitalului raional or. Hincesti - Etapa II” in cadrul contractului nr. 10 din 02.08.2018
incheiat intre Consiliul Raional or. Hincesti si S.A. “Orizont” pentru lucrarile de reparatie a sistemei
de canalizare exterioars a Spitalului raional, or. Hincesti - etapa IT conform proiectului nr. 895-REC

I. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul , fiind

formati din:

Comisia de receptie:

Presedinte Buza Ghenadie - pregedintele Consiliul Raional Hincesti

Membrii comisiei  Eremia Igor - Consilier raional

Erhan Galina_- seful sectiei finante

Lici Gheorghe — director seneral Amen-Ver SA SC

Cebotari Petru - seful spitalului raional or. Hincesti

Rascu Maria - seful sectiei CGCD

Beico Oleg -responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

Lipcan Vasile Director SA “Orizont” (antreprenor general)
Spiridon Alexandru __ Diriginte de santier
(numele, prenumele) (in calitate)

4. Constatarile comisiei de receptie: Lucrdrile au fost executate conform normativelor in
viguare, devieri de la normativele de calitate a lucririlor nu sunt, detalii si lueriri neexecutate nu
sunt.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune: de receptionat “Lucrari de
reparatie a sistemei de canalizare exterioari a Spitalului raional, Hincesti -etapa I1”
cu urmitoarele caracteristici.
® Retea de canalizare gravitationali - m

e Camine de viziti - 4 bue. (K10, K11, K12, K13)




6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
e Verificarea integritatii sectorului.
e Cartea tehnica a obiectului cu actele de incercari a sistemei de canalizare.
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: Punerea sectorului in exploatare

8. Prezentul protes-verbal, continind file si anexe numerotate, cu un

total de file, a fost incheiat astdzi la in exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte: { ~» /Ghenadie Buza
(:--" |
Membrii comisiei ¢ Igor Eremia
_~7 Galina Erhan

///i('('l)/{ -. Gheorghe Lica
"M{fl/?/ Petru Cebotari
' = : 17-\)«)/ Maria Ragcu
@({/ ~ ©~ Oleg Beico

(numele, prenumele, semnatura)

10. Lucrarea “Lucrari de reparatie a sistemei de canalizare exterioara a Spitalului raional,

din or. Hincesti - etapa IT” este receptionata la terminarea lucrérilor.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

75 Afeplembeie 2018 (G Al s 2018
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