

Anexa nr.7

- la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către PRIMARIA s.SURI r-nul DROCHIA  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### Stimați domni

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, . . . . din .18.03...2026. . . . .  
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . **Lucrari capitale de termoizolare a peretilor cladirii Primariei din s. Suri, raionul Drochia , noi Coloana de Constructie-Montaj nr.17 SA reprezentata de directorul Kalinovschi Nicolai.**  
. . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne **exprimăm prin prezența interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.**

Data completării . . . 25.03.2026. . . . . Cu stimă, Kalinovschi Nicolai

Digitally signed by Kalinovschi Nicolai  
Date: 2026.03.29 07:04:15 EEST  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Primaria comunei Suri, r-nul Drochia  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrari capitale de termoizolare a peretilor cladirii Primariei din satul Suri, raionul Drochia,  
(se indică obiectul achiziției)  
prin procedura de achiziție Cerere Ofertei de Pret,  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de 90 zile(nouazeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 15 iulie 2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ... 25.03.2026. .... Cu semnătură: Kalinovski Nicolai

Digitally signed by Kalinovski Nicolai  
Date: 2026.03.29 07:05:57 EEST  
Location: Moldova  
MOLDOVĂ EUROPEANĂ



Ofertan/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică  
NR. LD2608408912 din 25.03.2026( se anexaza)

Către Primăria comunei s. Suri, r-nul Drochia  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Lucrari capitale de termoizolare a peretilor cladirii Primariei din satul Suri, raionul Drochia.

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații

(denumirea băncii)

înregistrat la

(adresa băncii)

ne obligăm față de

(denumirea autorității contractante)

să

plătim suma de

(suma în litere și în cifre)

, la prima sa cerere scrisă și

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

25.03.2026

Digitally signed by Kalinovski Nicolai

Date: 2026.03.29 07:06:59 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





BANCA: BC „MAIB” S.A.

## SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică  
Nr. LD2608408912 din 25.03.2026

Către Primăria comunei Surlu cu sediul în MD-5232, Republica Moldova, r-nul.DROCHIA, S.SURLU, s.Surlu, r-ul Drochia, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Lucrări capitale de termoizolare a pereților clădirii primăriei din satul Șurlu, raionul Drochia.**, (Licitația publică – ocds-b3wdp1-MD-1773843726165 din 30.03.2026), subsemnata BC "MAIB" S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de Primăria comunei Surlu, cu codul fiscal 1007601010688 să plătim suma de 9000,00 (NOUĂ MII) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "CMM- 17" S.A., cu codul fiscal 1005607002933 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "CMM- 17" S.A. nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "CMM- 17" S.A. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de 30.03.2026 și este valabilă până la data de 30.06.2026, inclusiv.

  
Semnătură



Numele, prenumele: Margareta A. Dodica  
Reprezentantul Băncii L/S

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată  
pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md),  
compartimentul Garanții bancare

Digitally signed by Kalinovski Nicolai  
Date: 2026.03.29 08:05:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



1314  
 [alb@maib.md](mailto:alb@maib.md)  
 [maib.md](http://maib.md)

BC "MAIB" SA, str. 31 august 1989, 127 - maib park  
MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova  
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 000 778  
Mărimea capitalului social - 207 626 800 lei  
Comitetul de Conducere al băncii: Marcel Teleucă, Măcar Stolanov,  
Aliona Stălan, Sora Rechen, Andrii Glevatskiy, Alexandru Soric

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrari capitale de termoizolare a peretilor cladirii Primariei din satul Suri, r-nul Drochia \_\_\_\_\_

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		04	05	06	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de constructie demonitari	//				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Termoizolarea Fasadei	////	////////			
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: executare soclu execut.glafuri la ferestre pereu			///		

Semnat: Digitally signed by Kalinovski Nicolai  
 Nume: Kalinovski Nicolai  
 Functia în cadrul întreprinderii: Director  
 Denumirea întreprinderii: S.A. Coloana de Montaj nr.1



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului I.P ION CREANGA s. TARIGRAD  
**Lucrari capitale a cladirilor – Izolarea termica a peretilor Salii Sportive a I.P. Gimnaziului ION CREANGA**
2. Numărul și data contractului nr.Contract nr.07 din 19.05.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului I.P.Gimnaziul Ion Creanga s. Tarigrad r-n Drochia
4. Adresa beneficiarului s. Tarigrad r-nul Drochia
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului bine  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) Antreprenor
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 204 999.37 lei exprimată în moneda nationala
- a) inițială (la data semnării contractului) 204 999.37 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 204 999.37 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sau produs litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1 luni
- b) efectiv realizată 0,5luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la contr. -  
Nr1.) din 31.mai 2023 cu suma 204 999.37 lei
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sint
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25.03.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Kalinovschi Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Coloana de Constructie Montaj 17



la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.07  
privind achiziția prin \_\_\_\_\_

Digitally signed by Kalinovski Nicolai  
Date: 2026.03.29 07:44:15 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

s. Tarigrad

ii 2023

## I. PARTEA GENERALĂ

### ILE CONTRACTANTE

tul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.01 din data  
13, între I.P. Gimnaziul "ION CREANGA",

(denumirea autorității contractante)

s. Tarigrad r-on Drochia

on: 025271286, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_1013620012716 reprezentat prin director  
Rodica

e Beneficiar, pe de o parte, \_ S.A Coloana de Constructie Montaj 17 \_,

(denumirea operatorului economic)

or. Drochia \_str. Eternității nr.6,

23009, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_1005607002933 autorizat pentru activitatea  
ii: autorizația nr. MD0025361 \_\_\_\_\_ din " 25 " mai \_\_\_\_\_ 2016, eliberată de  
e Licențiere \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de  
Construcții și reconstrucții, reprezentat prin \_Kalinovskii Nicolae \_\_\_\_\_, în calitate de  
pe de altă parte.

### ECTUL CONTRACTULUI

ntreprinătorul se obligă să execute *lucrările de reparatii capital a cladirilor. (Izolarea  
veretilor Salii sportive a I.P Gimnaziului I.Creanga)* în conformitate cu prevederile  
ehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile

### MOADA DE EXECUȚIE

urata de execuție a lucrărilor contractate este de \_una\_ luni și zile \_20\_ după  
dinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-  
de credite.

rafiicul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la  
ntract.

rioadă de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se

...rate de Beneficiar;

...orită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații  
...le și imprevizibile pentru Antreprenor;

...influenței factorilor climatici, care  
...cuietului de sarcini, or executarea lor în asemenia condițiilor  
...litate lucrărilor;

...calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lu  
...părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră nec  
...suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător  
...Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor și  
...Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor p  
...inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile,  
...rea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt înc  
...de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Benefic  
...comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate p  
...Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de rec  
...în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunc  
...itate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finali  
...ziere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă sol  
...Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va  
...area lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în v  
...zele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va  
...tia. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor \_\_\_\_\_

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este  
204999.37 (Doua sute patru mii nouasute nouzeci și noua lei 37bani ) lei M  
...siv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după  
...ceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Ben


3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate î  
...zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației  
...afinitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar î  
...torită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va  
...mediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de re  
...terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrări  
...executate conform contractului.

Digitally signed by Kalinovski Nicolai  
Date: 2026.03.29 07:49:52 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



2005 214 000 230613 170832-81 201999.37



MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor SA "Coloana de constructie-  
 montaj N17  
 (denumirea)

Investitor LP Gimnaziul " ION  
 CREANGA"  
 (denumirea)

Obiect Izolarea termica a peretilor Salii  
 sportive a LP Gimnaziului " ION  
 CREANGA " s. Tarigrad r-I  
 Drochia

Valoarea lucrarilor executate 204 999,37 lei

Proces - verbal  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe mai an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		L. P. reți				
1	RplZA03A	Perisurtați suprafețelor de beton tencuite (cr. de acoperire) cu rețea de metal în scopul protejării structurii, prin curățare și tencuire de ciment	m2	156,97	12,65 11,90	1 985,01 1 867,28
2	CD50A	Isolarea termică exterioră a pereților cu înălțimea până la 4 m	m3	1,34	658,04 458,84	881,77 614,84
3	RpC112A	Trapezuri interioare și exterioare realizate cu mortar de ciment M 100-7 de 2 cm grosime medie, la pereții de beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	22,70	174,34 144,45	3 957,52 3 278,99
4	IzF55B	Termoizolarea exterioră a pereților a clădirilor cu tencuieli (sistem termoizolant (sistem cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților măturați cu plăci de	m2	132,97	285,02 145,98	37 899,42 19 410,76

1	2	3	4	5	6	7
		5. Stresina				
16	CE30A	Astereala le invelitori sau coliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	45,84	63,54 25,07	2 912,49 1 149,03
17	CK17G	Lambriuri tabla profilata, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de tabla	m2	45,84	245,37 120,66	11 247,81 5 530,94
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din tabla	m	113,10	62,62 22,09	7 082,57 2 498,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 242,87 9 178,60

	Total	lei	120 654,31
	CAS	24,00 %	13 970,36
	Transportul materialelor	10,00 %	6 129,06
	Total	100,00 +	140 753,73
	Cheltuieli de regie	14,50 %	20 409,29
	Total	100,00 +	161 163,03
	Beneficiu de deviz	6,00 %	9 669,78
	Total	100,00 +	170 832,81
	TVA	20,00 %	34 166,56
	TOTAL, proces-verbal: Inclusiv salariu		204 999,37 58 209,85

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SA "Coloana de constructii-montaj" NI7  
(denumirea)

Investitor  
I.P. Gimnaziul "ION CREANGA"  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



ANTEPRENOR (OFERTANT)

SA Coloana de constructie montaj-17"

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer DZ-110	buc	2	proprii
2.	Autocar ПАЗ-672	buc	1	proprii
3.	Automacara KC-4561	buc	5	proprii
4.	Agregat de sudura de tip ГД-310	buc	2	proprii
5.	Agregat de sudura de tip ТД-317	buc	3	proprii
6.	Malaxor pentru mortar	buc	4	proprii
7.	Vibrator VB-430	buc	2	proprii
8.	Autocamion ГАЗ-53	buc	2	proprii
9.	Schele metalice de constructie	buc	1	proprii
10.	Instrumente geodezice: teodolit TT-30	buc	2	proprii
11.	Instrumente geodezice: nivelir H-3	buc	2	proprii
12.	Autoscreper	buc	2	proprii
13.	Autovehicul Fiat	buc	1	proprii

OFERTANT : SA „Coloana de constructie montaj-17"

The image shows two circular official stamps. The top one is from the 'CONSILIUL LOCAL COMUNA COLONIA' and the bottom one is from 'OLGANA CONSTRUCTIE SA NR. 17'. A handwritten signature is written over the stamps.

**DECLARAȚIE**  
 privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Diriginte de santier	Studii suprioare in constructii	30 ani	Lucrari indeplinite cu FISM,Primarii centre de Sanatate,institutii de invatmint	Nr.1811 din 26.05.2023 seria DS
	Maistri	Studii superioare	30 ani	25 ani	
	Specilisti				
	Maiștri				
	Specialiști contabil... brigdir..... buldozerist..... macaragiu.....	superioare medii medii medii	40ani 20ani 35 ani 20ani		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Coloana de constructie 17



Anexa nr.16  
la Documentația standard nr. 69  
din “\_07.05.\_” 20\_21\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA  
Fara subantreprenori**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sint			
2.				
3.				
4.				
	Digitally signed by Kalinovski Nicolai Date: 2026.03.29 07:03:16 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova			



Semnat MOLDOVA EUROPEANĂ

Nume: Kalinovschi Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Coloana de Constructie Montaj 17

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**CONTRACTANTUNIC SA Coloana de Construcție Montaj nr 17**  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
\_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației  
\_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 25.03.2026

Semnat Liderul Asociației: SA Coloana de Construcție Montaj nr.17 \_\_\_\_\_

Nume: Kalinovschi Nicolai \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: SA CCM 17 \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Date: 2026.03.29 07:02:17 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ






**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 172128 din 21.03.2025**



Denumirea completă: **Societatea pe Acțiuni "COLOANA DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ NR.17"**

Denumirea prescurtată: **"CMM- 17" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005607002933**

Data înregistrării de stat: **22.02.1996**

Sediu: **MD-5201, str. Eternității, 6, or. Drochia, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;
3. Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;
4. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;
5. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
6. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
7. Comerțul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips și materiale similare;
8. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;
9. Intermedieri pentru vânzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile și a semiproduselor;
10. Baruri;
11. Transporturi rutiere de mărfuri;
12. Depozitari;
13. Activități imobiliare asupra bunurilor proprii;

Capitalul social: 785802 lei.

Administrator: **KALINOVSKI NICOLAI, IDNP 0981802129455.**

Beneficiari efectivi: **KALINOVSKI NICOLAI, IDNP 0981802129455.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 21.03.2025

Registrator în domeniu înregistrării de stat

**Alexandru Cojocari**

tel. 0230-30541



Acest document poate conține date cu caracter personal  
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 172128 din 21.03.2025

Pagina 1 din 1



EB 0557058

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2601493/16**

din  
ot **20.03.2026**

**1. Destinația / Назначение**

Achiziții Publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
"CMM- 17" S.A.	1005607002933
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Eternității nr.6	3601-OR.DROCHIA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil până la / Действителен до 04.04.2026**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Inspectoare principală  
Функция/Должность

Digitally signed by Arapu Tatiana  
Date: 2026.03.20 14:37:17 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Tatiana ARAPU  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: Inspectoare principală S. PRODAN  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Prodan Stela  
Date: 2026.03.20 14:35:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 20.03.2026 ora 13:21:02  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



## INFORMATIE GENERALA

1.Denumirea operatorului economic \_\_SĂ.Coloana de constructive montaj-17\_\_ 2.Codul Fiscal \_\_1005607002933\_\_ 3.Adresa sediului central \_\_or.Drochia str. Eternitatii,6\_\_

4.Telefon\_\_025223009,069370894\_\_ fax\_\_025223002\_\_ E mail\_\_kkccm17@mail.ru\_\_

5.Decizia de inregistrare(nr.si data inregistrarii) 1005607002933 din 22.02.1996

5.1 InstitutiemitentaCameraInregistrarii de Stat

6.Domeniul principal de activitate(in conformitate cu prevederile din statutuloperatorului) \_\_constructii de cladiri, reconstructii\_\_

7.Licente in domeniu(certIFICATE autorizatii) \_\_0515573 din 25.06.2016\_\_ Certificat de atestare 2023-DS n,1811eliberat26.05.2023-valabil26.05.2028\_\_ numarul,datainstitutiemitenta , genurile de activitatedurata de valabilitate \_\_ \_\_ s.Intreprinderi, filiale care intra in component(denumire,adresa) \_\_nu exista\_\_ 9.Structuri, intreprinderi affiliate(denumirea ,adresa) \_\_nu exista\_\_

10. Capitalulpropriu la data de intocmire a ultimuluibilant(de indicatvaloarea si data)

11.Numarulpersonaluluiscriptic \_\_ \_\_ persoane,din care muncitori \_\_ \_\_ pers.

12.Numarulpersonalului care va fi incadrat in realizareacontractului \_\_ \_\_ persoane, din care muncitori \_\_ \_\_ persoane,inclusive: (de indicatprofesiilesectoriile de calificatie)

13.Valoarea de bilnt a mijloclorfixe \_\_ \_\_ mii lei

14.Dotaretehnica(de indicatprincipalelemijloace care vor fi utilizate la executareacontractului) \_\_autocamion, schelmetalicedeconstructie,automacara, agregat de sudura, malahor,instrumentegeodezicesialtele15.Cifra de afaceripeultimii 3 (trei ) ani (mii lei)anul \_\_

anul __ 2023 __	3121.6 mii lei
anul __ 2024 __	3361.5 mii lei
anul __ 2025 __	4803.9 mii lei

16.Datoriiletotale ale operatoruluieconomic \_\_nu exista\_\_ mii lei inclusive :fata de buget \_\_nu exista\_\_ mii lei

Data complectarii: \_\_25.03.2026\_\_

Numele, prenumele \_\_Kalinovski Nicolai\_\_

Functiapersoanei \_\_Director\_\_

Denumireaafirmei \_\_SA Coloana de constructive montaj-17\_\_

Semnaturasi L.S. \_\_

Digitally signed by Kalinovski Nicolai  
Date: 2026.03.29 07:01:23 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

