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1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma desfasurarii licitatiei publice nr.415/15 din 25.05..2015

. publicatd in Buletinul Achizitiilor Publice, nr.34 din 08.05.2015, intre, IM Directia de Constructii

Capitale comanditar unic, cu sediul in mun. Balti, Republica Moldova, MD-3100 str. Pacii, 38
(etajul 3), telefon/fax: 0231 2-64-31, e-mail: uks ez@mail.ru, Inregistrat la Camera {nregistrarii de
Stat, cu nr. 28078/2 din _31.05.2010, reprezentat prin directorul dna Larisa Bragari in calitate de
Beneficiar, pe de o parte,

st SRL “Monsancons”, cu sediul in Stefan cel Mare, 162b, Republica Moldova, MD- telefon:
23390, fax: 0231 2-43-18, e-mail: _monsancons@gmail.ru, inregistrat la Camera de nregistrare a
Ministerului Justitiei, cu nr. 0030260 _din 08.05.1998, autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizafia nr. AMMM din 29.05.2008, pe un termen de 10 ani, prelungitd pind la 13.02.2018
pentru genurile de activitate constructii de cladiri i constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-
edilitare, reconstructii, reprezentat prin director Alexei Stiforov, in calitate de Antreprenor, pe de
altd parte

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile “Reparatia capitalii a sistemului de incalzire in L.T.
"G.Cosbuc" din mun. Bilti.”, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de

- executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare. CPV-45331100-
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3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de Incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de
credite.
3.2, Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activititii se datoreaza urmitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor

evenimente similare desfdgurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

c) datoritd fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) mfluentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durata si In modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendril, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de
Anftreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notlhcan
convoca comisia de receptie.

Beneficiarul va
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