

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Consiliul Raional Hîncești**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Vartolomei Tatiana, reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „VAR-IMP”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

Lucrări de reparație a scurgerilor sub poduri, construcții ingineresti de orientare a apelor pe drumul L 515 de acces spre s. Dubovca

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

333 693,68 (trei sute treizeci și trei mii șase sute nouăzeci și trei lei, 68 bani)

(suma în litere și în cifre) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

66 738,78 (șasezeci și șase mii șapte sute treizeci și opt lei, 78 bani).

(suma în litere și în cifre)

Suma totală 400 432,68 (patru sute mii patru sute treizeci și doi lei, 68 bani).

(suma în litere și în cifre)

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 (două) luni calendaristice**.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)**

(durata în litere și în cifre)

de zile, respectiv pînă la data de **05.05.2021**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[v] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **05.04.2021**

Vartolomei Tatiana, în calitate de **director**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

S.R.L. „VAR-IMP”

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Vartolomei Tatiana** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „VAR-IMP”**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Vartolomei Tatiana** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „VAR-IMP”**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Cererea Ofertelor de Pret**
(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de reparație a scurgerilor sub poduri, construcții ingineresti de orientare a apelor pe drumul L 515 de acces spre s. Dubovca**

(denumirea lucrării)

codul CPV **45200000-9**, la data de **24.03.2021** (zi/luna/an), organizată de

Consiliul Raional Hîncești

(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **05.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **5.04.2021**

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1616577736931

Către: **Consiliul Raional Hîncești**

Subsemnatul, **Vartolomei Tatiana** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „VAR-IMP”**

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **05.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **S.R.L. „VAR-IMP”**

2. Codul fiscal: **1013605000253**

3. Adresa sediului central: or.Hincesti, str.Ciocîrliei, 4

4. Tel/fax: 0269-84-154; 0695 28 831

E-mail: varimp.srl@gmail.com

5. Certificatul de înregistrare nr.1013605000253, înregistrat la data de 29.01.2013 la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova

1. Obiectul principal de activitate:

- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții a altor proiecte de inginerie șt.c.a.
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
- ș.ă. conform extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice

7. Licența (certificat): În construcții: Seria A MMII nr.049883, eliberată la data de 28 septembrie 2015 de către Camera de Licențiere a Republicii Moldova.

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu exista.

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova, construcții.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2018	1957
2	2019	3731
3	2020	4709
Media anuală: 3466 mii lei		

11. **Calculul lichidității generale** la situația din 31.12.2019

Lichiditate generală = (active circulante / datorii curente) * 100 =

= (874381/391750) * 100 = **223 %**

Data completării: **05.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-

Data completării: **05.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului, „**Lucrări de reparație a podului peste riul Cula pe drumul G88 Cornești - Boghenii Noi- Năpădeni - M5, km17,75**”
2. Numărul și data contractului **06-14/385 din 23 septembrie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, mun. Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) **1 202 252,88 lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **1 168 538,63 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3** _____
 - b) efectiv realizată **2,5** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.5 din 20.01.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

2.1. Denumirea și obiectul contractului, „Lucrări de reconstrucție a podului de trecere din str. 27 august or. Durlești, mun. Chisinau”

2. Numărul și data contractului **MD-2019-03-04-000111-1-11/2-AP din 05 martie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Durlești, mun. Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **or. Durlești, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 5**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 014 210,00lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **986 565,11 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 9 _____

e) efectiv realizată 4 _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.13 din 05.08.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

3. 1. Denumirea și obiectul contractului *Reparația podului pe sectorul de drum Zimbreni-Găureni, r-nul Ialoveni*

2. Numărul și data contractului **nr.13/4/74 din 14.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **708 943,53lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **708820,88 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 3 _____

h) efectiv realizată 2,5 _____

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 16.11.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

4. 1. Denumirea și obiectul contractului,, Reparația capitală a elementelor de scurgere a apelor și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești”

2. Numărul și data contractului **26/COP/19 din 27 mai 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciuciuleni**

4. Adresa beneficiarului **s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **644 202,19 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **644 011,31 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată _____

k) efectiv realizată **4** _____

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

5. 1. Denumirea și obiectul contractului, „**Lucrări de reparație a drumului L525 de accesspres.Negrea**”

2. Numărul și data contractului **ocds-b3wdp1-MD-1550836463508** din **21 martie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hâncești**

4. Adresa beneficiarului **or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **336 002,34 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **335 919,13 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată **3** _____

n) efectiv realizată **1** _____

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 12.07.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

6. 1. Denumirea și obiectul contractului, „**Lucrări de reparație a drumului L523 de accesspres.Pereni**”

2. Numărul și data contractului **ocds-b3wdp1-MD-1553075261992** din **19 aprilie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hâncești**

4. Adresa beneficiarului **or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **354 695,60 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **354 695,60 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 2 _____

q) efectiv realizată 1 _____

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 09.08.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

7. 1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58

2. Numărul și data contractului **nr. 09 din 10.07.19** ; accord additional din **13.05.20**

3. Denumirea/numele beneficiarului **S.R.L. „IRINDA PRIM”, mun. Chișinău,**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **4 494 226,02**

b) finală

(la data finalizării contractului) **4 367 731,95**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată **14** _____

t) efectiv realizată **14** _____

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 27.11.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **05.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

N r. cr t.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenoru lui*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate, (lei)	Perio ada de execu ție a lucră rii (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de reparație a podului peste riul Cula pe drumul G88 Cornești - Boghenii Noi- Năpădeni - M5, km17,75</i>	<i>Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", mun.Chișinău, str.Bucuriei, 10A</i>	Contractant unic	1 202 252,88/ 1 168 538,63	2,5	Nr.5 din 20.01.2020
2	<i>Lucrari de reconstrucție a podului de trecere din str. 27 august or. Durlesti, mun.Chisinau</i>	<i>Primăria or.Durlești, mun.Chișinău, str.Alexandru cel Bun, 5</i>	Contractant unic	1 014 210/ 986 565,11	4	Nr.13 din 05.08.2019
3	<i>Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni, r-nul Ialoveni</i>	<i>Consiliul Raional Ialoveni or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33</i>	Contractant unic	708 943,53 / 708 820,88	3	Nr.1 din 16.11.2018
4	<i>Reparația capitală a elementelor de scurgere a apelor și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești</i>	<i>Primăria Ciuciuleni, s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești</i>	Contractant unic	644 202,19/ 644 011,31	4	Nr.1 din 08.11.2019
5	<i>Lucrări de reparație a drumului L525 de accesspres.Negrea</i>	<i>Consiliul Raional Hâncești or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126</i>	Contractant unic	336 002,34/ 335 919,13	1	Nr.1 din 12.07.2019
6	<i>Lucrări de reparație a drumului L523 de accesspres.Pereni</i>	<i>Consiliul Raional Hâncești or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126</i>	Contractant unic	354 695,60/ 354 695,60	1	Nr.1 din 09.08.2019
7	<i>Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58</i>	<i>S.R.L. „IRINDA PRIM”, mun.Chișinău, str.Gheorghe Tudor,5</i>	Subcontractant	4 494 226,02/ 4 367 731,95	14	Nr.1 din 27.11.2020

Data completării: **05.04.2021**

Semnăt: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	Autocamion p-u transportarea materialelor	buc	2	Propriu
	Macara pe pneuri 10 t	buc	1	Arendat
	Motocompresor	buc	1	Propriu
	Tractor cu remorcă „T 40 ”	buc	1	Propriu
	Utilaj de ridicat	buc	1	Propriu
	Betonieră	buc	2	Propriu
	Vibrator pentru betonare	buc	1	Propriu
	Topitor de bitum	buc	1	Propriu
	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	buc	1	Propriu
	Autocisternă cu dispozitive de stropire	buc	1	Propriu
	Schelă metalică	buc	1	Propriu
	Macara de fereastră	buc	1	Propriu
	Mașină cu foreză –carotă diamantată	buc	1	Arendat
	Instalație mobilă de samblare uscată	buc	1	Propriu
	Ciocan pneumatic	buc	2	Propriu
	Pompă de apă	buc	1	Propriu
	Aparat de torcretat	buc	1	Propriu

Data completării: **05.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE

Privind personalul de specialitate propus pentru implimentarea contractului

	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Nr.certificatul ui de atestare Data eliberării
1	Diriginte de șantier	Constructii rutiere	24	2021-DȘ Nr.1223/ 05.02.2021
2	Specialist	Constructii civile, industriale și agricole / Constructii rutiere	28	
3	Geodezist	Cadastru și geodezie	7	
4	Maistru	Constructii rutiere	14	

Data completării: **05.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.13
LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				

Data completării: **05.04.2021**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(denumirea)
(forma de licitație _____ - _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ - _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____ - _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____ - _____
3.2. Locul și data înregistrării asociației _____ - _____
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____ - _____
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____ - _____
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____ - _____
3.6. Condiții de administrare a asociației _____ - _____
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____ - _____
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____ - _____
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____ - _____
3.10. Alte cauze _____ - _____

Data completării **05.04.2021**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L. „VAR-IMP”**