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7 QHONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI
nr. ..598..din data de ..10/07/19.ccovrvoocerers

PREAMBUL

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA:

» Angajatorul si-a asumat realizarea proiectului intitulat ,,Reabilitarea liniilor electrice
aeriene de 110 kV (LEA):

o Drochia — Suri cu instalare OPGW

o Suri — Donduseni cu instalare OPGW

o Chisinau — Hincesti cu instalare OPGW

o Hincesti — Cneazevca cu instalare OPGW

o Soldanesti — Ignatei” (in continuare denumit ,, Proiectul”)

Pentru IS Moldelectrica, persoand juridicd constituitd in Republica Moldova, cu sediul situat

in Chisindu, str. V. Alecsandri nr. 78, Republica Moldova (denumiti in continuare
»Clientul”)

> Angajatorul doreste sa subcontracteze Subcontractorului urméatoarea parte din Proiect:
Lucrarile Complete de Instalare si Montaj, inclusiv descarcare, transport, depozitare
materiale necesare pentru lucrare pentru Linia Hincesti-Cneazevca (sector 1-94
numerotare noua), iar Subcontractorul este de acord cu asumarea obligatiei de
executare a lucrdrilor ante mentionate, In termenii si conditiile stipulate mai jos.

Partile au convenit dupa cum urmeaza:

1. PARTI CONTRACTANTE:

1.1 ANGAJATORUL:

ELM Electromontaj Cluj S.A., cu sediul str. Traian Vuia, nr. 240-242 , Cluj-Napoca, jud.
Cluj, Roménia , Tel: +40264274103, Fax: +40264274104, Email: office@elm.ro, reprezentata
legal prin DI. Cristian SANDRU, in calitate de Director General, prin Reprezentanta
Permanentd "ELM Electromontaj Cluj” S.A., cod fiscal 44074010

1.2.SUBCONTRACTORUL :

Societatea Tanden-Prim SRL , cu sediul in Chisinau, Maria Dragan 7, ap.10, sediul social,
str. Transnistria 4, etaj 3, tel.069102084, email:tandenprim@mail.ru, cod fiscal
1010600031350, cod TVA 0405139 cont iban MD 42AG000000022512630304
AGRNMD2X832 deschis la BC Moldova-Agroindbank SA Fil. Chisinau Buiucani,
reprezentata prin Denis Hlevnoi in calitate de Administrator,




a)
b)

g)

h)

3.

2. DEFINITII:

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

Contract — prezentul contract incheiat Intre Angajator si Subcontractor;

Angajator - ELM Electromontaj Cluj S.A., cu sediul str. Traian Vuia, nr. 240-242 , Cluj-
Napoca, jud. Cluj, Roménia, Tel: +40264274103, Fax: +40264274104, Email:
office@elm.ro si va include toti succesorii legali si cesionarii sdi permisi.

Manager de proiect - persoana desemnatd de Angajator in aceastd functie, respectiv dl.
Ciprian DEMIAN din cadrul ELM Electromontaj Cluj S.A., email: ciprian.demian
@elm.ro, responsabila cu realizarea sarcinilor delegate de catre Angajator.

Clientul - inseamnd Moldelectrica, cu sediul Str. V. Alecsandri nr. 79 Chisindu,
Republica Moldova

Instalatii - Aparatura si Echipamentele care urmeaza a fi instalate, precum si toate
serviciile de montare si instalare ce urmeaza a fi realizate de Subcontractor in conditiile
prezentului Contract.

Finalizare - Inseamnd cd Instalatiile au fost realizate din punct de vedere functional si
structural, se gésesc Intr-o conditie bund si au fost executate toate demersurile preliminare
punerii in functiune a Instalatiilor sau a unei anumite parti componente, respectiv sunt
pregitite pentru Punerea in functiune. Pentru clarificare, Procesul Verbal de Finalizare nu
va fi eliberat de Angajator inainte de emiterea de catre Client a procesului verbal de
finalizare.

Termenul de Finalizare- inseamnéa perioada de timp necesard Finalizarii Instalatiilor in
intregime (sau doar a unei pérti componente din acestea pentru care s-a convenit un
Termen de Finalizare distinct) conform specificatiilor si prevederilor aferente din
prezentul Contract

Receptia operationalid - inseamna receptia de cétre Angajator a Instalatiilor (sau a unei
anumite parfi componente in cazul in care s-a convenit realizarea receptiei in etape), prin
care se atestd indeplinirea obligatiilor contractuale de citre Subcontractor in legaturd cu
Garantiile functionale ale Instalatiilor (sau partii relevante din acestea). Pentru clarificare,
Procesul Verbal de Receptie Operationald nu va fi eliberat de Angajator Inainte de
emiterea de cétre Client a procesului verbal de receptie operationald.

Perioada de garantie pentru defecte - Inseamné perioada de valabilitate a garantiilor
acordate de Subcontractor, care incepe si curgd de la data fazei de Finalizare a
Instalatiilor (sau a unei parti componente) si pe parcursul cireia Subcontractorul are
obligatia de a raspunde pentru defectele constatate la Instalatii conform prevederilor din
Contract.

OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 Subcontractorul se obliga sa execute in cadrul Proiectului urmatoarele lucréri: Lucrarile
Complete de Instalare si Montaj, inclusiv incarcare-descarcare, transport, de la depozitul de
materiale (fara taxe ANTA), pentru Linia Hincesti-Cneazevca (sector 224-284 numerotare
noua).

3.2 Angajatorul va avea dreptul sd dispund Subcontractorului efectuarea, din cind in clnd, pe
parcursul perioadei de derulare a Contractului, modificari, schimbari, completiri sau eliminari
a anumitor pérti ale Instalatiilor, cu adaptarea in mod corespunzator a pretului Contractului.
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4. PRETUL CONTRACTULUIL PROCEDURI DE PLATA

4.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Subcontractorului de cétre
Angajator este de 71.034,05 euro (saptezeci si una de mii treizeci si patru de euro si cunic
euro centi, fara TVA — TVA 0% in baza HG 246 din 08 aprilie 2010 art.104, lit cl a
codului fiscal a RM). Plata facturilor la termenul specificat se va face la cursul de schimb
EUR/MDL (LEU Moldovenesc) afisat de Banca Nationala a Moldovei din data emiterii
facturii.

4.2 Pretul Contractului va fi o sumd forfetard fixa ce nu va suferi modificari pe perioada
derulérii Contractului.

4.3 Nici o plata efectuatd de Angajator in temeiul prezentului Contract nu va fi interpretati ca

reprezentand receptia Instalatiilor (sau a unei parti componente) de cétre Angajator.

4.4 Platile se vor efectua astfel:

» Conform celor prevazute in Graficul de executie, va fi achitat lunar, in termen de pana
la 45 (patruzeci si cinci) zile de la aprobarea facturii si documentelor justificative.
Documentele justificative emise de Subcontractor (procese verbale de receptie a
lucrérilor executate/ devize situatii de lucréri) vor fi aprobate de Angajator in termen
de 3 zile de la semnarea de cétre Clientul Moldelectrica a proceselor verbale de
executie a lucrarilor, inclusiv lucrari ascunse.

4.5 In cazul in care Angajatorul nu efectueaza o platd pana la scadenta sa, va fi obligat la plata

de penalizéri de intdrziere In cuantum de 1% (unu la sutd) pe luna, calculat la suma datorati,

pe toatd durata intarzierii, limitata la valoarea asupra céreia se calculeaza.

4.6 Toate platile efectuate de Angajator se vor face doar pe bazd de facturd si documente

justificative, prin transfer direct din contul bancar al Angajatorului in contul

Subcontractorului si sub rezerva incasérii de cétre Angajator a platilor de la Client.

5. DURATA CONTRACTULUI SI DURATA DE EXECUTIE

5.1 Subcontractorul va 1incepe lucrdrile la Instalatii la data indeplinirii cumulative a
urmatoarelor conditii:

A

» Prezentul Contract a fost legal perfectat intre si In numele Angajatorului si
Subcontractorului;
» Graficul de Executie cu incadrare in termenul final a fost agreat
5.2 Subcontractorul va realiza Instalatiile in concordantd cu graficul termenelor de executie
agreat.
1. 5.3 Subcontractorul se obligd s& finalizeze Instalatiile conform graficului de executie
lucrari anexat conditionat de:
predarea amplasamentului/traseulu,
semnarea prezentului contract,
transmiterea avansului,
predarea documentatiei de proiect,
predarea materialelor de executie (Subcontractorul va prelua marfa de la
subdepozitele Electromontaj, in baza unei solicitari prealabile realizata cu minim 5
zile inainte),
dar nu mai tarziu de 10.10.2019 (Conform Grafic de executie).

i e B

6. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI
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6.1  Subcontractorul are obligatia de a incepe lucrérile dupé predarea amplasamentului de
citre Angajator. Subcontractorul poate realiza Contractul conform propriilor sale planuri si
proceduri standard de executie a proiectului, in masura in care nu contravin prevederilor
contractuale si numai dupa ce au fost aprobate in prealabil de catre Angajator. Inainte de
inceperea lucrarilor subcontractorul este obligat sa prezinte angajatorului documentele
necesare in cadrul proiectului: Planul securitatii si sanatatii la locul de munca.

6.2  Actele (semnate in prealabil de catre Moldelectrica) prezentate spre coordonare de
catre Subcontractor se coordoneaza in cel mult 3 zile. In caz de extindere a termenului de
coordonare, se va prelungi termenul de executare cu termenul cu care s-a intarziat semnarea
actelor de catre Angajator. Aceste documente se vor semna in 4 exemplare.

6.3  Lucririle trebuie si se deruleze conform graficului de executie lunar. Datele
intermediare prevazute in graficele de executie se considerd date contractuale, nerespectarea
lor poate determina aplicarea de penalitafi de 1% pe luna din valoare lucrarilor ramase ne-
executate.

6.4 Subcontractorul are obligatia si asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, mésurarea si testarea lucrérilor. Costul probelor si Incercérilor, inclusiv al
manoperei aferente revine Subcontractorului care va elibera buletine de verificare in acest
sens daca este cazul.

6.5 Subcontractorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract.

6.6 Subcontractorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementérilor legislatiei in vigoare in tara unde se desfasoard
lucrérile.

6.7  Subcontractorul are obligatia de a notifica prompt Angajatorul despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea, descoperite de el, pe durata indeplinirii contractului.
6.8 Subcontractorul are obligatia si defind pe toatd durata contractului si a perioadei de
garantie, toate autorizatiile, licentele si aprobarile, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, in vederea Indeplinirii contractului. Subcontractorul va despagubi Angajatorul si il va
proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii.

6.9 Subcontractorul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Angajatorului in
orice problema mentionata sau nementionatd in contract, referitoare la lucrare.

6.10  Subcontractorul este responsabil de trasarea corectd a lucrérilor faja de reperele date
de Angajator , precum si de furnizare a tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor
si resurselor umane necesare In vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

6.11 Subcontractorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard
aprobarea Angajatorului. Subcontractorul are obligatia de a notifica Angajatorul ori de céte
ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si méasurate, si
semnarea procesului verbal de receptie lucrari ascunse. Subcontractorul are obligatia de a
dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia Angajatorului , si de a reface aceastd
parte sau aceste parti din lucrare, dacé este cazul. In cazul in care nu au fost descoperite vicii
in procesul lucrarilor, acoperirea cheltuielilor pentru dezvelire/acoperire vor fi suportate e
catre Angajator.

6.12  Pe parcursul executiei lucrérilor si al remedierii viciilor ascunse Subcontractorul are
obligatia:

Pag. 4 din 12



a) de alua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier
este autorizati si de a mentine santierul (atita timp cét acesta este sub controlul sau) si
lucririle (atdta timp cAt acestea nu sunt finalizate §i ocupate de citre entitatea
contractantd) in starea de ordine necesard pentru evitarea oricdrui pericol pentru
respectivele persoane;

b) de aingradi orice sapatura sau groapa lasata descoperita;

¢) de a lua toate masurile rezonabile, necesare pentru a proteja mediul pe santier si In
afara acestuia si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati
de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura cd emisiile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate In urma
activitatilor proprii nu vor depési valorile admise de prevederile legale in vigoare;

e) de a aduna si de a indepdrta de pe santier dardmaéturile, molozul sau lucrérile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, degajand céile de acces si eliberand
amplasamentul (cu respectarea prevederilor legale).

6.13 Subcontractorul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la
data semndrii contractului si padnd la data semndrii Procesului-verbal de Receptie
operationala.

6.14 Subcontractorul va respecta toate legile si reglementérile In vigoare in tara
unde vor fi executate Instalatiile. Subcontractorul va despdgubi si exonera de
raspundere Angajatorul pentru orice radspunderi, prejudicii, pretentii, amenzi,
penalizari si cheltuieli de orice naturd, ivite sau rezultdnd din incélcarea acestor legi de
catre Subcontractor sau personalul sdu.

6.15 Subcontractorul va permite accesul béncii finantatoare a Proiectului pentru
verificarea situatiilor si evidentelor Subcontractorului in legdtura cu realizarea
Contractului, precum si pentru auditarea lor de cétre auditori desemnati de bancé, daca
aceasta solicitd un audit in baza unui document.

6.16 Subcontractorul va avea obligatia de a suporta costul tuturor taxelor si
impozitelor percepute in seama sa in legéturad cu Instalatiile de catre autoritatile locale
si centrale din tara si din afara térii de amplasare a Santierului.

6.17 Subcontractorul va monitoriza progresul lucrdrilor derulate, conform
Graficului de executie si va transmite Managerului de proiect un raport lunar de
activitate, Raportul de activitate va fi intocmit dupd modelul aprobat de Managerul de
proiect si va contine informatii cu privire la urmaétoarele aspecte: (a) gradul de
Finalizare a lucrarilor, in procente, raportat la gradul convenit de Finalizare pentru
fiecare tip de activitate; si (b) in cazul in care o anumitd lucrare este in intarziere fatd
de program, se vor mentiona motivele de intérziere, eventualele consecinte si masurile
rectificative ce vor fi Intreprinse.

6.18 In cazul in care, la un moment dat, Subcontractorul rimane in urmi cu
lucrarile efective fata de graficul indicat sau devine congtient de faptul ca va intra in
intdrziere, atunci, la solicitarea Angajatorului sau a Managerului de proiect,
Subcontractorul va intocmi si comunica Managerului de proiect un grafic revizuit,
care si ia in calcul circumstantele aplicabile la momentul respectiv, si-i va notifica
acestuia toate misurile intreprinse pentru a urgenta progresul in vederea Finalizarii
Instalatiilor conform Termenului de Finalizare.
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6.19 Subcontractorul se obligd de asemenea si obtind toate autorizatiile, permisele
si/sau vizele necesare de la autoritdtile competente pentru a garanta intrarea in tara
unde este amplasat Santierul a intregii méini de lucru si intregului personal ce urmeaza
a fi angajat pe Santier.

6.20 La Finalizarea Instalatiilor, Subcontractorul va indepdrta de pe Santier
echipamentele aduse, precum si orice surplus rdmas de materiale.
6.21 Subcontractorul va despagubi si exonera de raspundere Angajatorul, angajatii

si directorii si in legéturd cu toate procesele, procedurile legale sau administrative,
actiunile in pretentii, solicitérile, prejudiciile, costurile si cheltuielile de orice natura,
inclusiv onorarii avocatiale §i cheltuieli aferente, cu privire la decesul sau vitimarea
unei persoane sau prejudicierea unui bun (orice alt bun in afard de Instalatii, acceptat
sau nu) ivite In legatura cu realizarea Instalatiilor.

6.22 Subcontractorul se obligd s& nu subcontracteze, in tot sau in parte, lucrarile
care fac obiectul prezentului Contract.

7. OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

7.1 Angajatorul are obligatia de a achita pretul contractului in conditiile mentionate in
prezentul Contract.

8.  SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR. RASPUNDERI

8.1 In eventualitatea in care Subcontractorul nu reuseste sd ajungd la faza de Finalizare a
Instalatiilor sau unei pérti componente in Termenul de Finalizare ori nu respecti termenele de
interventie/ remediere in perioada de garantie, Subcontractorul va datora penalitati de
Intdrziere in cuantum de 0,5% / sdptdiménd sau parte din aceasta aplicat asupra pretului
lucrarilor ne-efectuate. Valoarea totald a penalitétilor de intirziere datorate prin Contract nu
va depési Pretul Contractului.

8.2 Fard a aduce atingere celor prevazute mai sus, plata de penalititi de intarziere nu va
elibera Subcontractorul de niciuna din obligatiile sale de a finaliza executia Instalatiilor sau de
alte obligatii si responsabilitati ce-i revin prin prezentul Contract.

8.3 In plus, Angajatorul are dreptul la despagubiri pentru prejudiciile create de Antreprenor
prin nerespectarea clauzelor contractuale. Despdgubirile reprezintd orice cheltuiala
suplimentard doveditd, inclusiv dar fard a se limita la penalititile, despagubirile, costurile
solicitate Angajatorului de catre Client, ca urmare a nerespectarii de citre Antreprenor a
oricdrei obligatii asumate prin prezentul Contract.

9. FINALIZAREA LUCRARILOR;:

9.1 De indat ce, In opinia Subcontractorului, Instalatiile (sau o parte components) au fost
finalizate din punct de vedere mecanic si structural, conform cerintelor previzute in
Specificatiile tehnice anexe la Contract, Subcontractorul va proceda la notificarea in scris a
Angajatorului.

9.2  In termen de maxim 2 (doua) zile de la receptionarea notificirii Subcontractorului,
Angajatorul va informa in scris Clientul in vederea realizarii demersurilor preliminare punerii
in functiune a Instalatiilor (sau unei parti componente).

9.3 in termen de maxim 5 (cinci) zile de la primirea procesului verbal de finalizare a
lucrdrilor eliberat de Client Angajatorului, Managerul de proiect fie va emite Procesul Verbal
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de Finalizare a lucrarilor, specificand ca Instalatiile (sau partea componenta) au fost finalizate,
fie va notifica Subcontractorului in scris eventualele defecte si/sau deficiente.

9.4 In cazul in care Subcontractorul este notificat de catre Managerul de proiect cu privire la
existenta unor defecte si/sau deficiente la Instalatii (sau la partea componentd relevanti),
atunci Subcontractorul va proceda la remedierea sau repararea acestora, urméand apoi sa reia
procedura descrisd mai sus, exceptand cazuri de forta majora care pot aparea din alte
circumstante.

9.5 Daca Managerul de proiect este multumit de stadiul de Finalizare al Instalatiilor (sau unei
parti componente), atunci, in termen de pana la 10 (zece) zile de la receptionarea notificirii
Subcontractorului, comunicate In cadrul repetarii procedurii mentionate va elibera Procesul
Verbal de Finalizare, prin care se va confirma ca Instalatiile (sau partea componentd
relevantd) au fost finalizate la data celei de-a doua notificiri transmise de Subcontractor.
Pentru evitarea oricarui dubiu Procesul Verbal de Finalizare va fi eliberat de citre Managerul
de Proiect in termen de maxim 3 (trei) zile de la primirea procesului verbal de finalizare a
lucrarilor eliberat de Client Angajatorului.

9.6 Dacd Managerul de proiect nu este multumit de modalitatea de remediere a defectelor
si/sau deficientelor, va transmite o notificare scrisd Subcontractorului cu privire la acele
defecte si/sau deficiente, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la cea de-a doua notificare de
finalizare comunicatd de Subcontractor si intreaga procedurd descrisa mai sus se va repeta.

9.7 Imediat ce este posibil dupd Finalizare, Subcontractorul va realiza si remedia toate
aspectele si lucrdrile minore rdmase de executat astfel incét Instalatiile si fie in deplinid
concordanti cu cerintele Contractului. In caz contrar, Angajatorul va proceda la realizarea
aspectelor si lucrdrilor rdmase, urmand sa deducd ulterior cuantumul lor din suma de bani
datoratd Subcontractorului.

9.8 Procedura de Punere in functiune a Instalatiilor (sau partii componente) va incepe imediat
dupa eliberarea Procesului Verbal de Finalizare de catre Managerul de proiect.

9.9 Receptia operationald (sau unei parti componente) va interveni la finalizarea cu succes a
Testului de garantie si Indeplinirea parametrilor prevdzuti pentru Garantiile functionale si
dupd realizarea tuturor aspectelor si lucrdrilore minore rimase de finalizat, in legdturd cu
Instalatiile (sau o parte components).

9.10 Oricéand dupa intervenirea situatiei mentionate mai sus (art. 9.9), Subcontractorul poate
notifica Managerul de proiect, solicitdndu-i acestuia eliberarea unui Proces Verbal de
Receptie operationald. In termen de maxim 3 (trei) zile de la primirea Procesul Verbal de
Receptie operationald de la Client, Managerul de proiect va emite Subcontractorului Procesul
Verbal de Receptie operationala.

10. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

10.1 Subcontractorul garanteaza ca Instalatiile (sau oricare parte componentd) sunt libere de
orice vicii in ce priveste materialele, echipamentele furnizate si lucrdrile executate de cétre
acesta.

10.2 Perioada de garantie pentru defecte va fi de 12 (doisprezece) luni de la data emiterii
Procesului verbal de Finalizare a Instalatiilor (sau oricdrei parti componente) sau 12
(doisprezece) luni de la data emiterii Procesului verbal de Receptie operationald a Instalatiilor
(sau oricdrei parti componente), oricare este mai devreme.

10.3  Daci pe durata Perioadei de garantie pentru defecte se constatad existenta unui defect la
lucrdrile executate de cétre Subcontractor, acesta, In urma consultarii cu Angajatorul si de
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comun acord cu Clientul, va proceda prompt la remedierea cotespunzétoare a defectului, si
pe propria sa cheltuiald, va repara, inlocui sau rectifica defectul respectiv, precum si orice
dauni adusi Instalatiilor in urma defectului. Subcontractorul nu va fi responsabil cu repararea,
inlocuirea sau rectificarea defectelor sau daunelor aduse Instalatiilor ca urmare a celor de mai

jos:

a) Exploatarea sau intretinerea necorespunzitoare a Instalatiilor de catre Angajator;
b) Exploatarea Instalatiilor in afara parametrilor prevazuti prin Contract; sau

c) Uzura normala.

10.4 Dacid Subcontractorul nu incepe executia lucrdrilor de remediere a defectului sau
daunelor cauzate Instalatiilor de respectivul defect intr-un termen rezonabil (care in niciun caz
nu va fi mai lung de 15 (cincisprezece zile), Angajatorul poate proceda la realizarea lucrarilor
de remediere, iar costurile justificate efectuate de acesta in legdturd cu remedierea vor fi
rambursate Angajatorului de cétre Subcontractor sau cuantumul lor va fi dedus de Angajator
din sumele datorate Subcontractorului ori solicitat in baza Garantiei de buni executie.

10.5 In situatia in care Instalatiile (sau oricare parte componentd) nu pot fi exploatate datorita
defectului si/sau remedierii acestuia, Perioada de garantie pentru defecte aferentd Instalatiilor
(sau respectivei pérti componente, in functie de caz) va fi extinsd cu o perioadd egald cu
perioada 1n care Instalatiile (sau partea components) nu pot fi folosite de Angajator/ Client din
motivele expuse mai sus.

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

11.2  Cuantumul garantiei de buni executie se stabileste la 5 % din valoarea contractului.

Garantia de bund execufie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi partiale.

11.3  Restituirea garantiei de executie se va realiza astfel :
11.3.1 2.5% in termen de 6 luni de la semnarea Procesului verbal de dare in exploatare a
liniei
11.3.2 2.5% in termen de 12 Juni de la semnarea Procesului verbal de dare in exploatare a
liniei

12 AMENDAMENTE:

12.1  Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

13. SUSPENDAREA

13.1  Prin notificarea corespunzitoare a Subcontractorului, Angajatorul/ managerul de
proiect poate solicita Subcontractorului suspendarea executdrii oricdrei sau tuturor
obligatiilor acestuia in temejul Contractului. La receptionarea ordinului respectiv,
Subcontractor va proceda la suspendarea executdrii obligatiei respective (cu exceptia
unui alt ordin scris de reluare a indeplinirii obligatiei, transmis de Managerul de proiect.
In cazul suspendarii contractului din partea Angajatorului, acesta va achita contravaloarea
lucrarilor executate de catre Subcontractor pana la acea data.
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14, REZILIEREA
14.1 Rezilierea pentru convenienta Angajatorului

14.1.1 Angajatorul are dreptul de a rezilia unilateral Contractul in orice moment si din motive
de nerespectare a prevederilor contractului de catre Subcontractor, inaintdndu-i
Subcontractorului o notificare de reziliere. La receptionarea notificdrii de reziliere in,
Subcontractorul, fie imediat fie la data specificata 1n notificare va proceda la:

a) Incetarea tuturor lucririlor, cu exceptia acelor lucriri pe care Angajatorul le-a
specificat expres in notificarea de reziliere ca fiind necesare in continuare, in
scopul unic al protejarii partii deja finalizate din Instalatii, sau acelor lucrari
necesare pentru a lasa Santierul Intr-o conditie curata si sigurd; si

b) Indepartarea utilajelor, echipamentelor al Subcontractorului de pe Santier,
repatrierea personalului Subcontractorului, indepartarea de pe Santier a
tuturor daramaturilor, deseurilor si reziduurilor de orice fel, 1asdnd Santierul
intr-o stare curatd si sigurd; si

c) Predarea cdtre Angajator a tuturor pértilor finalizate din Instalatii pana la data
rezilierii; si

d) Predarea cétre Angajator a tuturor schitelor, specificatiilor si altor documente
nebrevetate legate de Instalatii, intocmite sau elaborate de Subcontractor sau
de Subcontractantii sai pana la data rezilierii.

14.1.2 In eventualitatea rezilierii Contractului conform prevederilor de la 14.1.1, Angajatorul
se obligd sd plateascd Subcontractorului:

a) Pretul Contractului corespunzitor acelor parti din Instalatie care au fost
executate de Subcontractor pana la data rezilierii; si

b) Cuantumul costurilor suportate in mod justificat de Subcontractor cu
demersurile de indepértare de pe Santier a utilajelor si echipamentelor
Subcontractorului si cu repatrierea personalului sdu si de curdtare la plecarea
de pe Santier.

14.1.3 Angajatorul are dreptul de a rezilia oricAnd Contractul, prin acordarea unui preaviz de
reziliere de 10 zile Subcontractorului, in cazul in care contractul perfectat intre Angajator si
Client a fost reziliat, indiferent de motiv. Angajatorul va pliti Subcontractorului suma din pret
aferentd partilor din Instalatii care au fost executate de Subcontractor pini la data rezilierii.

14.1.4 In cazul rezilierii fara vreun motiv/vina a Subcontractorului, Angajatorul va plati o
penalitate de 10% din suma totala a contractului ramas de executat.

14.2 Rezilierea Contractului din culpa Subcontractorului

14.2.1 Fard a aduce atingere oricdror altor drepturi sau maésuri pe care le poate avea,
Angajatorul poate rezilia Contractul fard intdrziere In urmdtoarele circumstante, prin
trimiterea unei notificéri de reziliere Subcontractorului in care specificd si motivele de la baza
rezilierii:
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a) in cazul falimentului sau insolventei Subcontractorului, in situatia in care este
pus in executare, sau la adoptarea unei hotaréri sau pronuntarea unui ordin
pentru dizolvarea si lichidarea sa; sau

b) In cazul in care Subcontractorul cesioneazd Contractul sau drepturile ori
interesele sale in baza Contractului cu nerespectarea prevederilor din
prezentul contract

¢) Daca in opinia Angajatorului, Subcontractorul desfdsoara practici corupte sau
frauduloase in cursul participarii la atribuirea Contractului sau in cursul
indeplinirii acestuia. In scopul prezentei clauze:

i) ,practicd coruptd" inseamnd oferirea, darea, primirea sau solicitarea
oricdrui lucru de valoare sau oricérei sume de bani, in scopul influentarii
actiunilor oricdrui functionar public sau amenintdrii de vétamare
personald, prejudiciere a bunurilor sau reputatiei unei persoane implicate
In aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica
sau in indeplinirea contractului respectiv in scopul de a obtine un contract
sau alte avantaje necuvenite in afaceri; si

ii),,practicd frauduloasd” inseamna o prezentare eronatd a faptelor pentru a

influenfa un proces de achizitie sau executia unui contract, in detrimentul
clientului si include practica ilicitd Intre ofertanti (inainte sau dupa
depunerea ofertelor) cu scopul de a stabili preturi de ofertd artificiale la
nivele necompetitive §i a priva clientul de avantajele unei competitii
libere si deschise.”

14.2.2 Daci Subcontractorul:

a) A abandonat sau repudiat Contractul; sau
b) Fara justificare validd, nu a inceput prompt lucrdrile la Instalatii sau a
suspendat, fird aprobarea Angajatorului, executia Contractului pentru o
perioada de peste 15 (cicisprezece) de zile sau nu a reluat executia in termen
de 5 (cinci) zile de la primirea instructiunii scrise din partea Angajatorului in
vederea reludrii; sau
¢) Nu executd Contractul conform prevederilor sau nu-si indeplineste obligatiile
contractuale, fard a avea vreo justificare valida; sau
d) Refuzd sau nu are capacitatea de a furniza suficiente materiale, servicii sau
mana de lucru pentru a executa §i finaliza Instalatiile in maniera specificata in
graficul de executie §i in ritmul necesar pentru ca Angajatorul si aibi
certitudinea rezonabila ca Subcontractorul poate ajunge la faza de Finalizare
a Instalatiilor pana la trecerea Termenului de Finalizare.
In aceste cazuri, fard a aduce atingere oricdror altor drepturi pe care le detine in temeiul
prezentului Contract, Angajatorul poate transmite o notificare Subcontractorului, in care
menioneazd natura culpei sale si solicitd acestuia si remedieze situatia. In absenta oricérei
remedieri sau ludri de masuri din partea Subcontractorului, in vederea remedierii situatiei de
Incalcare a prevederilor contractuale, in termen de maxim 10 (zece) zile de la receptionarea
notificarii, Angajatorul va avea dreptul de proceda la rezilierea Contractului, transmitand
Subcontractorului notificarea de reziliere
14.2.3 Angajatorul va avea dreptul de a pitrunde pe Santier, de a da afari Subcontractorul si
de a finaliza personal Instalatiile sau subcontractdnd lucririle unui terf, cu respectarea
procedurilor contractuale.
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14.2.4 Orice sume datorate Angajatorului de catre Subcontractor si acumulate pani la data
rezilierii vor fi deduse din suma pe care Subcontractorul urmeazi sa o incaseze in temeiul
Contractului.

14.3 Rezilierea de céitre Subcontractor

14.3.1 Dacd Angajatorul nu a achitat Subcontractorului sumele datorate acestuia conform
Contractului pand la data lor scadentd sau nu a aprobat documentele justificative ale unei
facturi, fard justificare validd sau a incalcat in mod semnificativ prevederile Contractului,
Subcontractorul poate comunica Angajatorului o notificare prin care solicitd Angajatorului si
remedieze situatia creatd. Dacd Angajatorul nu remediaza situatia de incilcare a Contractului
in termen de 14 (paisprezece) de zile de la primirea notificarii comunicate de Subcontractor,
atunci Subcontractorul are dreptul de a notifica Angajatorului rezilierea de indati a
Contractului.

15. CESIUNEA

15.1 Fara acordul expres, prealabil si scris al celeilalte parti (care acord nu poate fi refuzat
fard justificare) nicio parte semnatard a Contractului nu va avea dreptul si cesioneze unui tert
prezentul Contract sau vreo parte din acesta, precum si nici vreun drept, beneficiu, vreo
obligatie sau un interes la Contract.

16 FORTA MAJORA

16.1 Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

16.2  Forfa majord exonereazd pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

16.3  Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar
fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pani la aparitia acesteia.

16.4  Partea contractantd, care invoca forta majord, are obligatia de a notifica celeilalte parti
cazul de fortd majord, in termen de 3 zile de la data aparitiei si in mod complet, cu privire la
natura, durata probabild si efectul probabil al imprejurarii de fortd majora, de a o dovedi in
termen de 15 zile si de a lua orice mésuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii
consecintelor.

16.5 Dovada fortei majore o reprezintd Certificatul Constatator al cauzei de fortd majora,
eliberat de autoritatea competentd, conform legislatiei in vigoare.

16.6  Dacd forta majord actioneaza sau se estimeaza cd va actiona o perioada mai mare de 3
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea contractului in termen
de 3 zile, fard ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

16.7 Termenul de executie va fi ajustat corespunzator cu numarul de zile in care proiectul a
fost afectat de cauze de forta majora (codu meteo galben si rosu de vreme nefavorabila).

17. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

17.1 Partile vor depune toate eforturile posibile pentru a solutiona pe cale amiabild, prin
negocieri directe, orice neintelegeri sau dispute nascute din sau In legaturd cu prezentul
Contract. In eventualitatea in care nu se poate ajunge la o intelegere amiabild, fiecare Parte
poate solicita solutionarea disputei prin procedura arbitrajului comercial, care se va desfasura
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in conformitate cu Regulile de procedurd arbitrala ale Curtii de arbitraj comercial
international de pe langd Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova.

17.2  Locul arbitrajului va fi: Chisinau, Republica Moldova.

17.3  Hotardrea arbitrului unic sau a majoritatii arbitrilor (sau a celui de-al treilea arbitru
dacd nu existd o majoritate) va fi definitiva si obligatorie, constituind titlu de executare in
orice instantd de judecatd competentd. Partile convin si renunte la orice obiectiuni sau
pretentii de imunitate cu privire la procedura de executare a sentintei arbitrale.

Pand la solutionarea finald a disputei dacd nu convin diferit, partile vor continua si-si
indeplineascéa obligatiile contractuale.

18. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

18.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.
19. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
19.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din Republica Moldova.

20. ANEXELE CONTRACTULUI

20.1 Anexele Contractului sunt urmatoarele:

Proiect tehnic si Specificatii Tehnice
Program de executie lucriri

Anexa nr. 1 — Tablita de preturi (oferta)
Lista personal implicat in Proiect

20.2 In cazul aparitiei oricarei ambiguitdti sau discrepante intre documentele enumerate mai
sus, ordinea de prioritate va fi ordinea in care au fost mentionate.

Prezentul contract a fost incheiat in doud exemplare originale cite unul pentru fiecare
parte, azi 10.07.2019.

ANGAJATOR SUBCONTRACTOR

{\; A /
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