

CIPVR ✓



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.207

privind achiziția de valoare mică

“ 22 ” octombrie 2020

or.Călărași

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de valoare mică din data 17.06.2020 , între **primăria or.Călărași** , cu sediul în or.Călărași ,str.M.Eminescu,19 , telefon: 0244 2-27-73, fax: 0244 2-20-52e-mail: primariacalarasi@mail.md , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601009004 din “_”20_, reprezentat prin **primarul or.Călărași Olari Ion** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL., Nastas Construct** , cu sediul în or.Călărași ,str.M.Sadoveanu,54,telefon/fax: 069847440 c/f 1019600042960, reprezentat prin **directorul Nastas Mihail** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute : **lucrări de construcție a pavajului pe teritoriul Școlii Sportive M.Vitezul , Cod CPV: 45200222-1**, în conformitate cu devizul de cheltuieli.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de : **297 887,33 lei (Două sute nouăzeci și șapte mii opt sute optzeci și șapte lei 33 bani) (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale: **prin transfer in termen de 10 zile după prezentarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

general.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2020**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi **“ 22 ” octombrie 2020** .
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **PRIMARIA OR.CĂLĂRAȘI
Or.Călărași, str.M.Eminescu,19**

Tel./Fax: **0244 2-27-73 ;0244 2-20-52**

Denumirea **MF TT Centru Călărași**

Băncii:

Adresa **Mun.Chișinău, str.Pușkin,44**

Băncii:

Cod **TREZMD2X**

Bancar:

Cont de **MD40TRPDBH312130A06972AC**

decontare:

Cod fiscal: **1007601009004**

“ ANTREPRENOR”

SRL,, Nastas Construct ”

Adresa: **Or.Călărași
str.M.Sadoveanu,54**

Tel./Fax: **0-69847440**

Denumirea **BC,,Victoriabank” SA**

Băncii:

Adresa **Or.Călărași**

Băncii: **str.M.Eminescu,32**

Cod **VICBMD2X492**

Bancar:

Cont de **MD32VIO22242800000253MDL**

decontare:

Cod fiscal: **1019600042960**

16.Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

Primaria or.Călărași

Primarul Olari Ion

Contabil-șef


Căpățînă Angela

“ ANTREPRENOR” :

SRL, Nastas Construct ”

Director

Nastas Mihail



Antreprenor „Nastas Construct”S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Primăria or.Călărași
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea curții școlii sportive
 Mihai Vitezul, or.Călărași**

Valoarea lucrarilor executate

297 887,33 mii lei

Proces - verbal *No.1*
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavare				
1	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2	440,000	20,28 11,53	8 924,08 5 074,08
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	88,000	57,66	5 074,080
	32112332112 3321123	Excavator (Bobcat)	h/ut	11,000	350,00	3 850,000
2	TsI50A5	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	25,330	29,68 0,00	751,80 0,00
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	2,685	280,00	751,800
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	52,000	615,38 57,08	31 999,94 2 968,34
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	51,480	57,66	2 968,337
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	59,800	380,00	22 724,000
	41001262028 18	Apa	m3	5,200	16,00	83,200
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,920	170,00	1 856,400
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,840	200,00	4 368,000
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	42,000	481,19 51,89	20 210,15 2 179,55
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	37,800	57,66	2 179,548
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	46,200	280,00	12 936,000

1	2	3	4	5	6	7
	41001262028 18	Apa	m3	4,200	16,00	67,200
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,820	170,00	1 499,400
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	17,640	200,00	3 528,000
5	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat 20*10*6cm)	m2	440,000	255,56 60,20	112 444,46 26 486,70
	71290200128 00	Pavator	h-om	445,456	57,66	25 684,993
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	13,904	57,66	801,705
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	446,600	133,24	59 503,198
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	704,000	1,60	1 126,400
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 921,200	1,60	11 073,920
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,200	280,00	616,000
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	37,708	280,00	10 558,240
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	8,800	350,00	3 080,000
6	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm	m	89,000	98,10 14,41	8 731,01 1 282,93
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	10,680	57,66	615,809
	71290200128 00	Pavator	h-om	11,570	57,66	667,126
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,910	1,60	27,056
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,089	280,00	24,920
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	89,445	75,66	6 767,409
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,356	16,00	5,696
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,225	280,00	623,000
		Total capitul:				183 061,44 37 991,60

Total proces-verbal:

	Total	lei	183 061,44
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	8 548,11
	Cheltuieli de transport	10,00 %	12 921,57

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			29 657,02
		Beneficiu de deviz	6,00 %			14 051,30
		TVA	20,00 %			49 647,89
						297 887,33
		TOTAL:				37 991,60

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


Investitor **Primăria or. Călărași**

"Nastas Construct" S.R.L.

Specialist Tudor Radu J

(denumirea)

(denumirea)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

()



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

()