

Republica Moldova  
Consiliul Orășenesc Telenеști  
Raionul Telenеști  
Primăria

MD 5801, or.Telenеști, str.31 August № 8  
Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88  
Fax: (258) 2-26-41  
e-mail:primariatelenesti@gmail.com



Республика Молдова  
Теленештский городской совет  
Теленештского Района  
Примэрия

МД 5801, г Теленешть, ул. 31 Августа № 8  
Тел : (258) 2-25-30, 2-20-88  
Факс: (258) 2-26-41  
e-mail:primariatelenesti@gmail.com



## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta Primăria Telenеști dorim sa confirmam colaborarea noastră îndelungata cu SRL Euro VL Construct .

In decursul mai multor ani de colaborare compania Euro VL Construct SRL a prestat diverse lucrări la Instituția de Educație Timpurie „Andrieș”.

Pe parcursul execuției nu au fost înregistrate neconformități ce puteau aduce la refacerea lucrărilor, pe perioada activității colaboratorii Euro VL Construct SRL au dat dovada de profesionalism si reacționau operativ la cerințele Beneficiarului , iar toate lucrările au fost îndeplinite corespunzător , calitativ si operativ .

Conducerea APL Telenеști si beneficiarul final Grădinița „Andrieș” – recomanda cu încredere SRL Euro VL Construct pentru colaborarea la executarea lucrărilor complexe in domeniu construcții, reparații, termoficare, apa si canalizare, uși și ferestre ,electricitate.

Viceprimarul or. Telenеști

  
 Victor BOGDAN

Digitally signed by Popov Vladislav  
Date: 2026.01.29 12:36:57 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ









MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA TERITORIALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NORD  
TERRITORIAL SOCIAL ASSISTANCE AGENCY NORTH

MD - 4601, Șoseaua Bucovina, 37/b, mun. Edinet, Republica Moldova

E-mail: [atas.nord@social.gov.md](mailto:atas.nord@social.gov.md) web: <https://social.gov.md>

**Scrisoare de recomandare**

**Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord** își exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania **SRL Euro VL Construct**.

În procesul de parteneriat cu **SRL Euro VL Construct** ca antreprenor, am beneficiat de lucrări calitative pentru reparația clădirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord.

Pe parcursul acestei colaborări, putem menționa că administrația companiei sus menționate, a depus toate eforturile pentru executarea calitativă și în termen a lucrărilor.

Personalul angajat a **SRL Euro VL Construct** a dat dovadă de profesionalism, viziuni moderne și tehnologii inovatoare ce asigură executarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, oferind suport în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre.

Echipa **SRL Euro VL Construct** și-a dovedit capacitatea de a efectua lucrări fără abateri de la proiect, iar materialele folosite sunt de calitate superioară.

În concluzie, recomandăm **SRL Euro VL Construct** ca un partener de încredere.

**Conducător ATAS Nord**



**Alina POSTOLACHI**

Ex. Tatiana Andruh

Tel. +37379915496





REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL EDINET  
PRIMĂRIA SATULUI VIIȘOARA

MD-4645 s.Viișoara,raionul Edineț  
Tel. (0246) 42-3-36,tel/fax 42-3-38  
Email: primariaviisoaraed@gmail.com

---

Nr. 50  
din 19.02.2025

### Scrisoare de recomandare

Primăria satului Viisoara raionul Edineț a colaborat cu SRL Euro VL Construct în implementarea mai multor proiecte ce vizează „Lucrari de reparație interioara si constructie la Casa de cultura” și la obiectul ”Spalatorie sociala din sat”.

Pe parcursul acestei colaborări apreciem profesionalismul, experiența și abilitățile echipei Euro VL Construct, demonstrând o înțelegere profundă a cerințelor fiecarui proiect și au abordat fiecare detaliu cu atenție și precizie.

În plus au venit cu propuneri de soluții tehnico -inginerești și cu propuneri de dizainer și au reușit să finalizeze toate lucrarile în termenele stricte și în limite bugetare stabilite, fără a face niciun compromis în ceia ce privește calitatea și siguranța.

Echipa Euro VL Construct SRL și-a dovedit deasemenea capacitatea de a gestiona cu succes proiectele, anticipând și rezolvând prompt orice probleme sau obstacole care au apărut pe parcursul lucrărilor.

Recomandăm cu incredere SRL Euro VL Construct pentru orice proiecte de construcție și reparații.

Suntem profund mulțumiți de rezultatele obținute, suntem siguri că vor aduce aceeași pasiune, angajament și profesionalism in orice proiect pe viitor.

Primarul  
s. Viișoara



Ciubotaru Ina



## Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n  
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
 al Departamentului de Stat de Statistica  
 al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie. Lucrari de constructie

## Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-09

Valoarea lucrarilor executate 342 000,00 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7              |
| 1   | TsA03A                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor. | m3   | 34,9400                                        | 77,71                   | 2 715,34       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | 77,71                   | 2 715,34       |
| 2   | TsC54B                            | Strat de fundatie din piatra sparta.                                                                                                                                                                                           | m3   | 5,8200                                         | 688,09                  | 4 004,71       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | 68,69                   | 399,80         |
| 3   | CA03D2                            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15                                                         | m3   | 38,8000                                        | 1 635,11                | 63 442,24      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | 395,51                  | 15 345,79      |
| 4   | CB01A                             | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.                                                               | m2   | 116,4000                                       | 228,06                  | 26 546,09      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | 117,96                  | 13 730,45      |
| 5   | CC01D                             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.                                                                                         | kg   | 146,0000                                       | 19,97                   | 2 915,46       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | 4,09                    | 597,71         |
| 6   | CL18A                             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stilpi din teava profilata 40x40x2-200m)                        | kg   | 462,0000                                       | 35,04                   | 16 189,97      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | 14,57                   | 6 732,00       |
| 7   | CO07A                             | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Teava profilata 15x15x1,5mm-1056kg; Otel lat 20x4mm-776kg)                                                                                                             | kg   | 1 832,0000                                     | 53,90                   | 98 739,45      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | 31,22                   | 57 203,25      |
| 8   | CK14A                             | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.                                                                                     | m2   | 10,0000                                        | 2 648,81                | 26 488,10      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | 118,65                  | 1 186,53       |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Total manopera (ore)            | 1 411,0686 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000     |

|                         |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Total                   |          | 241 041,35 |
| Asigurari sociale       | 24,0000% | 23 498,61  |
| Total                   |          | 264 539,95 |
| Cheltuieli de transport | 3,0000%  | 4 099,88   |
| Total                   |          | 268 639,83 |
| Cheltuieli de regie     | 3,0000%  | 8 059,20   |
| Total                   |          | 276 699,03 |
| Beneficiu de deviz      | 3,0000%  | 8 300,97   |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Total General fara TVA | 285 000,00 |
| TVA (20%)              | 57 000,00  |
| TOTAL GENERAL          | 342 000,00 |
| Inclusiv salariul      | 97 910,86  |

Antreprenor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



ANTREPRENOR:

EURO VL CONSTRUCT SRL

Director

Popov Vladislav

Popov Vladislav



Diriginte de șantier

Mocanu Dumitru

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: ÎI NASTAS SERGHEI

Director

Nastas Serghei

Responsabil tehnic

Nastas Serghei

Nastas Serghei



BENEFICIAR:

Primăria comunei Bulboci

Primar

Cojocar Iurie

Cojocar Iurie





# Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n  
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
al Departamentului de Stat de Statistica  
al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie. Lucrari de constructii

## Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-08

Valoarea lucrarilor executate 361 771,80 (Lei)


| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                  |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total            |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul   |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5                                              | 6                       | 7                |
|     |                                   | <b>Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Pereti</b>                                                                                |      |                                                |                         |                  |
| 1   | CF59B                             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie   | m2   | 78,0000                                        | 294,16                  | 22 944,43        |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 139,35                  | 10 869,22        |
| 2   | CF57A K=2                         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton                                       | m2   | 78,0000                                        | 100,09                  | 7 807,01         |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 83,53                   | 6 515,61         |
| 3   | CF17C                             | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat                                          | m2   | 78,0000                                        | 27,05                   | 2 109,93         |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 15,19                   | 1 184,66         |
| 4   | CF56A                             | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2   | 78,0000                                        | 30,20                   | 2 355,74         |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 22,78                   | 1 776,98         |
| 5   | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic                                                                                           | m2   | 78,0000                                        | 7,15                    | 557,95           |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 2,28                    | 177,70           |
| 6   | CN06A                             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual          | m2   | 78,0000                                        | 60,03                   | 4 682,08         |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 41,77                   | 3 257,80         |
|     |                                   | <b>TOTAL Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Pereti</b>                                                                          |      |                                                |                         | <b>40 457,15</b> |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                             |      |                                                |                         | <b>23 781,97</b> |
|     |                                   | <b>Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Glafuri la ferestre si usa</b>                                                            |      |                                                |                         |                  |
| 7   | CF59F                             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                             | m2   | 7,2800                                         | 572,40                  | 4 167,04         |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 286,09                  | 2 082,77         |
| 8   | CK18C                             | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                        | m    | 18,2000                                        | 30,36                   | 552,54           |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 19,74                   | 359,35           |
| 9   | CF17C                             | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat                                          | m2   | 7,2800                                         | 27,05                   | 196,93           |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 15,19                   | 110,57           |
| 10  | CF57A K=2                         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton                                       | m2   | 7,2800                                         | 100,09                  | 728,65           |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 83,53                   | 608,12           |
| 11  | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri                                                                                   | m2   | 7,2800                                         | 7,15                    | 52,08            |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 2,28                    | 16,59            |
| 12  | CF57A                             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor glafuri                     | m2   | 7,2800                                         | 50,04                   | 364,33           |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 41,77                   | 304,06           |
| 13  | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri                                                                                   | m2   | 7,2800                                         | 7,15                    | 52,08            |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 2,28                    | 16,59            |
| 14  | CN06A                             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri  | m2   | 7,2800                                         | 60,03                   | 436,99           |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 41,77                   | 304,06           |
|     |                                   | <b>TOTAL Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Glafuri la ferestre si usa</b>                                                      |      |                                                |                         | <b>6 550,63</b>  |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                             |      |                                                |                         | <b>3 802,10</b>  |
|     |                                   | <b>Capitolul 1.1.3. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Tavan</b>                                                                                 |      |                                                |                         |                  |
| 15  | CF59D                             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2   | 61,0000                                        | 294,58                  | 17 969,29        |
|     |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | 145,04                  | 8 847,71         |



Președinte: Bogdan Victor, viceprimarul or. Telenеști

Membrii Comisiei:

- Mîrzenco Gheorghe -arhitect primăria or. Telenеști
- Roșca Tudor- specialist primăria or. Telenеști
- Zară Mihail – specialist primăria or. Telenеști
- Lazări Diana – director instituția de educație timpurie ”Andries” din or. Telenеști
- Mereuță Alexei-Responsabil tehnic



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: EuroVL Construct SRL

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primaria or. Telenеști

« 29 » noiembrie 2023

« 29 » noiembrie 2023

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAK000893277



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

|                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Data eliberării /data livrării 27.11.2023 / 27.11.2023<br>Дата выписки /дата поставки                                                                                                 |                                                           | număr: _____<br>номер                                                                                                              |                                                                          | data: _____<br>дата                                                      |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 1. Furnizor: EURO VL CONSTRUCT S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.39 Cont MD33VI022241400000578MDL,<br>Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446     |                                                           | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                     |                                                                          | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI TELENESTI, OR.TELENESTI 31 August nr.8<br>Покупатель/получатель                                                                           |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                          | c.f./ nr.TVA 1022600000768 /<br>ф.к./ код НДС 0612800                    |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия номер дата делегированный                                                                       |                                                           | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                                      |                                                                          |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 5. Punct încărcare OR.TELENESTI<br>Пункт погрузки                                                                                                                                     |                                                           | 6. Punct descărcare OR.TELENESTI<br>Пункт разгрузки                                                                                |                                                                          | 7. Redirijări<br>Переадресовки                                           |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единиц<br>а<br>измере<br>ния | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/ac<br>tivelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество<br>товаров/акти<br>вов, объем<br>услуг           | 10.4<br>Preț unitar<br>fără TVA, lei<br>Цена<br>единицы без<br>НДС, леев | 10.5<br>Valoarea totală<br>fără TVA, lei<br>Общая сумма<br>без НДС, леев | 10.6<br>Cota<br>TVA,%<br>Ставка<br>НДС, % | 10.7<br>Suma totală a<br>TVA, lei<br>Общая сумма<br>НДС, леев | 10.8<br>Valoarea<br>mărfurilor/activelor<br>, serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг, леев | 10.9<br>Altă<br>informație<br>Другая<br>информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr<br>locuri<br>Коли<br>чество<br>мест | 10.12<br>Masa<br>brută, tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн |
| Lucrări de reparație capitale.Extinderea grupelor de<br>creșă publice la instituția de educație timpurie<br>"Andrieș " din or. Telenești                                              | serv                                                      | 1                                                                                                                                  | 360000.00                                                                | 360000,00                                                                | 20                                        | 72000,00                                                      | 432000,00                                                                                                      |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                    |                                                                          | 360000,00                                                                | X                                         | 72000,00                                                      | 432000,00                                                                                                      | X                                                  | X                                    | X                                                  | 0,00                                                     |
| 13. Permis eliberarea: contabil VLADISLAV POPOV<br>Отпуск                                                                                                                             |                                                           | Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена<br>электронная подпись Поставщика 27.11.2023                            |                                                                          |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| разрешил:                                                                                                                                                                             |                                                           | Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись                                                         |                                                                          |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VLADISLAV POPOV<br>Сдал товары/активы (услуги)                                                                                   |                                                           | Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена<br>электронная подпись Поставщика 27.11.2023                            |                                                                          |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| L.Ș.                                                                                                                                                                                  |                                                           | Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись                                                         |                                                                          |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):<br>Принял товары/активы посредник (перевозчик)                                                                         |                                                           | Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись                                                         |                                                                          |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::<br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик)                                                                          |                                                           | Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись                                                         |                                                                          |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile)<br>cumpărătorul/beneficiarul:<br>Принял товары/активы (услуги)<br>покупатель/получатель                                                    |                                                           | Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului\<br>Действительна только при наличии электронных подписей<br>Покупателя |                                                                          |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       |                                                           | Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись                                                         |                                                                          |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |



Antreprenor:  
Investitor:  
Obiect: Lucrari de renovare. Lucrari de constructii

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-08

Valoarea lucrarilor executate 356 400,00 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                              | 6                       | 7              |
|     |                                   | Capitolul 1.1.1. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                |                         |                |
| 1   | CF59D                             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .                                                                                                                                                                                                              | m2   | 15,8800                                        | 302,55                  | 4 804,44       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 132,16                  | 2 098,74       |
| 2   | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 15,8800                                        | 5,98                    | 94,90          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 2,08                    | 32,96          |
| 3   | CF57A                             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 15,8800                                        | 46,34                   | 735,81         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 38,06                   | 604,35         |
| 4   | CN06A                             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane                                                                                                                                                                                                  | m2   | 15,8800                                        | 56,32                   | 894,32         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 38,06                   | 604,35         |
|     |                                   | TOTAL Capitolul 1.1.1. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                |                         | 6 529,47       |
|     |                                   | Inclusiv salariul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                |                         | 3 340,41       |
|     |                                   | Capitolul 1.1.2. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                |                         |                |
| 5   | RpCG29E                           | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 2,6800                                         | 453,77                  | 1 216,10       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 449,77                  | 1 205,38       |
| 6   | RpCM33A                           | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastr,usa)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 21,8000                                        | 111,16                  | 2 423,33       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 110,71                  | 2 413,52       |
| 7   | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 21,6800                                        | 20,18                   | 437,56         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 18,68                   | 405,04         |
| 8   | CF02A                             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                         | m2   | 46,5000                                        | 110,57                  | 5 141,70       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 83,03                   | 3 861,09       |
| 9   | CI06C                             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   | 21,7000                                        | 404,22                  | 8 771,53       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 169,53                  | 3 678,76       |
| 10  | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 24,8000                                        | 5,98                    | 148,20         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 2,08                    | 51,48          |
| 11  | CF50B                             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Orizont/                                                                                                                                                                                | m2   | 24,8000                                        | 108,37                  | 2 687,51       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 84,42                   | 2 093,57       |
| 12  | CF17C                             | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 24,8000                                        | 25,70                   | 637,40         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 13,84                   | 343,21         |
| 13  | CF57A                             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 24,8000                                        | 46,34                   | 1 149,12       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 38,06                   | 943,82         |
| 14  | CN06A                             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                           | m2   | 24,8000                                        | 56,32                   | 1 396,67       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 38,06                   | 943,82         |
| 15  | RCsO16A                           | Pereti dispartitori din placi PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 9,4000                                         | 2 083,39                | 19 583,89      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 265,02                  | 2 491,16       |



NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 1

privind valoarea  
lucrărilor executate pe  
luna noiembrie a.2023

|                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                             |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Antreprenor                             | SC EURO VL CONSTRUCT SRL                                                                                                                                                                         | IDNO                                        | 1022600000768 |
| Beneficiar                              | PRIMĂRIA SATULUI IGNAȚEI                                                                                                                                                                         | IDNO                                        | 1007601005453 |
| Contractul de antrepriză                | nr.39 din 21.09.2023                                                                                                                                                                             | Suma contractului:                          | 356400 (lei)  |
| Acorduri adiționale la contract         | nr. ___ din _____                                                                                                                                                                                | Perioada de executare prevăzută de contract | 4 (luni)      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                  | Durata contractului (valabilitatea)         | 31.12.2023    |
| Denumirea obiectului executat și adresa | <b>Lucrări de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuie a bucatelor finisate la grădinița in s Ignăței r Rezina</b><br>Pe adresa: s Ignăței, raionul Rezina, clădirea grădiniței |                                             |               |

Se prezintă lunar de către antreprenor

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări |                                                                                                                                     | Valoarea lucrărilor executate, lei                    |                                                 |                            |                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                     | De la începutul contractului, inclusiv luna raportată | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată |                                          |
|                                               |                                                                                                                                     |                                                       |                                                 | Total                      | Inclusiv lucrări de montare a utilajului |
| 1                                             | 2                                                                                                                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                          | 6                                        |
| Nr.                                           | Denumire a                                                                                                                          |                                                       |                                                 |                            |                                          |
| PV-1-                                         | <b>Lucrări de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuie a bucatelor finisate la grădinița in s Ignăței r Rezina</b> | 356400 lei                                            | 356400,00                                       | 356400 lei                 |                                          |
| PV-2-                                         |                                                                                                                                     |                                                       |                                                 |                            |                                          |
| Total                                         |                                                                                                                                     | 356400                                                | 356400                                          | 356400                     |                                          |
| Inclusiv TVA 20%                              |                                                                                                                                     | 59400                                                 | 59400                                           | 59400                      |                                          |
| Total general                                 |                                                                                                                                     | 356400,00                                             | 356400,00                                       | 356400,00                  |                                          |

CONTRACTOR SC EURO VL CONSTRUCT SRL, Vladislav Popov  
/ANTREPRENOR/: \_\_\_\_\_ L.Ș.

(semnătura, numele, prenumele)

„Lucrarea este acceptată”

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PRIMĂRIA SATULUI IGNAȚEI  
/BENEFICIAR/: Vasile Turcu L.Ș.

(semnătura, numele, prenumele)






FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

ЕАК000642174



Formular tipic  
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova  
nr. 118 din 28 august 2017  
Tipul de activitate: Activitate de servicii  
Nr. 14 din 28 august 2017

|                                                                                                                                                   |  |                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                   |                                      |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                   |  | 14.11.2023 / 14.11.2023                        |                                                                                                         | număr:<br>номер                                                                                                                                             |                                                                   | data:<br>дата                        |                                                        |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                         |  |                                                |                                                                                                         | EURO VL CONSTRUCT S.R.L., SEC. CIOCANĂ Mireea cel Batran bd. nr. 39 Cont MD33VI022241400000578MDL, B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 14 Chisinau, VICBMD2N446 |                                                                   | c.i. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС     |                                                        |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                |  |                                                |                                                                                                         | PRIMARIA SATULUI IGNATEI S.IGNATEI                                                                                                                          |                                                                   | c.i. / nr. TVA<br>ф.к. / код НДС     |                                                        |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                      |  |                                                |                                                                                                         | seria<br>серия                                                                                                                                              |                                                                   | număr<br>номер                       |                                                        |
| 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                                                     |  |                                                |                                                                                                         | 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                        |                                                                   | s. Ignatei                           |                                                        |
| 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                                            |  |                                                |                                                                                                         | s. Ignatei                                                                                                                                                  |                                                                   | 7. Redirișări<br>Переадресовки       |                                                        |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Pret unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                                                                              | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев |
| 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев                                                  |  | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация   | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                                    | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест                                                                                                                    | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн                   |                                      |                                                        |
| Lucrări de renovare a blocurilor sanitare și salilor de distribuție a bucatelor finite la grădina de copii din s. Ignatei, r-nul Rezina           |  | serv                                           | 1                                                                                                       | 297000.00                                                                                                                                                   | 297000.00                                                         | 20                                   | 59400.00                                               |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Beero (no nagorovoi nakladnoi)                                                                                   |  |                                                |                                                                                                         | 297000.00                                                                                                                                                   | X                                                                 | 59400.00                             | 356400.00                                              |

13. Permis eliberarea:  
Отпуск

contabil VLADISLAV POPOV

разрешил

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor. Применена электронная подпись Поставщика 14.11.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):  
Сдан товары/активы (услуги)

contabil VLADISLAV POPOV

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor. Применена электронная подпись Поставщика 14.11.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):  
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):  
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)


Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil LIUDMILA IONASCU

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător. Применена электронная подпись Покупателя 14.11.2023





**INVESTITOR:**    *Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord*

## **Proces-verbal de recepție finală**

**nr.1 din 06.08.2025**

Obiectivul *Lotul nr. 1 - Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița*

*Lotul nr. 2 - Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița* este executat în cadrul contractului nr.104 din 11.04.2025, având categoria de importanță **B**, fiind finanțat din **bugetul de stat**.

*(se indică categoria de importanță a construcției)*

Obiectivul a fost supus recepției la terminarea lucrărilor, potrivit **Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3 și nr. 4 din 11.07.2025**.

**1.** În cadrul recepției finale, Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **06.08.2025**, fiind formată **conf. Ordin cu privire la crearea comisiilor de recepționare a lucrărilor de reparații din 26.03.2025** de următorii membri:

1. **Alina POSTOLACHI** - Directoare ATAS Nord
2. **Ivan ZAHARCO**- Vicepreședinte al Raionului Ocnița
3. **Cristina COTOMAN** – Șefă STAS Ocnița
4. **Tatiana ANDRUH**- specialistă principală achiziții publice
5. **Petru SIMINIȚCHI**-Diriginte de șantier- *certificat de atestare tehnico-profesionala nr.1239 valabil pina la 10.02.2028*  
*(nume, prenume, funcție)*

**2.** La recepția finală au mai participat:

1. **Vladislav POPOV**- antreprenor SRL "EURO VL Construct".
2. **Alexei MEREUȚĂ**- Responsabil tehnic, *certificat de atestare tehnico-profesionala nr.2026 valabil până la 29.03.2029*  
*(nume, prenume, funcție)*

**3.** În cadrul recepției finale, Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate, conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **11 iulie 2025**;
- 3) observațiile Comisiei de recepție finală sunt prezentate În lista -anexă nr. 2.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectivului au fost completate; Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conf. Listei-anexă 4;
- 5) instrucțiunile de exploatare și de urmărire a comportării în exploatare a obiectivului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea acesteia, la data de **11.07.2025**, și până la data întocmirii prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de **o lună**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3.
- 7) valoarea obiectivului/lucrărilor de construcții este de **1 036 862,77 MDL**, conform listei anexă nr.5.

**4.** În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: **Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița și Renovarea sistemului**



**de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța pot fi recepționate.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea prin: **Lucrările sunt finisate.**
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Să se admită recepția finală a lucrărilor.**
7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **6201111.158 ha**, cu adresa r-ul Ocnîța, or. Ocnîța str. Sănătății, 4, cu destinația teren pentru construcție, format din următoarele construcții :

- construcție de sănătate- 1 079,30 m.p
- 6201111.158 .01- construcție de sănătate- 620,7 m.p
- 6201111.158 .02- construcție de sănătate 120,0 m.p
- 6201111.158 .03- construcție de sănătate 6,2 m.p
- 6201111.158 .04- construcție de sănătate 197,5 m.p
- 6201111.158 .05- construcție de sănătate 53,3 m.p
- 6201111.158 .06- construcție de sănătate 4,2 m.p
- 6201111.158 .07- construcție de sănătate 77,4 m.p

având numărul de nivele 2 , conform Certificat eliberat la data 03.12.2021 de Întreprinderea de Stat "Cadastru" Oficiul Cadastral Teritorial Ocnîța, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținând 2 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 7 file, a fost încheiat la data de 06.08.2025 în 5 exemplare.

#### Comisia de recepție:

1. **Alina POSTOLACHI**

Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:32:14 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



2. **Ivan ZAHARCO**

3. **Cristina COTOMAN**

Digitally signed by Cotoman Cristina  
Date: 2025.08.06 12:03:14 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova


4. **Tatiana ANDRUH**

Digitally signed by Andruh Tatiana  
Date: 2025.08.06 11:39:39 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

5. **Petru SIMINIȚCHI**

Digitally signed by Siminitchi Petru  
Date: 2025.08.08 23:22:39 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



6. **Alexei MEREUȚĂ**

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"06" august 2025

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

"06" august 2025  
Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:32:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ





Lista

lucrărilor pe specialități care au fost executate și recepționate pe parcursul  
construcției la obiectivul:

***Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale  
” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială  
Ocnîța***

***Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale ” Sfântul  
Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța***

- 1. Construcții arhitectură- 531 849,76 MDL**
- 2. Instalații termice – 479 999,99 MDL**

**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Diriginte de șantier**

Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:33:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru  
Date: 2025.08.08 23:26:28 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Observațiile Comisiei de recepție finală la obiectul

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța"*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

nu sunt

**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Diriginte de șantier**

Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:34:27 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru  
Date: 2025.08.08 23:28:53 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Constatările Comisiei de recepție finală referitor la comportarea construcției  
în perioada de garanție la obiectul

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

Construcția/lucrările s-au comportat corespunzător în perioada de la  
terminarea acesteia, la data de 11.07.2025, și până la data întocmirii  
prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de **o**  
**lună.**

**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Diriginte de șantier**

Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:35:13 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru  
Date: 2025.08.08 23:30:38 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Lista pieselor din documentația scrisă și desenată, care sunt lipsă sau incomplete la obiectul:

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

conform contractului de antrepriză nr. 104 din 11.04.2025 încheiat între **Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord** și **SRL "EURO VL Construct"**

nu s-au constatat

**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Diriginte de șantier**

Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:36:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru  
Date: 2025.08.08 23:31:23 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Valoare obiectivului:

1. **Lotul nr. 1 - Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța, și**
2. **Lotul nr. 2 - Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța** este de **1 036 862,77 MDL**, incl. TVA, conform contractului și devizului de cheltuieli repartizate în felul următor:

- |                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| 1. Contract de antrepriză nr. 104 din 11.04.2025 – | 924 000,64 MDL |
| 2. Lucrări neprevăzute-                            | 87 849,12 MDL  |
| 3. Servicii de întocmire a documentației           | 12 800,00 MDL  |
| 4. Servicii de diriginte de șantier                | 10 472,01 MDL  |
| 5. Aviz de verificare a devizelor                  | 1 741,00 MDL   |

**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Diriginte de șantier**

Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:37:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru  
Date: 2025.08.08 23:32:58 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





din 07.10.2022

# DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

## **Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT „Miron Costin” din or. Florești în cadrul proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”**

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Studii de specialitate   | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                        | 3                                       | 4                                                                            |                                                                                                             |
| 1.      | <u>COROBICA Ilie</u> -<br>Responsabil Tehnic (în<br>baza contract prestari<br>servicii)<br><u>NEGRUTA Alexandru</u> –<br>Responsabil Tehnic<br><u>CARAUS Mihail</u> –<br>Responsabil Tehnic                                                                                                                                                                                                        | Superioa<br>re           | 10                                      |                                                                              | Nr 1551-0660<br>Seria 2022-2023<br>DS- DLS<br><br>Nr.2029 Seria<br>2024-DS<br><br>Nr.0530 Seria<br>2021-DLS |
| 2.      | <u>Tencuitor</u> - 2<br>specialiști<br><u>Betonist</u> —4<br>Specialiști <u>Faiantar</u><br>— 2<br>Specialiști <u>Zidar</u> — 4<br>specialiști <u>Instalator</u><br>—2Specialiști<br><u>Parchetar</u> — 2<br>Specialiști<br><u>Sudor</u> — 1<br>Specialiști<br><u>Zugrav</u> — 4<br>Specialiști<br><u>Dulgher</u> — 2<br>Specialiști<br><u>Electrician</u> — 2<br>Specialiști<br><u>Timplar</u> -4 | Medii de<br>specialitate | 5-25 ani                                |                                                                              |                                                                                                             |



|    |                                                                                                                                                             |             |          |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--|--|
|    | Specialiști<br><u>Lacatus-2</u><br>Specialiști<br><u>Mozaicar-2</u><br>Specialiști<br><u>Pavator-3</u><br>Specialiști<br><u>Tinichigiu-2</u><br>Specialiști |             |          |  |  |
| 3. | <u>Muncitori</u><br><u>necalificați</u> —<br>muncitori auxiliari                                                                                            | Fără studii | 5-25 ani |  |  |

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Popov Vladislav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Euro VL Construct SRL



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 2009

Eliberat domnului (doamnei): **Negruță Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**Conform anexei:**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 martie 2024**

Valabil până la **22 martie 2029**

**Notă:** Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



**Veaceslav ȘIPITCA**



**Secretar de stat**



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională  
nr.2009 din 22 martie 2024**

**1) Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2) Executarea/desființarea construcțiilor:**

- a) fundații din piloți;
- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;

**3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

**4) Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;

**Veaceslav ȘIPITCA**



**Secretar de stat**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2024-DS Nr. 2009



Numele **Negruță**

Prenumele **Alexandru**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **22 martie 2024**

Valabilă până la **22 martie 2029**

**Veaceslav SIPITCA**

Secretar de stat





**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:  
**a,b,d,e,o,p.**
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:  
**a,b,c.**
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b.**

**Exigentele** **Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000**



# EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

**Nr.33 din 09.12.2025**

## ORDIN NR. 33/DLS

Prin prezentul , d-nul **NEGRUTA Alexandru** , in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala **Seria 2024 DS cu Numarul 2029** este numit in calitate de Responsabil Tehnic - de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul de atestare tehnico-profesionala , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

Prezentul intra in vigoare la data semnarii

POPOV Vladislav

Administrator



Am luat cunostinta

Data 09.12.2025 2025



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

# CERTIFICAT

Seria 2025-RTLS

de atestare

Nr. 0011

P-0612/2025

Eliberat domnului (doamnei): **POSTOLACHI VEACESLAV**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

**Cerințele fundamentale:**

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **24.02.2025**

Valabil până la **18.02.2030**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2025.02.24 18:33:09 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0011 din 24 februarie 2025

Domeniile de atestare

42.6. instalații și rețele electrice interioare

42.7. instalații și rețele electrice exterioare

42.8. instalații de automatizare

-----SFÎRȘIT-----



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2025-RTLS Nr. 0011

Numele POSTOLACHI

Prenumele VEACESLAV

Atestat în calitate de **Responsabil tehnic pentru**  
executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente  
construcțiilor

Eliberată la 24.02.2025

Valabilă până la 18.02.2030

Ministru/Secretar de stat:

**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Sipitca Veaceslav

Date: 2025.02.24 18:32:51 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



# EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

**Nr.34 din 08.12.2025**

## **ORDIN NR. 34/DLS**

Prin prezentul , d-nul POSTOLACHI Veaceslav , in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala Seria 2025 RTLS cu Numarul 0011, este numit in calitate de Responsabil Tehnic de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul Certificatului de atestare , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

**Prezentul intra in vigoare la data semnarii**

**POPOV Vladislav**

**Administrator**

Am luat cunostinta \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ 2025



MOLDOVA



REPUBLICA

# MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

## CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0660

Eliberat domnului (doamnei): Corobcă Ilie

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1) Instalații și rețele interioare;

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

b) instalații și rețele de încălzire;

2) Instalații și rețele exterioare;

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

b) instalații și rețele de încălzire;

Exigențele esențiale:

A - rezistența și stabilitate;

B - siguranța în exploatare;

C - siguranța la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția

E - izolație termică, hidrofuga și economie de energie

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: 15 februarie 2023

Valabil până la 15 februarie 2028



Vicelșeful SIPITCA

Secretar de stat

Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat activități de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție și  
ministerului 022250535,  
Whatsapp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md


Dirigintul de șantier atestată până la data  
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor  
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,  
până la expirarea termenului de valabilitate  
a certificatului  
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DLS Nr. 0660



Numele Corobcă

prenumele Ilie

Atestat în calitate de Diriginte cu  
execuția lucrărilor specializate și  
instalărilor aferente construcțiilor

Eliberată la

15 februarie 2023

Valabilă până la 15 februarie 2028

Elaborat de P.T.C.A.

Secretar de stat



## Domeniile:

- 1) Instalații și rețele interioare: **a,b;**
- 2) Instalații și rețele exterioare: **a,b;**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm sa ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250635,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*



MOLDOVA



REPUBLICA

# MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

## CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1551

Eliberat domnului (doamnei): Corobcă Ilie

Pentru a activa în calitate de: Dirigințe de șantier

Domeniile:

I. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranța în exploatare;

C - siguranța la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 11 februarie 2022

Valabil pînă la 11 februarie 2027



Andrei SPÎNU



Viceprim-ministru, ministru

Dacă la emiterea acestui document  
ap sesizat activități de implicare în acte de corupție  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
Ministerului 0222606035,  
WhatsApp 07577975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticorupție@mird.gov.md


Diriginții de șantier atestați până la data  
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor  
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,  
până la expirarea termenului de valabilitate  
Bursa de înlocuire  
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



**REPUBLICA MOLDOVA**  
**Ministerul Infrastructurii**  
**și Dezvoltării Regionale**



**LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1551**



**Numele Corobcă**

**prenumele Hie**

**Atestat în calitate de**

**Diriginte de șantier**

**Eliberată la**

**11 februarie 2022**

**Valabilă până la 11 februarie 2027**

**Andrei SPÎNU**

**Viceprim-ministru, ministru**



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**  
Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,  
ati sesizat actiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugam sa ne informati la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



# EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

**Nr.32 din 09.12.2025**

## ORDIN NR. 32/DLS

Prin prezentul , d-nul **COROBICA Ilie** , in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala **Seria 2022DS cu Numarul 1551**,----- in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala **Seria 2023 DLS cu Numarul 0660** este numit in calitate de Responsabil Tehnic - de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul de atestare tehnico-profesionala , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

**Prezentul intra in vigoare la data semnarii**

**POPOV Vladislav**  
**Administrator**



Am luat cunostinta

Data 09. Decembrie 2025



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2021-DLS**

**Numărul 0530**

Eliberat domnului (doamnei): **Carauș Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **22 septembrie 2021**

Valabil pînă la **22 septembrie 2026**



Dirigintii de șantier atestați până la data  
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor  
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,  
până la expirarea termenului de valabilitate  
a certificatului  
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp @78777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mindr.gov.md*

**Andrei SPÎNU**

**Viceprim-ministru,  
ministru**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DLS Nr. 0530



Numele: **Caraș**

prenumele: **Vital**

Atestarea calității de Diriginte cu  
execuția lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor

Ediția: 1 Valabilitate: 22 septembrie 2021

Valabilitate până la 22 septembrie 2026

ANULEZ SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

Dacă la amănarea acestui document,  
ați sesizat acte de impicare în acte de corupție,  
Vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022230535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mird.gov.md



# EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

**Nr.35 din 08.12.2025**

## ORDIN NR. 35/DLS

Prin prezentul , d-nul CARAUS Mihail , in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala Seria 2021 DLS cu Numarul 0530, este numit in calitate de Diriginte de santier cu atributii de Responsabil Tehnic de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul Certificatului de atestare , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

**Prezentul intra in vigoare la data semnarii**

POPOV Vladislav

Administrator



Am luat cunostinta

Data 08.12.2025





Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 311/25 din 15.08.2025

### A V I Z

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "EURO VL CONSTRUCT" SRL, IDNO 1022600000768 conform cererii nr. 411/25 din 05.09.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                       | DA | NU | Notă       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                                | Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                                   |    | NU |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                        |    | NU |            |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                       |    | NU |            |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                             | DA |    | A,B și C   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                             |    | NU |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                               |    | NU |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație;<br>G. semnalizare; H. frigorigere, compresoare;<br>I. tehnologice. | DA |    | A,B,C și D |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                                 |    | NU |            |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

**Șef adjunct Inspectorat**

ex: Ion Rotaru  
tel: 078800468  
email: [ion.rotaru@inst.gov.md](mailto:ion.rotaru@inst.gov.md)

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2025.08.15 13:34:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Sergiu CHIRCU**






Grupul  
Banca Transilvania

[www.victoriabank.md](http://www.victoriabank.md)

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| SWIFT-ul Bancii : | BC Victoriabank SA                                        |
| Adresa            | VICBMD2X                                                  |
| Date beneficiar   | 31 August str. 141, MD 2004 Chisinau, Republic of Moldova |
| Cod fiscal        | SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA EURO VL CONSTRUC         |
| Nr.contului /IBAN | 1022600000768                                             |
|                   | MD33VI022241400000578MDL                                  |

Vă atragem atenția că transferurile SWIFT recepționate în adresa Dvs, obligatoriu e necesar să conțină informația despre scopul transferului (câmpul 70 – destinația plății).  
Omiterea sau indicarea incompletă a destinației plății va duce la înregistrarea sumelor cu întârziere, suportarea unor cheltuieli suplimentare sau chiar restituirea sumelor în adresa plătitorului.

Rugăm să informați partenerii despre necesitatea conformării.



Lista Băncilor Corespondente poate fi vizualizată accesând  
[www.victoriabank.md/ro/details-banks-details](http://www.victoriabank.md/ro/details-banks-details)



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: EURO VL CONSTRUCT SRL

Cod CUIÎO: 41531092

Cod IDNO: 1022600000768

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin 39

Digitally signed by Popov Vladislav  
Date: 2025.10.22 12:57:43 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079747973

WEB:

E-mail: solutions.accfm@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Umanet Igor Tel. 079747973

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Popov Vladislav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                       |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>               |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     | 0                               | 0                               |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 0                               | 0                               |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 0                               | 0                               |



|                                                                                                      |     |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 | 0 | 0 |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 | 0 | 0 |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 | 0 | 0 |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 0 | 0 |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |   |   |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 0 | 0 |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 0 | 0 |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 0 | 0 |
| din care:                                                                                            |     |   |   |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 0 | 0 |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 0 | 0 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 0 | 0 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 0 | 0 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 0 | 0 |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 0 | 0 |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 | 0 | 0 |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 | 0 | 0 |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 | 0 | 0 |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 | 0 | 0 |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 0 | 0 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |   |   |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 | 0 | 0 |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 | 0 | 0 |
| din care:                                                                                            |     |   |   |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    | 151 | 0 | 0 |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                           | 152 | 0 | 0 |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                         | 153 | 0 | 0 |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                       | 154 | 0 | 0 |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 | 0 | 0 |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                         |     |   |   |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                 | 170 | 0 | 0 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                      | 180 | 0 | 0 |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                | 181 | 0 | 0 |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                       | 190 | 0 | 0 |



|    |                                                                                                                          |     |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 | 0      | 0      |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 | 0      | 0      |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 0      | 0      |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 0      | 0      |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |        |        |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |        |        |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 135    | 66203  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 | 0      | 0      |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 | 0      | 0      |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 0      | 0      |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 6143   | 10826  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 6278   | 77029  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |        |        |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 425000 | 5000   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 | 0      | 0      |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 | 0      | 0      |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 69079  | 35335  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 0      | 0      |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 0      | 0      |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 0      | 0      |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 0      | 0      |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 494079 | 40335  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |        |        |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 0      | 0      |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 | 0      | 0      |
|    | din care:                                                                                                                |     |        |        |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 | 0      | 0      |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 | 0      | 0      |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 | 0      | 0      |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 | 0      | 0      |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 0      | 0      |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 62489  | 296449 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 562846 | 413813 |



|    |                                                                                              |     |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 562846 | 413813 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |        |        |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |        |        |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |        |        |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 100    | 100    |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | ( 0 )  | 0      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 | 0      | 0      |
|    | 4. Capital retras                                                                            | 470 | ( 0 )  | 0      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 | 0      | 0      |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 100    | 100    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 | 0      | 0      |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |        |        |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 | 0      | 0      |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 | 0      | 0      |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 | 0      | 0      |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 | 0      | 0      |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |        |        |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X      | 0      |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 157359 | 0      |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X      | 175524 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X      | ( 0 )  |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 157359 | 175524 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 | 0      | 0      |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 | 0      | 0      |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 157459 | 175624 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |        |        |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 | 0      | 0      |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 | 0      | 0      |
|    | din care:                                                                                    |     |        |        |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 | 0      | 0      |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 | 0      | 0      |



|    |                                                                                                                                    |     |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                                                               | 643 | 0      | 0      |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                                                               | 650 | 0      | 0      |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 | 0      | 0      |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 | 0      | 0      |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 | 0      | 0      |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 | 0      | 0      |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 0      | 0      |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 0      | 0      |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |        |        |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 0      | 0      |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 340000 | 81550  |
|    | din care:                                                                                                                          |     |        |        |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 | 0      | 0      |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 | 0      | 0      |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 340000 | 81550  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 3250   | 153856 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 | 0      | 0      |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 | 0      | 0      |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 0      | 0      |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 400    | 2418   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 10209  | 0      |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 51528  | 365    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 0      | 0      |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 | 0      | 0      |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 0      | 0      |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 405387 | 238189 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |        |        |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 | 0      | 0      |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 | 0      | 0      |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 | 0      | 0      |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 | 0      | 0      |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 | 0      | 0      |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 562846 | 413813 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024



| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 3384279              | 1951163 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 0                    | 0       |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 3384279              | 1719260 |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014     | 0                    | 0       |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015     | 0                    | 0       |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016     | 0                    | 231903  |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020     | 1474393              | 1102799 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 0                    | 0       |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 1474393              | 950507  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     | 0                    | 0       |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     | 0                    | 0       |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     | 0                    | 0       |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     | 0                    | 152292  |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030     | 1909886              | 848364  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 0                    | 0       |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050     | 1093                 | 0       |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 488996               | 593136  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 25213                | 43971   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 1394584              | 211257  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090     | 0                    | 0       |
| din care:                                                                                                      |         |                      |         |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091     | 0                    | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092     | 0                    | 0       |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093     | 0                    | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094     | 0                    | 0       |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095     | 0                    | 0       |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096     | 0                    | 0       |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097     | 0                    | 0       |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098     | 0                    | 0       |



|                                                                                                             |     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                   | 099 | 0       | 0      |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 0       | 0      |
| din care:                                                                                                   |     |         |        |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 0       | 0      |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 | 0       | 0      |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 | 0       | 0      |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 | 0       | 0      |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 | 0       | 0      |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | 0       | 0      |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 | 0       | 0      |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 | 0       | 0      |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 0       | 0      |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | 0       | 0      |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 1394584 | 211257 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 143640  | 35733  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1250944 | 175524 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 100                                     | 0        | 0         | 100                                     |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( 0 )                                   | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )                                   |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 100                                     | 0        | 0         | 100                                     |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    | 0                                       | 0        | 0         | 0                                       |



|      |                                                                                       |     |        |        |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| III. | <b>Rezerve</b>                                                                        |     |        |        |        |        |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                 | 080 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 2. Rezerve statutare                                                                  | 090 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |        |        |        |        |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X      | 0      | 0      | 0      |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 157359 | 0      | 157359 | 0      |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 175524 |        | 175524 |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X      | ( 0 )  | ( 0 )  | ( 0 )  |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 157359 | 175524 | 157359 | 175524 |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 157459 | 175524 | 157359 | 175624 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 3350273              | 2726702 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 1881911              | 1591158 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 220972               | 310494  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 0                    | 0       |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 242887               | 95172   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 0                    | 66050   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 258412               | 155601  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 746091               | 640327  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 0                    | 0       |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 0                    | 0       |



|                                                                                                            |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Dobânzi încasate                                                                                           | 110 | 0       | 0       |
| Dividende încasate                                                                                         | 120 | 0       | 0       |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                               | 121 | 0       | 0       |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 | 0       | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0       | 0       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |         |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 463741  | 108098  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 123741  | 366548  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 | 1065911 | 147917  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 | 0       | 0       |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 | 0       | 0       |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 | 100     | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -725811 | -406367 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 20280   | 233960  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 | 0       | 0       |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 42209   | 62489   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 62489   | 296449  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



EURO VL nota informativa 2024.pdf

Digitally signed by Popov Vladislav  
Date: 2026.01.29 12:37:16 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

