

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din “ 07 ” mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора Lucrări de reparative a strazii Bisericii din s.Rosu ri.Cahul varianta alba.
2. Номер и дата договора № 72 от 02.12.2019
3. Наименование/фамилия бенефициара Primaria s.ROSU
4. Адрес бенефициара str. Stefan cel Mare, 104
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная
(на момент подписания договора) | <u>1 054 117.69</u> | |
| б) финальная
(на момент завершения договора) | <u>1 054 117.69</u> | |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору 30 дней
- б) эффективно выполненный 20 дней
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №8 от 22.12.2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
- Дата заполнения: 02.04,2021
- Фамилия: Додика
- Должность в рамках фирмы: директор
- Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"

1. Наименование и предмет договора Устройство дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия.
2. Номер и дата договора № 55 от 30.04.2021
3. Наименование/фамилия бенефициара Primaria s.Cazaclia
4. Адрес бенефициара Primaria s.Cazaclia
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора _____ выраженная в деньгах _____ выраженная
в которой _____ в эквиваленте в
заключен договор _____ долларах США
- а) первоначальная _____
(на момент подписания договора) 543 398,80 _____
- б) финальная _____
(на момент завершения договора) 543 398,80 _____
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- г) по договору 30 дней
- h) эффективно выполненный 20 дней
- і) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ от 14.09.2021
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: _____

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. _____ din 14.09.2021 г.

Obiectul «Работы по устройству дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района» este executat in cadrul contractului nr. 55 din " 30 " апреля 2021 г.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 22 din 22.04.2021 valabila pina la 10.10.21 de catre _____

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul _____, fiind formata din:
1. Момат Иван Иванович, и.о примаара, председатель комиссии;
 2. Гайдаржи Стефанида Афанасьевна, гл. бухгалтер примэрии, член комиссии;
 3. Калак Дмитрий Степанович, ст. специалист по землеустройству, член комиссии;
 4. Златов Петр Георгиевич, технический надзор, член комиссии;
 5. Варбан Дмитрий Афанасьевич, Советник, член комиссии;
 6. Момат Елена Михайловна, Советник, член комиссии.

2. Au mai participat la receptie:

Dodica Alina – director SRL "SpeedQual COM"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de _____ 2021;
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

valoarea obiectului este de 543398,80 lei

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: «Работы по устройству дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района».

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sînt efectuate calitativ si conform cerințelir caietului de sarcini și devizului de cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul «Работы по устройству дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района»

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si incheiat astazi 14.09.2021 la in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Primar: Узун Анатолий

Membri: Момат И. И.

Гайдаржи С. Аф.

Калак Д. С.

Златов П. Г.

Варбан Д. А.

Момат Е. М.

Dodica Alina

(numele, prenumele, semnatura)



8. Au mai participat la receptie:

Златов Петр Георгиевич

" 14 " септември 2021 г.

L.S. _____

(semnatura)

(functia, numele, prenumele)



TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

Director SRL "SpeedQual COM"

" 14 " септември 2021 г.



PRIMITA:

INVESTITORUL:

Primar: с. Казаклия

" 14 " септември 2021 г.





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2021-00000000405

ДОГОВОР ПОДРЯДА №55

о закупке работ
Код CPV: 45200000-9



«30» апреля 2021 года

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры государственных закупок № ocds-b3wdp1-MD-1616665959668 от «09» апреля 2021 года, между **примэрией с. Казаклия** с местонахождением в Республика Молдова, АТО Гагаузия, район Чадыр-Лунга, с. Казаклия, ул. Ленина, 99, телефон: 0 (291) 67-2-36, единый регистрационный код №1007601004445, в лице **примара Узун Анатолия Дмитриевича**, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и SRL «SPEEDQUAL COM» с местонахождением в Republica Moldova, or. Besarabeasca, str. 28 Iunie, 53, tel.: 060242426, единый регистрационный код №1017605005164, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение №19/0111 от 07.10.2020г., выданное Agenția pentru Supraveghere Tehnică, на 12 (двенадцать) месяцев, в лице **директора Dodica Alina**, в качестве **Генерального подрядчика**, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по устройству дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Срок выполнения договорных работ составляет **2 (два) месяца** с момента регистрации договора, получения уведомления о начале выполнения работ.
- 2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.3. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:
- а) по вине Бенефициара;
 - б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

12.7 Бенефициар созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 20 дней с момента расторжения договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a) Техническое задание;
- b) Техническое предложение;
- c) Финансовая оферта;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2 Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

13.3 В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику, в случае его письменного обращения.

13.4 В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

13.5 Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам, и действует до «31» декабря 2021 года.

13.6 Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня «30» апреля 2021 года.

13.7 В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день, месяц и год, указанные выше.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

SRL «SPEEDQUAL COM»

Почтовый адрес: MD-6701, Republica Moldova
or. Besarabasca, str. 28 Iunie, 53

Телефон: +373 060242426

Банк: «FinComBank» S.A.

Код: FTMDMD2X411

IBAN: MD24FT222411200556055498

Фискальный код: 1017605005164



Dodica A.

(подпись, М. П.)

БЕНЕФИЦИАР: Примэрия с. Казаклия

Почтовый адрес: MD-6113, АТО Гагаузия

с. Казаклия, ул. Ленина, 99

Телефон: (0291) 67-2-36; (0291) 67-0-99

Банк: MF Trezoreria de Stat

Код: TREZMD2X

IBAN: MD28TRPDAR312120B03029AA

Фискальный код: 1007601004445



Узун А.Д.

(подпись, М. П.)



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 53

de achiziționare a lucrărilor de reparații curente ale străzilor din

s.Sadaclia, r-nul Basarabeasca

Cod CPV: 45200000-9

“14” octombrie 2020

s.Sadaclia
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL SPEEDQUAL COM</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>administrator – Dodica Alina</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statut</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Prestator</u> <u>nr. 30892 din 27.02.2020</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>primaria s.Sadaclia,rl Basarabeasca</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Galeru Ion</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>hot.judecatoresti</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător</u> <u>dosar nr.3-126/19 din 14 noiembrie 2019</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea a lucrărilor de reparații curente ale străzilor din s.Sadaclia, r-nul Basarabeasca,
1. (denumirea serviciului)
- denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Cererea
ofertelor de prețuri (lucrări) nr. ocds-b3wdp1-MD-1600176845887 din 15 septembrie 2020.
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr 02/02 din „09”
decembrie 2019.

b.Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

12.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la înregistrării la una din Trezoriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursa de finanțare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7 Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020 .

12.8 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți..

12.9 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală:r. Basarabeasca s. Abaclia str. Alecu Russo 24 Telefon:060242426, 060657877 Cont de decontare: Banca: FinComBank S.A Adresa poștală a băncii: Comrat Cod: FTMDMD2X411 IBAN: MD24FT222411200556055498 Cod fiscal: 1017605005164/3100251	Adresa poștală: primaria s.Sadaclia Telefon: 0297 57 248 Cont de decontare: 226650 Banca:TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod: IBAN: MD97TRPDBJ222500F10868AB Cod fiscal: 1007601005615

14 Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
	

Contabil:
Înregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:

INVESTITOR
Приложение N 1
к Положению о приемке строительных
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 10.11.2020

Obiectul "**Reparații curente ale străzilor (Tineretului, Gorkii) din s. Sadaclia**" este executat în cadrul contractului nr. 53 din "14" octombrie 2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 30892 din 27.02.2020 valabilă până la _____, de către Agencia Servicii Publice.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 26-31.10.2020, fiind formată din:

Președintele comisiei :

Ion GALERU – Primarul s. Sadaclia,

Membrii comisiei:

1. Aureliu BACIU-consilier;
2. Igor COSTIUC-consilier;
3. Ion LAZU - locuitor al s. Sadaclia;
4. Ion DODON - responsabil pentru reparația drumurilor.

2. Au mai participat la recepție:

DODICA Alina – director SRL "SpeedQual COM"

3. Comisia de recepție finală în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 31.10.2020;

Valoarea obiectului este de 442709,54 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de a primi Obiectul Reparații curente ale străzilor (Tineretului, Gorkii) din s. Sadaclia.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul "Reparații curente ale străzilor (Tineretului, Gorkii) din s. Sadaclia" în sumă de 442709.54 lei să fie primite.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și încheiat astăzi _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

1. Ion GALERU
2. Aureliu BACIU
3. Igor COSTIUC
4. Ion LAZU
5. Ion DODON

C. Ionel
[Signature]
[Signature]
[Signature]



"10" 11 2020
L.S. [Signature] Dermenji Alexandr
(semnatura) (functia, numele, prenumele)

DERMENJI Alexandr – responsabil tehnic SRL "SpeedQual COM"

"10" 11 2020
L.S. G. Ion Primar Galeru Ion
(semnatura) (functia, numele, prenumele)

GALERU Ion – primar s. Sadaclia

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
Director SRL "SpeedQual COM"
"10" 11 2020
L.S. [Signature]



PRIMITA:
INVESTITORUL:
"10" 11 2020





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 72 privind achiziția prin COP

“ 02 ” decembrie 2019

s. Roșu, rl Cahul
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1572852762938 din data 18 noiembrie 2019, între Primăria s. Roșu, cu sediul în satul Roșu, rl. Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.104 telefon: 0(299) 71 2 48, fax: telefon: 0(299) 71 2 48, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006988 reprezentat prin **primar Savilencu Nicolae**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “SpeedQual Com”, cu sediul în s. Abaclia, rl. Basarabeasca str. Alecu Russo nr. 11/A, telefon: 060242426, 060942091, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate în construcții, reprezentat prin Alina Dodică, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație a străzii Bisericii din s. Roșu, rl. Cahul** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: s. Abaclia, rl. Basarabeasca
str. Alecu Russo nr. 11/A
Telefon: 0 60942091
Cod fiscal: 1017605005164
Banca:
Cod: FTMDMD2X411

IBAN MD24FT222411200556055498

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Primăria s. Roșu, rl. Cahul
Telefon: 0 (299) 71 2 48
Cod fiscal: 1007601006988
Banca: Trezoreria Regională Cahul
Cod: TREZMD2X
IBAN MD80TRPDH312120J10643AB
900 000.00 lei -2019
154 117.69 lei -2020

M. 2018-0000003408

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL




BENEFICIAR



