Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din “07” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului - Consoliodarea structurii de rezistenta a cladirii lit. A-01

executata la obiectul Institutul National al Justitiei

2. Numarul si data contractului_- din 26.10.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului - PNUD Moldova

4. Adresa beneficiarului

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b)  antreprenor asociat

c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 3 196 638.00 177591
b) finala (la data finalizarii contractului) 3 196 638.00 177 591

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata - 8 luni

b) efectiv realizatd - 8 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _- Nr.1 din 16.12.2018
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie_- nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte

Data completarii: 28.03.2023

Semnat:

Nume: Botezatu Eugeniu

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Eusevas Cons”
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Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “07” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului - Lucrari de reconstructie la CREA MAI

2. Numarul si data contractului - din 05.05.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului - UNDP Moldova

4. Adresa beneficiarului

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

e)  antreprenor asociat

f)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald (la data semnarii contractului ) 3 397 272.00 190 858
b) finala (la data finalizarii contractului) 3 397 272.00 190 858

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:  nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

b)  contractata - 6 luni

b) efectiv realizata _ - 6 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _-
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie_- nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte

Data completarii: 28.03.2023

Semnat:

Nume: Botezatu Eugeniu

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Eusevas Cons”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “07” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului - Lucrari de reconstructie la MAI Cahul

2. Numarul si data contractului - din 11.07.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului - UNDP Moldova

4. Adresa beneficiarului

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b) antreprenor asociat

Cc) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald (la data semnarii contractului ) 1850 185.00 103 943
b) finala (la data finalizarii contractului) 1 850 185.00 103 943

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:  nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd - 4 luni
b) efectiv realizata _ - 4 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _-
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie_- nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte

Data completarii: 28.03.2023

Semnat:

Nume: Botezatu Eugeniu

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Eusevas Cons”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “07” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului - Lucrari de reconstructie a Sectorului de Politie din

s.Egorovca

2. Numarul si data contractului_- din 16.06.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului - UNDP Moldova

4. Adresa beneficiarului

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 2 829 345.00 158 952
b) finala (la data finalizarii contractului) 2 829 345.00 158 952

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:  nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd -5 luni
b) efectiv realizata _ - 5 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _-
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie_- nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte

Data completarii: 28.03.2023

Semnat:

Nume: Botezatu Eugeniu

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Eusevas Cons”
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