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 A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E   

                                                          

              CONTRACT DE ANTREPRIZĂ 
privind achiziția prin procedura de valoare mică 

 
Cod CPV: 45261910-6 

 mun. Chișinău 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1664271777895 din data 11 octombrie 2022,  între BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, cu sediul 
în mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, telefon: 022822348, fax: 022822299, IDNO 79592, 
reprezentată prin dl Vladimir MUNTEANU, Prim-viceguvernator, care acţionează în baza 
Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, în 
calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „LINA-
ING”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Socoleni 10, ap. (of.) 1, telefon: 060123408, 
reprezentată prin dl Iurii NEGRUȚA, administrator, în calitate de Antreprenor, care 
acţionează în baza Statutului, înregistrată în Registrul de Stat cu nr. 1018600044565 din 
23.10.2018 pe de altă parte, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 10 
noiembrie 2022. 
 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a acoperișului la baza de odihnă 
din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari,  în conformitate cu Anexa nr.1 „Deviz local (Deviz 
de cheltuieli) Formularul nr.3, 5 și 7”, Anexa nr. 2 „Specificația de preț” și Anexa nr.3 
„Graficul de executare a lucrărilor”, care sunt părți integrante a prezentului Contract, 
precum şi cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie şi cu normativele, 
standardele şi prescripţiile tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 7 (șapte) zile lucrătoare după primirea 
solicitării scrise de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform Specificaţiei din anexa la 
prezentul Contract. 
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2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii 
se datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 
neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 
conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va 
răsfrânge asupra calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor 
sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. 
Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod 
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în 
urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul 
sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe 
timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună 
diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul 
va convoca comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de 
recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la 
cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare 
pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 
recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 
documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În 
funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 
poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de 5 ani. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 33 581,14 MDL 
(treizeci și trei mii cinci sute optzeci și unu lei, 14 bani), inclusiv TVA. 
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturii fiscale, după primirea proceselor 
– verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen 
de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în 
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi 
plătită imediat.  
3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au 
fost executate conform contractului. 
3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, 
garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. (Acest punct nu se aplică) 
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4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de 
către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 
contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, 
documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta 
la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi 
de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute 
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi 
completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate 
operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica 
Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau 
întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se 
cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 
întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi 
pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din 
subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate 
pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia 
de bună execuţie a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit. 
(Acest punct nu se aplică) 
4.11. Autoritatea contractantă restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepție a  lucrărilor executate în cel mult 15 zile. În cazul 
recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
(Acest punct nu se aplică) 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii 
de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a 
îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului 
pentru ofertă. (Acest punct nu se aplică) 
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile 
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale 
de folosire sau a celor explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp 
cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
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4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi 
documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca 
prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent 
dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în 
principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 
trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să 
i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 
dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 
executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează 
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor 
terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în 
imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este 
obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la 
dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt 
hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 
raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea 
de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și 
profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ 
necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare 

din punct    de vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 
poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată 
Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu 
faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor 
în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor 
competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări 
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va 
evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie surplusurile de materiale, deşeurile şi 
lucrările provizorii.  
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4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 
aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative 
cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a 
valorii contractelor de achiziţii publice.   
 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 
termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrărilor şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările 
pe care aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei 
subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării 
întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu 
prevederile legislaţiei.  
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi 
supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele 
necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele 
nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot 
timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de 
materiale prefabricate etc.  
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 
atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să 
examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va 
anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 
proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi 
va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au 
fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, 
refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
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8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se 
suportă proporţional de către aceştia.  
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a 
exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. 
Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat 
acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi 
necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 
imediat.  
8.9. Lucrările vor începe în cel mult 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 
 
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani.  
9.2. Perioada de garanţie începe de la data semnării  proceselor-verbale de recepție a 
lucrărilor executate şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul 
capitol.  
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 
ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări 
transmise de către Beneficiar.  
 
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 
părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între 
părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de 
vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a 
prevăzut altfel.  
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați 
să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a 
obligațiilor contractuale. 
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de 
beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai 
dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a 
unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice 
şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
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10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru 
daunele intervenite şi care pot fi dovedite.  
10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 
partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% 
din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 
Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau 
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui 
accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor 
acestora. 
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 
contractuale. 
 
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 
procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie 
folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară 
efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor 
efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 
12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.  
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 
subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 
suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 
refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 
conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.  
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris 
celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din 
prezentul contract.   
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care 
va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la 
data rezoluțiunii contractului. 
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 
sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 
daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 
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12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada 
de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă 
procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice 
și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată 
printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 
13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 
prezentului contract:  

a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor;  
e) Garanția de bună execuție. (Nu se aplică) 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la 
data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părțile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 
recepția finală a lucrărilor,  cu excepția cap. 9 aplicabil până la executarea deplină a tuturor 
obligațiilor prevăzute. 
 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI 

Pe tot textul Contractului: 
a) prin proiect tehnic, documente de execuție, desenele, calculele, verificările calculelor, 
caiete de măsurări (atașamente) se subînțelege Caietul de sarcini a Beneficiarului și devizele 
de cheltuieli;  
b) prin responsabil tehnic atestat se subînțelege persoana responsabilă a Beneficiarului care 
va efectua toate verificările privind executarea corespunzătoare a lucrărilor; 
c) prin „comisia de recepție”, „comisia” se subînțelege reprezentanții din partea 
Beneficiarului și Antreprenorului pentru semnarea proceselor-verbale de recepţie a 
lucrărilor; 
d) prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se subînțelege proces-verbal de 
recepție a lucrărilor executate. 
 

Completare la Capitolul 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.4.1. Suspendarea temporară și reluarea executării lucrărilor prevăzute în prezentul 
Contract se efectuează conform actelor de suspendare temporare semnate de către 
reprezentanții părților. 
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 2.5.1. Finisarea lucrărilor prevăzute în prezentul Contract este data din notificarea 
Antreprenorului, că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, dacă Beneficiarul a răspuns la 
această notificare privind corespunderea lucrărilor cerințelor Contractului la data 
respectivă. 
2.8. Lucrările executate prevăzute în prezentul Contract vor fi recepționate de către 
Beneficiar în cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de recepţie a 
lucrărilor executate, fără obiecții.  

 
Completare la Capitolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR 

ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract este orientativă. Costul 
total al Contractului va fi determinat în funcție de cantitatea lucrărilor executate și 
recepționate de către Beneficiar, dar nu va depăși valoarea totală orientativă a prezentului 
Contract. 
3.1.2. Documentația de însoțire a lucrărilor recepționate include: 

a) Factura fiscală; 
b) Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate; 

3.1.3. Antreprenorul general are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate 
elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului. 
3.1.4. Transmiterea documentelor enumerate la pct.3.1.2. cu elemente greşite şi/sau greşeli 
de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine 
obligaţia Prestatorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 
3.1.5. Beneficarul va efectua plata, după executarea tuturor lucrărilor, în baza procesului-
verbal de recepție a lucrărilor executate, semnat de reprezentanții ambelor părți, și facturii 
fiscale, în termen de 15 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de 
către Beneficiar. 
3.1.6 Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi 
excluse din procesele-verbale a lucrărilor executate prezentate de Antreprenor. 
 

Completare la Capitolul 9. PERIOADA DE GARANŢIE 
ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.4. Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 60 luni din data semnării 
procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate, fără obiecții. 
9.5. În perioada de garanţie stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Antreprenorul 
va schimba/repara Bunurile din contul său în termen de 15 zile lucrătoare din momentul 
înștiințării de către Beneficiar. 
9.6. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi 
concluziile în procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate şi îl va înainta 
Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau 
fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a 
lucrărilor.  

 
Completare la Capitolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

10.9.1. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile lucrătoare, Antreprenorul prezintă 
Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, se prelungește 
termenul duratei de execuţie a lucrărilor, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a 
executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul poartă răspundere 
materială în valoare de 5% din suma totală orientativă a prezentului Contract.  
10.12. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul 
poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma totală orientativă a prezentului 
Contract.  
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10.13. Pentru executarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere 
materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor executate cu întârziere, pentru fiecare zi 
lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală orientativă a prezentului 
Contract.  
10.14. Suma penalităţii calculate Antreprenorului conform prezentului Contract poate fi 
dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Lucrările executate. 
10.15. Pentru achitarea cu întârziere a Lucrărilor executate, Beneficiarul poartă răspundere 
materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi lucrătoare de 
întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală orientativă a prezentului Contract. 

 
14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL  BENEFICIARUL 
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 
„LINA-ING” 
Adresa poştală: 
MD-2020, mun. Chișinău, str. Socoleni 10, 
ap.(of.) 1 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI 
 
Adresa poştală: 
MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 1 

Telefon: 060 123 408 
E-mail: lina_ing@mail.ru 
Cod fiscal: 1018600044565 
Banca:  BC„Victoriabank”S.A., sucursala nr.08, 
Chișinău 
Cod bancar: VICBMD2X802 
IBAN: MD61VI022240800000334MDL 
Cod TVA: 0610597 

Telefon: 022 822 615 
E-mail: official@bnm.md  
Cod fiscal: 79592 
 
Cod bancar: NBMDMD2X  

        
 

Semnăturile părților: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antreprenorul  
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 
„ LINA-ING ” 

Beneficiarul  
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI 

 
Iurii NEGRUȚA  
Administrator 
(semnat electronic) 
 

 
Vladimir MUNTEANU 
Prim-viceguvernator 
(semnat electronic) 
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Anexa nr.1 

 

 

Lucrari de reparatie a acoperisului la 

baza de odihna din satul Molovata 

Noua, raionul Dubasari 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

DEVIZ  LOCAL  
  

Valoarea de deviz  33 581,14 Lei 

Intocmit in preţuri  curente  

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Capitolul 1. Lucrari de demontare 

 

    

1 

RpCI42F 

Demontarea elementelor de acoperis 

- membrane bituminoase in unul sau 

doua straturi 
 

m2 55,0000 
49,390 

—————————— 

44,890 
 

2 716,450 
—————————— 

2 468,950 
 

       

  Total  Lei    2 716,450 

 

  Total Capitolul 1. Lucrari de 

demontare 
Inclusiv salariu 

   2 716,450 

2 468,950 

  2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie 

 

    

2 

RpCE01B 

Amorsarea suprafetelor, pentru 

aplicarea izolatiei higrofuge, 

executata cu suspensie de bitum 

filerizat (SUBIF) la reparatii de 

balcoane sau terase orizontale sau 

inclinate( Praimer ) 
 

m2 55,0000 
33,345 

—————————— 

4,690 
 

1 833,978 
—————————— 

257,950 
 

3 

RpCI30C 

Etansarea suplimentara, pe contur, la 

rosturi si strapungeri la terase sau 

fatade, cu benzi bituminoase simple 

sau placate cu tabla de plumb, 

aluminiu sau alama ( Linocrom HPP 

sau echivalent ) 
 

m 110,0000 
50,972 

—————————— 

24,790 
 

5 606,871 
—————————— 

2 726,900 
 

4 

RpCI34A 

Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in 

sistem monostrat pe suprafata 

orizontale montate pe suport 

continuu ( Linocrom HKP sau 

echivalent pt. strat superior ) 
 

m2 55,0000 
186,728 

—————————— 

58,960 
 

10 270,063 
—————————— 

3 242,800 
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1 2 3 4 5 6 7 

  Total  Lei    17 710,912 

 

  Total Capitolul 2. Lucrari de 

reparatie 
Inclusiv salariu 

   17 710,912 

6 227,650 

  3. Capitolul 3. Transport manual de 

materiale si evacuare deseuri din 

demolari 

 

    

5 

TrB05A2-1 

Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor incomode, avind sub 25 

kg, pe distanta de 10 m 
 

t 0,5000 
87,100 

—————————— 

87,100 
 

43,550 
—————————— 

43,550 
 

6 

TrB05A2-2 

Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor incomode, avind sub 25 

kg, pe distanta de 20 m 
 

t 0,5000 
125,290 

—————————— 

125,290 
 

62,645 
—————————— 

62,645 
 

7 

TrI1AA02C

1 

Incarcarea materialelor din grupa A - 

grele, in bulgari prin aruncare - de pe 

rampa sau teren, in auto categoria 1 
 

t 0,5000 
30,150 

—————————— 

30,150 
 

15,075 
—————————— 

15,075 
 

8 

TsI50B5 

Transportarea deseurilor din demolari 

cu autobasculanta de 5 t la distanta  

de 15 km 
 

t 0,5000 
245,100 

—————————— 

0,000 
 

122,550 
—————————— 

0,000 
 

       

  Total  Lei    243,820 

 

  Total Capitolul 3. Transport manual 

de materiale si evacuare deseuri din 

demolari 
Inclusiv salariu 

   243,820 

121,270 

       

  Total  Lei   20 671,19 
 

  Asigurarea sociala 24 %   2 116,29 
 

  Cheltuieli de transport 7 %   784,19 
 

  Total     23 571,67 
 

  Cheltuieli de regie 12 %   2 828,59 
 

  Total     26 400,26 
 

  Beneficiu de deviz 6 %   1 584,02 
 

  Total     27 984,28 
 

  TVA 20 %   5 596,86 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

33 581,14 

—————— 

8 817,87 
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Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la 

baza de odihna din satul Molovata Noua, raionul 

Dubasari 

 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod 

resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 
de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 
măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Capitolul 1. Lucrari de 

demontare 
 

    

1 RpCI42F 
 

Demontarea elementelor de acoperis - 
membrane bituminoase in unul sau doua 
straturi 
 

m2   
49,390 

————— 
44,890 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,4700 67,00 31,49 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 67,00 13,40 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0600 75,00 4,50 

  2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie 
 

    

2 RpCE01B 
 

Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea 
izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de 
bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de 

balcoane sau terase orizontale sau 
inclinate( Praimer ) 
 

m2   
33,345 

————— 
4,690 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,0400 67,00 2,68 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0300 67,00 2,01 

 2413317346000 Suspensie de bitum filerizat-subif ( Praimer ) kg 0,7000 39,40 28,41 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,0020 11,00 0,02 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0030 75,00 0,23 

3 RpCI30C 
 

Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi 
si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi 
bituminoase simple sau placate cu tabla de 
plumb, aluminiu sau alama ( Linocrom HPP 
sau echivalent ) 
 

m   
50,972 

————— 

24,790 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,3000 67,00 20,10 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0700 67,00 4,69 

 2682132600479 Benzi bituminoase m 1,1500 19,40 23,54 

 2413337345800 Solutie de amorsaj l 0,0500 48,00 2,53 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0015 75,00 0,11 

4 RpCI34A 
 

Invelitori la acoperisuri cu membrane 
bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate pe 
suport continuu ( Linocrom HKP sau 
echivalent pt. strat superior ) 
 

m2   
186,728 

————— 

58,960 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,7300 67,00 48,91 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 67,00 10,05 

 2682132600470 Membrane bituminoase ( Linocrom HKP sau 

echivalent pt. strat superior ) 

m2 1,1500 96,00 116,47 

 1120206201035 Gaz metan in butelii kg 0,3000 21,00 6,65 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0500 75,00 3,75 

 2921140007681 Arzator cu flacara h-ut 0,0100 90,00 0,90 

  3. Capitolul 3. Transport manual 

de materiale si evacuare deseuri 

din demolari 
 

    

5 TrB05A2-1 
 

Transportul, prin purtare directa, al 
materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe 
distanta de 10 m 
 

t   
87,100 

————— 
87,100 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,3000 67,00 87,10 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 TrB05A2-2 
 

Transportul, prin purtare directa, al 
materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe 
distanta de 20 m 
 

t   
125,290 

————— 
125,290 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,8700 67,00 125,29 

7 TrI1AA02C1 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 

bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, 
in auto categoria 1 
 

t   
30,150 

————— 
30,150 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,4500 67,00 30,15 

8 TsI50B5 
 

Transportarea deseurilor din demolari cu 
autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 
 

t   
245,100 

————— 
0,000 

 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,2580 950,00 245,10 
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Semnăturile părților: 

Lucrari de reparatie a acoperisului la 

baza de odihna din satul Molovata 

Noua, raionul Dubasari 

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului) WinCmeta

 

Deviz local de resurse  
  

Valoarea de deviz  33 581,14 Lei

Intocmit in preţuri  curente  

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  resurse  

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 75,3500 67,00 5 048,450

 2. 7213050013100 Tinichigiu h-om 25,8500 67,00 1 731,950

 3. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,8100 67,00 121,270

 4. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 28,6000 67,00 1 916,200

  Total manopera    8 817,87

   Materiale: 

 1. 1120206201035 Gaz metan in butelii kg 17,4075 21,00 365,558

 2. 2413317346000 Suspensie de bitum filerizat-subif ( Praimer ) kg 39,6550 39,40 1 562,407

 3. 2413337345800 Solutie de amorsaj l 5,8025 48,00 278,520

 4. 
2682132600470 

Membrane bituminoase ( Linocrom HKP sau 

echivalent pt. strat superior ) 
m2 66,7287 96,00 6 405,955

 5. 2682132600479 Benzi bituminoase m 133,4575 19,40 2 589,076

 6. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,1133 11,00 1,246

  Total materiale de construcţii    11 202,76

   Utilaje de construcţii: 

 1. 2921140007681 Arzator cu flacara h-ut 0,5500 90,00 49,500

 2. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 3,0800 75,00 231,000

 3. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 3,3000 75,00 247,500

 4. 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,1290 950,00 122,550

  Total utilaje de construcţii    650,56
  

      

 Total  Lei   20 671,19

 Asigurarea sociala 24 %   2 116,29

 Cheltuieli de transport 7 %   784,19

 Total     23 571,67

 Cheltuieli de regie 12 %   2 828,59

 Total     26 400,26

 Beneficiu de deviz 6 %   1 584,02

 Total     27 984,28

 TVA 20 %   5 596,86

 Total deviz:    33 581,14

 

Antreprenorul  
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
„ LINA-ING ” 

Beneficiarul  
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI 

 
Iurii NEGRUȚA  
Administrator 
 
(semnat electronic) 

 
Vladimir MUNTEANU 
Prim-viceguvernator 
 
(semnat electronic) 
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                                                                                                                                      Anexa nr.2 

    
SPECIFICAŢIA DE PREŢ 

 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 
de 

măsură 

Canti-
tatea 

Suma MDL, 
fără TVA 

Suma MDL, 
inclusiv TVA 

Termenii 
de 

executare 

1 

Lucrări de 
reparație a 
acoperișului 
la baza de 
odihnă din 
satul 
Molovata 
Nouă, raionul 
Dubăsari 

45261910-6 lucrare 1 27 984,28 33 581,14 
7 zile 

lucrătoare 

TOTAL: 27 984,28 33 581,14 
 

 

 
Semnăturile părților: 

 
 
Antreprenorul  
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
„ LINA-ING ” 

 
 
 
 
Beneficiarul  
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI 

 
Iurii NEGRUȚA  
Administrator 
 
(semnat electronic) 
 

 
Vladimir MUNTEANU 
Prim-viceguvernator 
 
(semnat electronic) 
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Anexa nr. 3 

Grafic de executare a lucrărilor  

№ Denumirea lucrarilor 1 săptămână 2 săptămână 

1 
Organizare de şantier, lucrări de pregătire, lucrări de 
instalare si montare. Transmiterea lucrărilor 
executate.  

  

*Curgerea termenelor conform graficului de executare a lucrărilor poate suferi modificări în funcție de data emiterii de către 
Beneficiar a Ordinului de  execuție/începerii  lucrărilor, precum și în cazuri de suspendare în condițiile de sistare a lucrărilor 
sau a unor părți ale acestora în condițiile pct. 2.4 și 2.4.1 din prezentul contract. Devierile de la grafic vor fi consemnate în actele 
de suspendare/sistare. 

 

Semnăturile părților: 

 
Antreprenorul  
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „LINA-ING” 

 
Beneficiarul  
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI 

 

 
Iurii NEGRUȚA  
Administrator 
 
(semnat electronic) 

 
Vladimir MUNTEANU 
Prim-viceguvernator 
 
(semnat electronic) 
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