

## **CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț
Anexa nr. 1	Oferta tehnică și de preț detaliată

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1552399548086</a>
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	<b>Servicii</b>			
	Lotul 1			
712200 00-6	<i>Servicii de proiectare si elaborare a documentației de proiect pentru Reconstrucția Blocului operator al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă nr.1, municipiul Chișinău.</i>	Conform Temei de proiect atașate la documentele achiziției	Servicii de proiectare si elaborare a documentației de proiect pentru Reconstrucția Blocului operator al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă nr.1, municipiul Chișinău, conform cerințelor din Oferta tehnică și de preț detaliată din Anexa nr. 1 (se anexează).	

Semnat: \_\_\_\_\_

**Nume/Prenume:** Adomnita Vitalie

**În calitate de:** Administrator

**Ofertantul:** SC "Conado Design" SRL

**Adresa:** Chișinău, șos. Muncești, 784/1

**Data:** "01" aprilie 2019

## Specificații de preț (F4.2)

	<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1552399548086</a>									
	<b>Denumirea procedurii de achiziție:</b> Servicii de proiectare și elaborare a documentației de proiect pentru Reconstrucția blocului operator al Institutului de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă nr.1, municipiul Chișinău.									
Cod CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Servicii</b>									
	Lotul 1									
712 200 00-6	Sevicii de proiectare și elaborare a documentației de proiect pentru Reconstrucția Blocului operator al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă nr.1, municipiul Chișinău.	Buc	1	690000,00	828000,00	690000,00	828000,00	Maxim um 90 zile de la semnarea și aprobarea Contractului.		

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Nume/Prenume:** Adomnita Vitalie

**În calitate de:** Administrator

**Ofertantul:** SC "Conado Design" SRL

**Adresa:** Chișinău, șos. Muncești, 784/1

**Data:** "01" aprilie 2019

## **Oferta tehnică și de preț detaliată**

**Servicii de proiectare și elaborare a documentației de proiect pentru Reconstrucția blocului operator al Institutului de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă nr.1, municipiul Chișinău.**

Pentru obtinerea rezultatului cerut in termenii propusi proiectul se va efectua in 3 directii de baza:

- Arhitectura
- Inginerie
- Aprobare si verificare

### 1. Inginerie

Se vor efectua masurarile spatiului interior p-u a calcula volumul exact al incaperilor si a primi o decizie referitoare la utilajul p-u incalzire ,ventilare si climatizare. Avind informatie despre capacitatea necesara de energie electrica si volumul de gaze naturale ,se vor perfecta actele p-u obtinerea conditiilor tehnice la conectare (in caz de necesitate).

A fost semnat un Contract de consultanță de intenție, prin care se va asigura linia de date tehnice pentru înzestrarea cu utilaj modern al sălilor de operații. Firma poloneză WIEJAK ne va asigura cu toate datele tehnice necesare pentru proiectare.

### 2.Arhitectura

Se vor elabora si coordona planele tehnologice pentru spatiile innaintate spre reutilare. Se vor pregati sarcinile pentru proiectantii de utilitati (apa, canalizare, electricitate) etc. Elaborarea si coordonarea solutiilor pentru anveloparea edificiului.

### 3. Aprobare si verificare

In colaborare cu expertii verificatori se vor coordona solutiile si studiile elementelor p-u a primi solutari optime .Solutiile primite vor fi coordonate paralel cu reprezentantii beneficiarului si gestionarul edificiului.

Din cele expuse mai sus propunem formarea a 3 echipe care vor lucra paralel astfel incit toata documentatia de proiect sa fie finalizata in maximum 90 zile calendaristice.

## GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

	Denumirea lucrarilor	Executa	Termen	Executat,Data
1	1 etapa Studierea obiectivului in natura,verificarea si ajustarea masurilor care au fost aprobate de catre IMSP Institutul de Medicină Urgentă.Coordonarea sarcinilor de proiect cu gestionarul si beneficiarul	Proiectant	29 aprilie	
2	Elaborarea schemelor tehnologice si formarea sarcinilor pentru proiectantii de specialitate.	Proiectant	1 -12 mai	
3	Etapa 2 Elaborare proiect fazaP (Arhitectura) Elaborarea Proiectului Solutii Tehnologice Proiectarea sistemelor de incalzire,ventilare si climatizare. Proiectarea sistemelor de apa si canalizare.	Proiectant	13 mai -16 iunie	
6	Coordonare solutiilor cu beneficiarul	Beneficiar	16 -20 iunie	
7	Etapa 3 Elaborare proiect Arhitectura Faza PE Elaborare proiect IVC Faza P Elaborarea proiect AC Faza PE Elaborarea proiect TM		20 iunie -27 iulie	
8	Finalizarea proiectului Coordonare Administratia publica locala,mun.Chisinau  Expertizarea proiectului compartimente: Proiect Arhitectura Faza PE Proiect Faza IVC Faza P Proiect AC Faza PE Elaborarea devizelor de cheltuieli si caietelor de sarcini	Proiectant	27 - 29 iulie-	
9	Predarea Documentatie de proiect		29 iulie	

## SPECIFICAREA PREȚULUI DETALIATĂ

	Denumirea serviciilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar lei fără TVA
I	II	III	IV	V
	1. Expertiza tehnica .			9000
	2. Schita de proiect, inclusive vizualizarea in 3D imagine.			62000
	3. Design interior.			35200
	4. Solutii tehnice.			15000
	5. Cartea coloristica			28000
	6. Organizarea constructiilor			19500
	7. Plan general.			62500
	8. Arhitectura.			195000
	9. Rezistenta.			15800
	10. Retele interioare de electricitate.			14000
	11. Retele interioare de apa si canalizare			8000
	12. Retele interioare de incalzire.			16000
	13. Retele interioare de curatare a aerului si ventilare.			18000
	14. Retele de semnalizare si depistare a incendiului.			19000
	15. Retele interioare de gaze medicale si aer comprimat.			23500
	16. Retele de securizare (supraveghere video, acces control).			24500
	17. Sistem de iluminare cu lampi chirurgicale.			16000
	18. Proiectarea si amenajarea mobilierului.			13000
	19. Proiect de organizare a executarii pee tape a lucrarilor de reconstructive, cu mentinerea activitatilor chirurgicale la etajele care nu sunt realizate lucrari de reconstructive (24 luni).			28000
	20. Supraveghere de autor – necesar.			29000
	21. Supraveghere de catre responsabilul ethnic – necesar.			10000
	22. Devize de cheltuieli F7, F5, F3, F1 (inclusive in format electronic)			29000
	<b>Suma totală fără TVA:</b>			<b>690000,00</b>