

EXPERIENȚĂ SIMILAR

1..Denumirea și obiectul contractului: Reparatia capitala a Acoperisului de tip moale in acoperis de tip regid la L.T. N.Sulac str,Grenoble nr,108.mn.Chisinau. 2.

Numărul și data contractului Nr. 11/Cdin 16.04.2014.

3..Denumirea/numele beneficiarului: IM Directia Constructii Capitala a Primariei mun.Chisinau

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.31 August nr.100

5.Țara: Republica Moldova

3.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează obținerea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7.Valoarea contractului

exprimata in moneta

exprimata

In care s-a

in echivalent

Incheat contractul

dolari SUA

a)inițială

2 890 803 lei.

(la data semnării contractului):

b)filiala

3 471 950 lei.

(la data finalizării contractului)

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost

9.Perioada de executare a lucrării (luni) -6 luni

a) contractată - 6 luni

b) efectiv realizată - 6 luni

c) motivul de decalarea termenului contractat(dacă este cazul),care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.56 din 21.05.2015.**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

De receptionat obiectul Reparatia acoperisului de tip moale in acoperis de tip regid la L.T. N.Sulac,str.Grenoble.108. Si darea lui in exsplatatare.

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară cu referințe în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: 25.03.2019.

Semnat

Nume

Functia in cadrul firmei

Denumirea firmei si sigiliu

Gutium Anatolie

Director Tehnic

Graficon-AV SRL





ACHIZIȚII PUBLICE


/28

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 11/C

din 16.04. 2014

Cod obiect: 0458



1. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/00324 din 17.03.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 17 din 28.02.2014 între **ÎM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău**, cu sediul în mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin **Roman Sofroni - Șef al ÎM „Direcției Construcții Capitale”**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SC „Graficon-AV” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău str. Industrială, 10, tel: 022-28-56-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007600046745 din 15.08.2007, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.040854 din 14.11.2012, eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin **Viorica Gutium - în calitate de Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul Contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție la obiectivul „Reparația capitală a acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceului Teoretic “Nicolae Sulac” din str. Grenoble, nr.108, mun.Chișinău” CPV 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul lucrărilor în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va confirma prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin convocarea comisiei de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 890 803,00** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.


6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 14/00324/002 data 22.12.2014

Semnătura Cuș

la contractul nr. 11/C din 16 aprilie 2014

21.11. 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 21.11. 2014 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și SC „Graficon-AV” SRL în persoana directorului dl Viorica Gutium, cu privire la majorarea Contractului de antrepriză la obiectivul „Reparația capitală a acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceul Teoretic „Nicolae Sulac” din str. Grenoble, nr. 108, mun. Chișinău” în sumă de 2 890 803,00lei, aprobat de către Agenția Achiziții Publice 14/00324 din 06.05.14, înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal și majorat cu nr. _____ din _____ 2014, după cum urmează:

I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1.1. A majora suma achizițiilor la executarea Contractului cu 581 147,00 lei ceea ce constituie 20,10 % din suma totală a contractului, conform hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăria mun. Chișinău nr. 14/00324/002 din 20.11. 2014.

1.2. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacție:

„4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie 3 471 950,00 (trei milioane patru sute șaptezeci și una mie nouă sute cincizeci ,00) lei, inclusiv TVA.”

II. Dispoziții finale:

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil pînă la data executării obligațiilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : cîte unul pentru fiecare parte, avînd aceeași putere juridică.

Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

MD2004, mun. Chișinău
str. 31 August 1989, nr. 100
cont de decontare 2201 0603338 5152
art. 243 alin. 03 cod. obiectiv 0458
Ministerul Finanțelor – Trezoreria Teritorială
BIC: TREZMD2X
c/f 1002600047080
cod TVA: 0500323
tel. 23-49-36

Antreprenorul

SC „Graficon-AV” SRL

mun. Chișinău
str. Industrială 10
c/d: 2224009481
BC „Moldindconbank” S.A. fil. Centru
cod: MOLDMD2X309
c/f: 1007600046745
cod TVA: 0403745
tel/fax: 46-81-56

Șef al DCC a

Primăriei mun. Chișinău

Roman Sofroni

Contabil Șef

I. Gaja

Jurist

CRISTINA Bădia

Director

Viorica Gutium

L Ș

/ 20

Anexa nr.1
la Instrucțiunea provizorie privind
procedura de obținere a actelor necesare
pentru efectuarea construcțiilor,
reconstrucțiilor și amenajărilor
aprobată prin decizia
Primăriei municipiului Chișinău

nr. _____ din _____ 2015

REPUBLICA MOLDOVA

PROCES-VERBAL de recepție finală

nr. "56" din "21 Mzi" 2015

**“Reparația capitală a acoperișului de tip moale
în acoperiș de tip rigid a Liceului Teoretic „Nicolae Sulac”
din str. Grenoble, nr. 108, mun. Chișinău”**

Investitorul Direcția construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău

(proprietarul)

Executantul S.C. „Graficon – AV” S.R.L.

Exemplarul _____

municipiul Chișinău

APROBAT

Seful D.C.C. a Primăriei
mun. Chişinău

Roman Sofroni



17 iunie 2015

PROCES-VERBAL

de recepţie finală

nr. 56 " 21 " mai 2015

Privind lucrarea **"Reparaţia capitală a acoperişului de tip moale
în acoperiş de tip rigid a Liceului Teoretic „Nicolae Sulac”
din str. Grenoble, nr. 108, mun. Chişinău"**

Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _____
fiind formată din:

Preşedintele comisiei:

Nistor Grozavu

viceprimar al
municipiului Chişinău

Vicepreşedintele comisiei:

Grigore Rotaru

director tehnic al
Direcţiei construcţiilor capitale
a Primăriei mun. Chişinău

Membrii comisiei:

Octavian Harabagiu

responsabil tehnic al D.C.C. a
Primăriei mun. Chişinău

Ion Bulat

director al Liceului teoretic „Nicolae
Sulac”

Veronica Gutium

director S.C. „Graficon – AV” S.R.L.

Petru Nicolaevici

diriginte de şantier
S.C. „Graficon – AV” S.R.L.

Comisiei de recepţie i-au fost prezentate următoarele documente:

- *ordinul D.C.C. a Primăriei mun. Chişinău nr. 56 din 21 mai 2015 "Cu privire la
constituirea comisiei de recepţie a lucrărilor finalizate"*

- *contractul de antrepriză nr. 11/C din 16.04.2014*

- *documentaţia de proiect şi deviz nr. 04/2012, raportul de verificare nr. 04-13 din
15 ianuarie 2013*

Certificat de la Oficiul cadastral teritorial Chişinău cu anexe: planul lotului de pământ şi planul construcţiei _____

Alte documente _____

În urma examinării lucrării şi a documentelor prezentate Comisia de recepţie a constatat:

- începutul lucrărilor - aprilie 2014, finalizarea lucrărilor - mai 2015
- suprafaţa terenului ce se află de facto în folosinţă _____

constituie 3487,0 m.p.

Valoarea obiectivului este de _____ lei

a) Caracterizarea generală a obiectivului:

- materiale de construcţie:

fundatie continuă din beton armat monolit

pereţi exteriori blocuri mijlocii de calcar

pereţi despărţitori nu s-au executat aşa lucrări

planşeu plăci prefabricate cu goluri din beton armat

acoperiş de tip rigid, montarea învelitorii din tiglă metalică

- indici economici :

nivele 3

suprafaţa totală 3228,4 m²

suprafaţa locativă _____ mp

suprafaţa comercială _____ mp

suprafaţa producere _____ mp

suprafaţa auxiliară (depozitară) _____ mp

suprafaţa construibilă _____ mp

volum 4900,0 _____ m.cub.

b) Construcţii auxiliare pe teren :

- bucătărie de vară nu s-a efectuat

-depozit nu s-a efectuat

-garaj nu s-a efectuat

-beci nu s-a efectuat

-alte construcţii: nu s-a efectuat

În urma constatărilor făcute, Comisia de recepţie finală propune:

Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ 6 _____ exemplare.

Președintele comisiei

viceprimar al
municipiului Chișinău



Nistor Grozavu

Vicepreședintele comisiei


director tehnic al Direcției construcții
capitale a Primăriei mun. Chișinău



Grigore Rotaru

Membrii comisiei

responsabil tehnic al D.C.C. a
Primăriei mun. Chișinău



Octavian Harabagiu

director al Liceului teoretic
„Nicolae Sulac”



Ina Bulat

director S.C. „Graficon – AV” S.R.L.



Veronica Gutium

diriginte de șantier
S.C. „Graficon – AV” S.R.L.



Petru Nicolaevici

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 053 425,00** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.


6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

14.2. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2020

15. Rechizitele juridice și financiare ale părților

Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

mun. Chișinău
Str. 31 August 1989, 100
cont de decontare 2201 0603338 5152
Ministerul Finanțelor-Trezoreria Teritorială
BIC: TREZMD2X
Articol 243 alin. 03 cod ob.0475
Cod fiscal: 1002600047080
TVA : 0500323
Tel: 23-49-36

Antreprenorul


SC „Graficon-AV” SRL

mun. Chișinău
str. Industrială 10
c/d: 2224009481
BC „Moldindconbank” S.A. fil. Centru
cod: MOLDMD2X309
c/f: 1007600046745
cod TVA: 0403745
tel/fax: 46-81-56


Semnăturile părților:

Șef al DCC a


Primăriei mun. Chișinău

 **Roman Sofroni**


Director tehnic

 **G. Rotaru**


Contabil Șef




 **I. Gaja**

Jurist

 **A. Badia**

Director

 **Viorica Gutium**





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

/32

Nr. 10 /C

din 16.04.2014

Cod obiect: 0475

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova	
AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE	
ÎNREGISTRAT	
Nr. <u>14/00313</u>	data <u>23.05.2014</u>
Semnătura <u>Botnari</u>	

1. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/00313 din 18.03.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 17 din 28.02.2014 între **ÎM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău**, cu sediul în mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin **Roman Sofroni** - Șef al ÎM „Direcției Construcții Capitale”, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SC „Graficon-AV” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău str. Industrială, 10, tel: 022-28-56-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007600046745 din 15.08.2007, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.040854 din 14.11.2012, eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin **Viorica Gutium** - în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul Contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție la obiectivul **„Reparația capitală a acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid al Liceului Teoretic “D. Cantemir” din bd. Dacia nr.28/3, sect. Botanica, mun. Chișinău”** CPV 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **7 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a acoperisului de tip moale in acoperis de tip regid la L.T.D. Cantemir.str Dacia 28/3,mun.Chisinau.**

2. Numărul și data contractului **Nr.10/C din 16.04.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IM Directia Constructii Capitale a Primariei mun.Chisinau.**

4. Adresa eneficiarului **mun.Chisinau str,31 August nr.100**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **3 053 425 lei** _____

b) finală
(la data finalizării contractului) **3 643 184 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **N-au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni) - **7 (luni)**

a) contractată - **7 (luni)**

b) efectiv realizată - **6(luni)**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.127 dun 19.10.2015.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

De receptionat obiectul Reparatia capitala a acoperisului de tip moale in acoperis de tip regid la L.T. D.Cantemir.str,Dacia 28/3 . Si darea lui in exspluatare.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **25.03.2019.**

Semnat: _____

Nume:

Gutin Anatolie

Funcția în cadrul firmei:

Director Tehnic

Denumirea firmei și sigiliu:

Graficon-AV SRL



Anexa nr.2
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor

Investitorul (proprietarul) -
**Direcția construcții capitale
a Primăriei municipiului Chișinău**

Antreprenor – **S.R.L. “Graficon - AV”**

**PROCES - VERBAL
de recepție finală**

nr. 127 din 18 octombrie 2015

Obiectivul nr. 13686

**“Reparația capitală a acoperișului de tip moale în acoperiș
de tip rigid al Liceului Teoretic “D. Cantemir” din bd. Dacia, 28/3,
sect. Botanica, mun. Chișinău”**

(denumirea obiectivului, adresa poștală)

Municipiul Chișinău

Obiectivul **Obiectivul nr. 13686**

“Reparația capitală a acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid al Liceului Teoretic “D. Cantemir” din bd. Dacia, 28/3, sect. Botanica, mun. Chișinău”

este executat în cadrul contractului nr. 10/C din 16 aprilie 2015.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 259 din 14.07.2014 valabilă până la

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul noiembrie 2015 fiind formată din:

Nistor Grozavu, viceprimar al municipiului Chișinău, președinte al comisiei

Beneficiar - Grigore Rotaru, director tehnic al Direcției construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău, vicepreședinte al comisiei

Tudor Băt, specialist principal al secției supraveghere tehnică a Direcției construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău, responsabil tehnic membru al comisiei

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții:

Tamara Aprotcaia

- director Liceul „D. Cantemir” mun. Chișinău

Ala Nani

- director adjunct pe gospodărire Liceul „D. Cantemir” mun. Chișinău

Anatolie Gutium

- director S.R.L. „Graficon – AV” (antreprenor)

Olga Ermacova

- autor de proiect „Rural - Proiect”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a considerat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate în noiembrie 2015;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista – anexă nr.2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost completate);
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminare la data de _____ până în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectivului este de _____ lei, conform listei – anexa nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: de a recepționa obiectivul definitivat și darea lui în exploatare.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: definitivarea lucrărilor conform documentației de proiect

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: se propune de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând ____ file și ____ anexe numerotate cu un total de ____ file, a fost încheiat astăzi ____ la ____ în ____ 6 ____ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte



Nistor Grozavu

Vicepreședinte

[Signature]

Grigore Rotaru

Membrii:

Responsabil tehnic



Tudor Băt

Specialiștii:

Director Liceului „D.Cantemir”
mun. Chișinău



Tamara Aprotcaia

Director adjunct pe gospodărire
Liceul „D.Cantemir”

[Signature]

Ala Nani

Director S.R.L., „Graficon - AV”
(antreprenor)



Anatolie Gutium

Autor de proiect „Rural – Proiect”



Olga Ermacova

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

“ ”

2015

L.Ș.

(semnătura, funcția, numele, prenumele)



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53 privind achiziția prin Licitație Publică

“18”noembrie 2014

mun Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 1887/14 din data 10 octombrie 2014, între Centrul de Medicină Legală (CML) cu sediul în MD 2025, mun. Chișinău
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

Republica Moldova str. Vladimir Korolenco 8, telefon: +37322727466, fax: +37322727466,
e-mail: cancelaria.cml@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 204500
din “27”decembrie 2006, reprezentat prin Ion Cuvșinov - Director CML
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și SC “GRAFICON-AV” SRL, cu sediul în MD- 2023 mun. Chișinău Republic
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

Moldova str. Industrială 10 telefon: 022285658, fax: 022285658, mob: 068125125 înregistrat la Camera
Înregistrării de Stat, cu nr. MD0068121, din “15” august 2007, autorizat pentru activitatea în construcții
autorizația nr. AMMII NR.040854 din “14” noembrie 2012 eliberată de Camera de Licențiere pe un termen
de 5 ani, pentru genurile de activitate 1. Terasamente și lucrări de teren, 2. Executarea construcțiilor
3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor, 4. Lucrări de finisare a construcțiilor, 5. Instalații și rețele
interioare, 6. Instalații și rețele exterioare, Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice reprezentat pr
Anatolie Gutium – Director tehnic în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație curentă a încăperilor Centrului de
Medicină Legală (CML), Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8(opt) luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar –
ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1..Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparative a incaperilor Centrului de Medicina Legala (sectia Tanatologie,coridorul sectiei medico-criminalistice,depozitul)**

2. Numărul și data contractului **Nr. 53 din 18.11.2014.**

3..Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul de Medicina Legala mun.Chisinau.**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau str, Corolenco 8.**

5.Țara:**Republica Moldova**

3.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:Antreprenor general
(se notează obțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7.Valoarea contractului	exsprimata in moneta In care s-a Incheat contractul	exsprimata in echivalent dolari SUA
-------------------------	---	---

a)inițială (la data semnării contractului):	1 599 400 lei.	-----
b)filiala (la data finalizării contractului)	2 067 459 lei.	-----

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și
modul lor de soluționare: **n-au fost**

9.Perioada de executare a lucrării (luni) **-8 luni**

a) contractată – **8 luni**

b) efectiv realizată – **7 luni**

c) motivul de decalarea termenului contractat(dacă este cazul),care va fi
susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.2 din 07.04.2017.**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

**Reparatia sectiei Tanatologie ,coridorul sectiei medico-criminalistice, depozitul, sa
fie receptionata final.**

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența
similară cu referințe în mod special la suprafețe sau volume fizice ale
pincipalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării **25.03.2019.**

Semnat

Nume

Funcția în cadrul firmei

Denumirea firmei și sigiliu

Gutium Anatolie

Director Tehnic

Graficon-AV SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-11535/15 data 03.12.2015

Semnătura _____

ACORD ADIȚIONAL nr. 3 la contractul nr.53 din „18” noiembrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi „02”, noiembrie 2015 în m. Chișinău, între firma SC „Graficon AV”, SRL, în persoana d-lui Director Anatol Gutium și Centrul de Medicină Legală în persoana d-lui Director Valeri Savciuc în scopul modificării Contractului nr.53 din „18” noiembrie 2014 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr.1-8289/4 din „03” decembrie 2014, înregistrat la Trezoreria Chișinău cu nr.200631 din 19 decembrie 2014

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru a CML, unde suma contractului de antrepriză nr.53 din 18 noiembrie 2014 se majorează cu + **468059,40 lei** cea ce constituie 29.26%, însă din lipsa mijloacelor financiare lucrările prevăzute în documentația de deviz, lucrări adăugătoare – raport de verificare cu numărul de înregistrare 3873 din 13.11.15, vor fi achitate din veniturile mijloacele serviciilor medicale și parțial din surse bugetare prevăzute p/u anul 2016

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi ne modificate rămânând obligatorii în continuare

Prin prezentul acord, termenul de valabilitate a contractului se prelungește până la 31.12.2016. Contract se aplică următoarele modificări:

art. 243-04	+	177070,0 lei	c/t	240124304122801
art. 242-04	+	290989,40 lei	c/t	210109051211228
total		468059,40 lei		

acordul se consideră încheiat la data semnării lui. Suma totală a contractului constituie 2068459.40 lei incl. TVA 344743.23 lei (Două milioane șasezeci și opt mii patru sute cincizeci și nouă lei 40 bani)

FURNIZOR

Chișinău str. Industrială, 10
SC Graficon – AV SRL
c/f 1007600046745
c/d 2224009481
BC Moldindconbank SA fil. Centru
MOLDMD2X309
TVA 040374
Director _____ A. Gutium

BENEFICIAR

MF TS Chișinău bugetul de stat
Centrul de Medicină Legală
c/f 1006601004105
Cod fiscal 1006601004105
c/t 226401/240124304122801
c/t 226301/210109051211228
Director _____ V. Savciuc
Cont. șef _____ C. Mihalaș



recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1599400,00 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale: **599400,0 lei – Anul.2014:**
- 4.3. **c/t 226401/240111317122801 - 349000,0 lei**
- 4.4. **c/t 226301/210109051211228 - 150000,0 lei**
- 4.5. **c/d226401/240111317122802 - 100400,0 lei, Anul.2015-1000000,0 lei**
- 4.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.7. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.8. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.9. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind pe integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

Anul 2014 c/d 226301/210109051211228 -150000,0lei
c/d 226401/240111317122801 -349000,0lei
c/d 226401/240111317122802 -100400,0lei

TOTAL -599400,0lei
Anul 2015 - 1000000,0lei

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”

Centrul de Medicină Legală
Mun Chișinău str. Vl. Corolenko 8
Tel/Fax :022727466
c/d226301/210109051211228
c/d 226401/240111317122801
c/d 226401/240111317122802

c/f 1006601004105
TREZMD2X

“ANTREPRENOR”

SC”GRAFICON-AV”SRL
Mun Chișinău str. Industrială 10
Tel/Fax :022285658
BC”MOLDINDCONBANK” S.A.
FILIALA „CENTRU
c/d 2224009481 MOLDMD2X309
c/f 1007600046745

“BENEFICIAR”

Ion Cuvșinov

Director CML

“ANTREPRENOR”

Anatol Gutium

Director

