

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a doua Sali de clasa, rețelelor de apa si canalizare in blocul primar al L.T."V.Alecsandri" mun.Balti**

2. Numărul și data contractului: **nr.122 din 15.08.2018.**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **DITS mun.Balti, seful T.Dubitkaia**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Balti str.Independentei 1**

5. Țara: **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **901 364,18 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 004 011,77 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **NU** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : 2.5

b) efectiv realizată : 2.5

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **nr 56 din 17.12.19**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Nume: _____ Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: _____ Director

Denumirea firmei și sigiliu: I.I."Lipovan – Vectra"



ACHIZIȚII PUBLICE

2018-000000 1813

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.122

privind achiziția prin Licitatie Publică

"15" 08 2018

mun. Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 18/02737 din data 20.07.2018, între Directia Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 2-23-07, fax: 0231 22191,

e-mail: dits bl@mtc-bl.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178

din "17" 11.2015, reprezentat prin Seful T. Dubițkaia,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și II "Lipovan-Vectra",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți

(localitatea)

str. Conev, 13/41, telefon: 0231 21438, fax: 0231 24625,

e-mail: Grinea.70@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0017401 din

"30" 05. 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 021109 seria AMMH

din "04" 05.2006, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, prelungită până la 18.01.2022, pentru genurile de activitate construcții de

clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin director Anatolii Lipovan, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările « Reparația capitală a două săli de clasă, rețelelor de apă și canalizare în blocul primar al LT «V. Alecsandri» mun. Bălți »

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de a. 2018- 2 luni, a. 2019 -3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic

- de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **901 364,18 lei (inclusiv TVA) (nouă sute una mii trei sute șazeci și patru lei, 18 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale **an.2018- 488 961,0 lei cu TVA, a.2019 – 412 403,18 lei cu TVA.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" august 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, 1
Tel./Fax: 023122307
Denumirea Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat
Adresa Băncii:
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont IBAN: MD92TRPDAA311120A09880AC
Cod fiscal: 1015601000259

"ANTREPRENOR":

Adresa: mun. Bălți, str. Conev, 13/41,
Tel./Fax: 0231 2 46 25
Denumirea Băncii: EuroCreditBank SA fil. Bălți
Adresa Băncii:
Cod Bancar: ECBMMD2X757
Cont IBAN: MD41EC000000002224275771
Cod fiscal: 1003602010780,
TVA -1200233

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

DÎTS al primăriei mun. Bălți

L.Ș.

"ANTREPRENOR":

II "Lipovan-Vectra"



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ**

Nr. 56 din 14.12. 2019г
№ от

Obiectul „Reparația capitală a doua săli de clasa, rețelor de apă și canalizare în blocul primar LT „V.Alecsandri” din mun.Bălți”

este executat în cadrul contractului nr. 122 din “15” 08. 2018
выполнен согласно договора № от з.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. - din - , valabilă până la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primăria mun.Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемке произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubițkaia – vice-primar mun.Bălți

Membrii comisiei dl V.Scripluc-inginer superior DITS
 dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei
 dl V. Bejenari – inspectorul DAC
 dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
 dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției
 dna M. Barîspoli - specialist atestat în domeniul construcției
 dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției
 dna E. Ungurean – directorul LT “Alecsandri”

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

II „Lipovan - Vectra”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialități executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 05.04. a. 2019
работы были полностью выполнены к з.
- 3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки нет
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция века (не века) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

05.04.2019г până în prezent, respectiv pe o durată de 8 luni;
и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectul este de 1004011,77 lei,
Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De receptionat obiectul „Reparația capitală a doua săli de clasă, rețelor de apă și canalizare în blocul primar LT „V.Alecsandri” din mun.Bălți”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitală a doua săli de clasă, rețelor de apă și canalizare în blocul primar LT „V.Alecsandri” din mun.Bălți- e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De receptionat obiectul - „Reparația capitală a doua săli de clasă, rețelor de apă și canalizare în blocul primar LT „V.Alecsandri” din mun.Bălți”

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение
_____ compus din următoarele construcții _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь
sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____ conform certificatului
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,
fost încheiat astăzi « _____ » a. 2019 _____ în 5 exemplare
был составлен для экзemplаров

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:
Специалисты:


_____ dna T. Dubițkaia
_____ dl V. Scripluc
_____ dl I. Macovschii
_____ dl V. Bejenari
_____ dna L. Bragari
_____ dna N. Rusnac
_____ dna M. Barîspoli
_____ dl I. Loris
_____ dna E. Ungurean



FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Betoniera mobilă – 0.25m ³	3	x	
2.	Strung electric mobil	1	x	
3.	Compresor	2	x	
4.	Perforator Electric	6	x	
5.	Aparat de sudat (230-380v)	2	x	
6.	Aparat de sudat PVC	1	x	
7.	Frezer PVC	4	x	
8.	Pres PVC	4	x	
9.	Burghiu electric	6	x	
10.	Masina de taiat	4	x	
11.	Masina de slefuit	6	x	
12.	Fereastră Electric	4	x	
13.	Schela metalica tubulara	1200m ²	x	
14.	Camion MB Sprinter (3500 t)	1	x	
16.	Camion IVECO ML 18023 (18 000 t)	1	x	
17.	Laser Nivel Bosh	1	x	
18.	Electro Statie (5kw)	1	x	

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I.”Lipovan – Vectra”

F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

Nr. d/o	Funcția	Numele/ Prenumele	Studii de specialitate.	Vechimea in munca in specialitate (ani).	Numarul certificatului de atestare/ data eliberarii.
1	1 Administrator	Lipovan V	Tehnic Constructor	42 ani	
2	2 Contabil Sef	Cotilevici Inna	Economist	15 ani	
3	3 Sef de Sector	Russu Grigore	Inginer Constructor	24 ani	
4	4 Operator	Russu Elvira	Economist	24 ani	
5	5 Diriginte Santier	Porcescu Adrian	Inginer Constructor	6 ani	Nr.0439 Seria 2019-DS 14/03/2019
6	6 Maistru	Claihnnet Gheorghe	Tehnic Constructor	32 ani	
7	7 Lacatus/ Reparat	Gorosevshii Iurii	Speciale	12 ani	
8	8 Asamblor	Marcoci Ion	Speciale	7 ani	
9	9 Asamblor	Melintii Alexandru	Speciale	6 ani	
10	1 Asamblor	Tamazlicaru Sergiu	Speciale	17 ani	
11	1 Asamblor	Morari Vasile	Speciale	28 ani	
12	1 Asamblor	Nagorneac Genadi	Speciale	22 ani	
13	1 Asamblor	Golovaci Ruslan	Speciale	16 ani	
14	1 Asamblor	Corlateanu Viorel	Speciale	21 ani	

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0439

Eliberat domnului (doamnei): **Porcescu Adrian**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **14 martie 2019**

Valabil până la **14 martie 2024**



Anatol USATÎI



[Signature]
Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0439



Numele **Porcescu**

prenumele **Adrian**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **14 martie 2019**

Valabilă până la **14 martie 2024**

Anatol **USATII**

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

Индивидуальный трудовой договор № 3/20

От 02.03.2020

мун. Бэлць

Настоящий индивидуальный трудовой договор заключен между I.I."Lipovan- Vectra" расположенному по адресу м. Бэлць, ул. Конева 13/41 именуемым в дальнейшем «Работодатель» в лице администратора Липован, В.В и гражданином Porcescu Adrian именуемым в дальнейшем «Работник» о нижеследующем:

1. Работник принимается на работу по совместительству в качестве начальника стройки, (Dirijinte de santier) он обязуется добросовестно выполнять обязанности предусмотренные должностной инструкцией, и распоряжения администрации предприятия.
2. Работодатель обязуется обеспечить работнику нормальные условия труда, осуществлять социальное страхование работника в соответствии с действующим законодательством.
3. Работодатель выплачивает Работнику заработную плату в соответствии со штатным расписанием и предоставляет ему ежегодный отпуск согласно, графика отпусков утвержденного на предприятии.
4. Работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный работодателю.
5. С целью проверки профессиональных способностей работника устанавливается испытательный срок до двух недель, на протяжении испытательного срока работник пользуется всеми правами и исполняет обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, правилами внутреннего распорядка предприятия и индивидуальным договором.
6. Настоящий договор вступает в силу с 02.03.2020 г и действует в течении неопределенного срока.
7. Индивидуальный трудовой договор может быть прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон /статья 82/, по инициативе одной из сторон согласно /ст.85, ст.86/.
8. Индивидуальный трудовой договор составлен согласно раздела и трудового кодекса РМ № 154 от 28.03.2003 г. Вступившего в силу с 01.01.2007 г.
9. Настоящий индивидуальный трудовой договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. Индивидуальный трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.

Работодатель

Работник

I.I."Lipovan – Vectra"
Str.Conev 13/41mun.Balti
C/F – 1003602010780
Administrator – Lipovan.V.V



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lipovan", written over a horizontal line.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0144

Eliberat domnului (doamnei): **Porcescu Adrian**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. **Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
2. **Instalații și rețele de încălzire.**
3. **Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **21 martie 2019**

Valabil pînă la **21 martie 2024**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DLS Nr. 0144



Numele Porcescu

prenumele Adrian


Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 21 martie 2019

Valabilă până la 21 martie 2024

Anatol USA PFI

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0180

Eliberat domnului (doamnei): **Craijdan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 4. Instalații și rețele electrice.
- 5. Instalații de automatizare.
- 7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **24 aprilie 2019**

Valabil până la **24 aprilie 2024**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU	NU	NU	NU

Semnat: _____

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Reînnoirea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în blocurile
sanitare din incinta grădiniței-creșă nr.27 din mun.Bălți**

(forma de licitație **COP**_____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____ **NU** _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului _____
licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 17.03.2020

Semnat

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: „I.I.Lipovan – Vectra”



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„8 „ iulie 2019 nr. 18/265/19

la nr. _____ din „ _____ „ 20 _____

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **SRL "Lipovan-Vectra"** conform cererii nr. 01 din 01.07.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 05.07.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Nu

Director



Ivan Gușilic

Garantie

**I.I.”Lipovan – Vectra” garanteaza termenul de exploatare,
Reînnoirea sistemului de aprovizionare cu apă și
canalizare în blocurile sanitare din incinta grădiniței-creșă
nr.27 din mun.Bălți, de 5 ani, cu conditia exploatarei corecte a
obiectului si cu exceptia cazului de forta majora.**

Data completării: 17.03.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Lipovan.V.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei I.I.”Lipovan – Vectra