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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.19
privind achizitia prin COP

10 august 2022 s.lurceni r. Nisoireni
(municipiu, orag)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1654868002589 din 10 iunie 2022 d, intre [P Gimnaziul Grigore Vieru telefon: 026449472,
026449614,IDNO 1013620011465 reprezentat prin director Nani Galina, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si SRL ZEPTO, cu sediul in mun. Chisinau str. Gradina Botanica 14/3
of.307,telefon: 069527409, IDNO 1018600024415 autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 0541 din ,,22”’septembrie 2021, eliberata de MINISTERUL INFRASTRUCTURII
SI DEZVOLTARII REGIONALE ,pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate”Instalatii
si retele electrice”, reprezentat prin director Chisca lon, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de Reparatia capitala a retelelor electrice
interioare Gimnaziul Grigore Vieru s.lurceni r-nul Nisporeni in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de zile 40 dupa primirea ordinului de
incepere lucarilor.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratad si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar..]
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2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si
cu clauzele din contract. In functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintda obiectul prezentului contract, este de 815657,98 lei ( opt
sute cincisprezece mii sase sute cincizeci si sapte lei 98 bani MD, inclusiv 135943,00 TVA lei
MD (una suti treizeci si cinci mii noua sute patruzeci si trei lei 00 bani)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 3
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mdsura In care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.



4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si Intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei In favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in
cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei Indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare $i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
dezvaluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.



4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare.
Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispunad in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

€) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si
aprobarile, sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu



incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunfa responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i
masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.



8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 7 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunziatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legdtura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii i furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.



10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01%
pana la 0,1% din valoarea lucrarilor raimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intarziere.
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpd a
fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
c¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;
c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:



Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-0
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi Intocmite n limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2022
/receptia finald a lucrarilor.

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postala: mun.Chisinau,str.Gradina Adresa postali-s. | CENG .
Botanica 14/3 of 307 postala:s. lurceni r.Nisporeni

Telefon: 069527409 Telefon:264-49-472,0264-49-614

Cod fiscal: 1018600024415 Cod fiscal:1013620011465

Banca: Banca:

Cod: MOLDMD2X303 Cod:TREZMD2X

IBAN MD28ML00000000225110346 IBAN MD51TRPDBI311120A13968AC

SEA NAL URILE PARTILOR

Digitally signed &NWJ&EBRENOR
Date: 2022.08.11 13:15:33 EEST e (el W
Reason: MoldSign Signature IR
Location: Moldova "

BENEFICIAR



Investitor:

IP Gimnaziul Grigore Vieru

s.Iurceni r-nul Nisporeni

Privind lucrarile, executate in cac
a Gimnaziului Grigore Vieu
L ZEPTO contract nr.19 din |

1.Comisia de receptie si-a desfisu
2.Fiind formata din:

Presedinte: Bocan Jon

Membrii comisiei: Nani Galina
Tabirta Liudm
Drumea Stepa
Brinzila Veace

Cauia Iurie
(numele , pre

Invitati: Rotari Dmitri
(numele , pre

4. Comisia de receptiefinala
urmatoarele:

1)
2)
3)

lucrarile pe specia
lucrarile au fost co
observatiile comisi

5.In baza constatarilor facute, ¢
De receptionat obiectul.

numele)

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE FINALA

NR. 1 din 03 noiembrie 2022

drul proiectului:,, Reparatia capitala a retelelor electrice interioare
s.Iurceni r-nul Nisporeni” Lucrdrile au fost executate de cdtre SRL
[0.08.2022

rat activitatea in intervalul:03.11.2022

Primar com. Iurceni r-nul Nisporeni
Director IP Gimnaziul Grigore Vieru

ila  Contabil Gimnaziul Grigore Vieru

nida Director adjunct IP Gimnaziul Grigore Vieru sat. Iurceni

slav Profesor IP Gimnaziul Grigore Vieru sat. Iurceni

Responsabil tehnic

numele) (functia)

Diriginte de santier SRL “ZEPTO”
(functia)

in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate, a constatat

itati au fost executate si receptionate conform listei —anexa nr.1;

mplet terminate la data de 02.11.2022;
ei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr.2;

omisia de receptie finala propune:




6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
De exploatat sistemul de lluminat stradal conform normele tehnice si cu modulele de instruire aprobate.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4
file, a fost incheiat 03.11.2022 in 4 exemplare.

Presedinte: Bocan Ion

Membrii comisiei: Nani Galina
Tabirta Liudmila \/ Jjéw _

Drumea Stepanida %{/
Brinzila Veaceslav A

Cauia Iurie
(numele , prenumele)

Invitati: Rotari Dmitrii
(numele , prenumele)

Lucrarile incluse in devizul contractului:

Reparatia capitala a retelelor electrice interioare a Gimnaziului Grigore Vieu s.Iurceni r-
nul Nisporeni:

Lucrari de constructie;
Lucrari de montare;

Montarea utilaje;
INVESTITOR: ANTREPRENOR:
IP Gimnaziul Grigore Vieru SRL “ZEPTO”

sat. [urceni r-nul Nisporen

Director: Administrator:

Nani Galina G T Chisca Ion




Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie finala

Lista lucririlor pe specialitati ce au fost executate si receptionate pe parcursul constructiei.

1. Organizare santier.

2. Lucarari de constructie.

3. Lucrari de montare.

4. Montare utilaje electrice.

5. Lucréri de testare a sistemului electric.
INVESTITOR:

IP Gimnaziul Grigore Vieru
sat. [urceni r-nul Nisporen

Director:

Nani Galina

Data: 03.1 207

ANTREPRENOR:
SRL “ZEPTO”

Administrator:

Chisca lon

«ZEPTO»

=

15 /S
|DNO 10188000244 /5




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie finala

Observatiile Comisiei de receptie finala.

\\"‘\
—~
INVESTITOR: ANTREPRENOR:
IP Gimnaziul Grigore Vieru SRL “ZEPTO”
sat. Iurceni r-nul Nisporeni
Director: Administrator:

TS
SIT

\NST/]

Chisca Ion

Nani Galina

T
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