
 

 

Nr. 217 din 24 martie 2021 

La Nr. 10-13/15 din 23 martie 2021 

Către Grupul de lucru a SAP 

Primăriei mun. Bălți 

 
               SRL „Vladmih Company” mun. Bălţi în calitate de ofertant la achiziția cu ID  ocds-b3wdp1-MD-

1614934409385 din 23.03.2021, obiectul: ”Reparația capitală a învelișului pietonal (segmente parțiale) din str. Decebal, 

de la str. T. Vladimirescu pînă la str. I. Franco”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți, Vă motivează preţ 

anormal scăzut prin argumentele următoare: 
 

1. Normele la salariu au fost micşorate şi stabilite conform normelor companiei (CP L.01.01-2012, poz. 4.2.2(b)) 

din cauza că normele în programa winsmeta2000 sunt orientative (CP L.01.01-2012, poz. 4.2.2(a)). 

Și anume avem: 

Salariu din deviz local propus – 663603,24 lei 

Termenul executării lucrărilor după h/om – 14985,06 h/om 

Termen de lucru după grafic – 1,5 luni calendaristice  

14985,06 h/om : 1,5 luni : 169 ore = 59,11 ≈ 60 oameni 

În total avem nevoie de o echipă complexă din 60 oameni pentru îndeplinirea volumului dat de lucru. 

663603,24 lei : 60 oameni = 11060,05 lei : 1,5 luni = 7373,37 lei (în luna) 

Deci prin calcul dat garantăm salariu minim în sector real după Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010, 

Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților și Codul Muncii al 

Republicii Moldova Art. 112 nr. 154-XV din 28.03.2003. 

 
Deci în total avem economie: 

57,66 h/om – 44,28 h/om (medie) = 13,38 h/om 

14985,06 * 13,38 = 200500,10 lei 

200500,10 * 1,24 (CASM – 24%) * 1,145 (Regie – 14,5%) * 1,06 (Beneficiu – 6%) * 1,2 (TVA – 20%) =  

= 362100,29 lei 
 

2. Procurăm materialele (pavaj și bordura) direct de la producătorul SRL „Iacobaș Construct” și (ciment, nisip, 

pietriș și etc.) SRL ”PoVladar” (15% reducere). 

Deci în total avem economie: 

Material – 2972176,51 lei (inclusiv TVA)  

15% - 445826,48 lei 

445826,48 lei * 1,08 (Transport – 8%) * 1,145 (Regie – 14,5%) * 1,06 (Beneficiu – 6%) = 701265,08 lei 

 

3. Cheltuieli de regie 3%  

Deci în total avem economie: 

Cheltuieli de regie – 11,5% - 441549,48 lei 

441549,48 lei * 1,06 (Beneficiu – 6%) * 1,2 (TVA – 20%) = 561650,94 lei 

 

4. Beneficiu de deviz 3% 

Deci în total avem economie: 

Beneficiu de deviz – 3,0% - 118642,43 lei 

118642,43 lei * 1,2 (TVA – 20%) = 142370,92 lei 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614934409385
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614934409385
https://achizitii.md/ro/public/tender/21036940/lot/11497503/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21036940/lot/11497503/


 

 

Suma ofertei fără economie: 4888067,82 lei + 362100,29 lei + 701265,08 lei + 561650,94 lei + 142370,92 lei =  

= 6655455,05 lei 

Valoarea totală estimata a achizitiei: 6668000,00 lei 
 

 

 

 

 

 

Cu respect, 

Director SRL „Vladmih Company” Marian Negru 
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