

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Instalarea unui turn de apa cu capacitatea de 50m<sup>3</sup> și construcția unui traseu de apă cu lungimea de 770m”, Nr. ocds-b3wdp1-MD-1612178678378**
2. Numărul și data contractului: **Nr 11 din 01 aprilie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria Hoginești, raionul Calarasi**
4. Adresa beneficiarului: **s. Hoginești, raionul Calarasi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - ☒ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                                 |                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - 479 124 lei                                             |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - 479 124 lei                                             |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată - **3 luni, pina la 30 iunie 2021**
  - b) efectiv realizată - **3 luni, pina la 30 iunie 2021**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02-30/06 din 30.06.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
**Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 22.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția rețelilor de apeduct, a doua castele de apă și reparația sondelor existente din s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi”**
2. Numărul și data contractului: **Nr 25-346/18 din 03 septembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **s. Chetrosu, r-l Anenii Noi, str. Frunze, 18 tel. 026532141, fax: 02653224**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b><u>3 849 510.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 225 778.00</u></b>              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b><u>3 849 510.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 225 778.00</u></b>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată - **28 luni, până la 31 decembrie 2020**
- e) efectiv realizată - **12 luni, până la 31 august 2020**
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Graficul de finanțare a beneficiarului**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 25/09 din 18.09.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 22.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: "Statia de epurare a apelor reziduale tip "Topas 2 x 300" in s. Sorchiceni, r-l Causeni"
2. Numărul și data contractului: **Nr 31/20 din 17 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Surchiceni, r-l Causeni, SRL "Atractiv Invest" (subantrepriza)**
4. Adresa beneficiarului: **s. Sorchiceni, r-l Causeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - ☒ subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - 1 785 951 lei                                           | <b>\$ 100 873.00</b>                     |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - 1 785 951 lei                                           | <b>\$ 100 873.00</b>                     |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată - **2 luni, pina la 30 septembrie 2020**
- h) efectiv realizată - **2 luni, pina la 30 septembrie 2020**
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02-18/10 din 18.10.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 22.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția stației de pompare RAP/SP2 a rezervoarelor RAP4 și a aducțiunii pentru SAA a s. Milești, r-l Nisporeni – faza 2”**
2. Numărul și data contractului: **Nr W NS MIL 427 din 30 octombrie 2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Milești, r-l Nisporeni, Proiectul Elvetiei de apă și Sanatie în Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Milești, r-l Nisporeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b><u>3 670 576.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 218 321.00</u></b>              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b><u>5 421 238.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 252 623.00</u></b>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată - **3 ani, pînă la 31 mai 2018**
- k) efectiv realizată - **3ani, pînă la 15 octombrie 2018**
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 04/427-18/10 din 18.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
**Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 22.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția stației de pompare RAP/SP2 a rezervoarelor RAP4 și a aducțiunii pentru SAA a s. Milești, r-l Nisporeni – faza 2”**
2. Numărul și data contractului: **Nr W NS MIL 552 din 29 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Milești, r-l Nisporeni, Proiectul Elvetiei de apă și Sanatie în Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Milești, r-l Nisporeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b><u>3 718 580.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 218 321.00</u></b>              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b><u>4 302 832.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 252 623.00</u></b>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată - **5 luni, pînă la 31 mai 2018**
- n) efectiv realizată - **4,5 luni, pînă la 15 octombrie 2018**
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 04/552-18/10 din 18.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
**Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 22.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Sistemul de alimentare cu apa a sat. Sculeni, r-l Ungheni”**
2. Numărul și data contractului: **Nr 092 din 29 iunie 2011**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria comunei Sculeni, r-l Ungheni, Proiectul Elvetiei de apa si Sanatie in Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Sculeni, r-l Ungheni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b><u>7 290 827.39 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 434 788.00</u></b>              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b><u>7 290 827.39 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 434 788.00</u></b>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată - **3 ani, pina la 31 iunie 2013**
- q) efectiv realizată - **6 ani, pina la 15 iulie 2016**
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02 din 16.02.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
**Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 22.09.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.