Formularul F3.9

ND Digitally signed by Muntean Constantin
5 ro?? Reason: MoldSign Signature
SRL ,,Muntean-Confinis A e,

denumirea, numele

EXPERIENTA SIMILARA *)

1. Denumirea §i obiectul contractului: Lucrari de reconstructie la edificiile Biroului de
Curieri Speciali
Numérul si data contractului: Nr. 21010181 din 23 august .2019
2. Denumirea/numele beneficiarului: Biroului de Curieri Speciali
Adresa beneficiarului: mun_Chi:inlu strSciusev 85

Moldova
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

se noteaza obtiunea corespunzéitoare
contractant unic sau contractant conducétor (lider de asociatie)
contractant asociat

subcontractant
4. Valoarea contractul exprimatd in moneda  exprimatd
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
v a)initiald [ 637148 lei / / /
w  (la data semndrii contractului ):
x D) filiala ' /637148 lei / / /

(la data finalizarii contractului)
5.Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu

6.Durata de executie a lucrérii (luni)

contractatd 3(trei) luni

efectiv realizat3
3 trei) luni

motivul de decalare a termenului contractat (daci este cazul), care va fi sustinut pe bazi de acte
aditionale Incheiate cu beneficiarul:
7. Numdrul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor: Nr. 02 din 18.03,2020
8. Principalele remedieri si completiri inscrise in procesul-verbal de receptie:
pretentii la calitatea lucrdrilor nu sunt
9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul 1si sustine expenem;a similara, cu referire

in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucriri
prevazute in contracte:

Candidat/ofertant,

semnatura
stampila

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care este necesar si fie confirmat

prin prezentarea contractului de antreprizé sau subantreprlzaj precum si prin procesul-verbal de
receptie, la terminarea lucrarilor.
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ACHIZITII PUBLICE

; CONTRACT DE ANTREPRIZA Nv. J/010/ 94

privind achizitia prin Licitatie Publica

“.Zﬁ_” ¢ 20_{? mun. Chisindu
M/

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Licitatie deschisa nr.
21010181; ocds-b3wdpl-MD-1563869842497 din data 14.08.2019, intre Biroul de Curieri
Speciali, cu sediul in mun. Chisinau, str. A. Sciusev 85, telefon: 022229607, fax: 022-22-95-335,
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1006601003821 reprezentat prin seful CEMIRTAN
Valeriu, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SC ,,Muntean-Confinis” SRL. cu sediul in
mun. Chisindu, str.Independentei 6/1b, 402, telefon: 022-77-67-00, fax: 022-77-67-47, autentificat
prin cod unic de inregistrare nr.1003600044592, autorizat pentru activitatea in construcii:
autorizatia/licenta Seria A MMII nr. 056226 din “18"noiembrie 20035, eliberatd de Institutia
Publicd ”Agentia Servicii Publice”, pe un termen de pina la 17 noiembrie 2020, pentru genurile de
activitate Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii. reprezentat prin
administratorul MUNTEAN Constantin, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga si execute lucririle de reparatii la edificiile Biroului de
Curieri Speciali, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum
si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2 PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 3 (trei) luni dupd primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de
credite: reparatia acoperisului in regim prioritar, in perioada calda a anului (septembrie-octombrie)
si 3 luni pentru celelalte lucrari.

2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa
prezentului contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitifii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si



reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii
lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de catre Beneficiar. In cazul sistarii
lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din
contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentafia de executie, cu reglementdrile in vigoare $i cu
prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 637148 lei (sase
sute treizeci si sapte mii una suta patruzeci si opt) lei MD, inclusiv 106193 (una suti sase mii
una suti nouizeci si trei) TVA le1 MD.

(suma cu cifre si litere) (suma cu cifre i litere)

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea
proceselor - verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de
20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma
alocatiilor anuale estimate in contract. ,

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

3.6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de recepfie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.7 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general Tn baza notificarii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia

finala a lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

BENEFICIARUL

Adresa postala:MD-2043, mun. Chisinau,
str. Independentei, 6/1, of.402

Adresa postala: MD-2012, mun. Chiginau,
str.A Sciusev, 85

Telefon:022776700

Telefon: 022229607

Cod fiscal: 1003600044592

Cod fiscal:1006601003821

Banca: Mobiasbanca SA

MEF: Trezoreria de Stat

Cod: MOBBMD?22

TREZMD2X

[BAN: MD89MO2224ASV 56980647100

IBAN: MD70TRPBAA222500A15648AC-17280 lei
MD59TRPBAA311120A15648AC-6 19868 lei

15. SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR
Biroul de Curieri Speciali




Proces Verbal Nr.1
privind constatarea volumelor de lucréri neprevazute la obiectul:
“ Lucrdri de reconstructie la edificiile Biroului de Curieri Speciali ”

» = 2019

Noi subsemnatii:
Beneficiar—  Valeriu Cemirtan, Sef “Biroul de Curieri Speciali
Supravegherea Tehnica — Vatamanu lurie, Director ,,Marisan Procon” SRL
Surdu Liviu, Responsabil Tehnic, ,,Marisan Procon” SRL
Antreprenor -  Constantin Muntean, Director ,,Muntean-Confinis” SRL
Alexandreanu Mihai, Diriginte de Santier ,,Muntean-Confinis” SRL

in cadrul comisiei pentru constatarea lucrarilor neprevazute la obiectul: “ Lucriri de

reconstructie la edificiile Biroului de Curieri Speciali” in baza contractelor de antrepriza
nr.21010181 din 23.08.2019, semnat intre Biroul de Curieri Speciali in calitate de Beneficiar si
“Muntean-Confinis” SRL in calitate de Antreprenor, am semnat acest proces verbal in scopul
constatarii volumelor prevdzute in plus (excluderi) si neprevazute (includeri), inregistrate pe
parcursul executarii lucrarilor si In rezultatul adaptérii proiectului la situatia din santier.

- Excluderile reprezinti volumele incluse in caietul de sarcini la etapa desfisurdrii
licitatiei publice, dar care in rezultatul adaptarii proiectului la conditiile de santier nu necesit3 a fi
executate, si necesitd a fi excluse din caietul de sarcini (Tabelul Nr.1).

Tabelul 1. Excludere:

1. Lucrari de consolidare si reparatie . Etapa I

1.1. Demolari

1 Desfacerea pardoselilor din mocheta | m2 | -2,930
1.2, Lucrari de finisari interioare

1.2.1. Pardoseli

1.2.1.1. Tip I

2 Pardoseli din placi laminat (Clasa de trafic 33)montale pe
uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv m2 -27,360
plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
1.212.TiplI

3 Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm m2 -13,440
Corectia la norma CG56B: se scade la Imm grosime: K-35 m2 13,440
5 Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau
egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata m2 -13,440
executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite

1.2.1.3. Tip I

6 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M
100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

7 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M m2 -1,360

I

m2 -1,360




- EYEi:tamanu Turie, Director “Marisan Procon” SRL/

./ Surdu Liviu, Responsabil Tehnic “Marisan Procon” SRL/
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