

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Sistemul de alimentare cu apa a sat. Sculeni, r-l Ungheni”**
2. Numărul și data contractului: **Nr 092 din 29 iunie 2011**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria comunei Sculeni, r-l Ungheni, Proiectul Elvetiei de apa si Sanatie in Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Sculeni, r-l Ungheni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>7 290 827.39 lei</u> | <u>\$ 434 788.00</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>7 290 827.39 lei</u> | <u>\$ 434 788.00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată - **3 ani, pina la 31 iunie 2013**
- b) efectiv realizată - **6 ani, pina la 15 iulie 2016**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02 din 16.02.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Statia de epurare a apelor reziduale tip "Topas 2 x 300" in s. Sorchiceni, r-l Causeni"
2. Numărul și data contractului: **Nr 31/20 din 17 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Surchiceni, r-l Causeni, SRL "Atractiv Invest" (subantrepriza)**
4. Adresa beneficiarului: **s. Sorchiceni, r-l Causeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - ☒ subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - 1 785 951 lei | <u>\$ 100 873.00</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - 1 785 951 lei | <u>\$ 100 873.00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată - **2 luni, pina la 30 septembrie 2020**
- e) efectiv realizată - **2 luni, pina la 30 septembrie 2020**
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02-18/10 din 18.10.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția rețelilor de apeduct, a doua castele de apă și reparația sondelor existente din s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi”**
2. Numărul și data contractului: **Nr 25-346/18 din 03 septembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **s. Chetrosu, r-l Anenii Noi, str. Frunze, 18 tel. 026532141, fax: 02653224**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>3 849 510.00 lei</u> | <u>\$ 225 778.00</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>3 849 510.00 lei</u> | <u>\$ 225 778.00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată - **28 luni, până la 31 decembrie 2020**
- h) efectiv realizată - **12 luni, până la 31 august 2020**
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Graficul de finanțare a beneficiarului**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 25/09 din 18.09.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția stației de pompare RAP/SP2 a rezervoarelor RAP4 și a aducțiunii pentru SAA a s. Milesti, r-l Nisporeni – faza 2”**
2. Numărul și data contractului: **Nr W NS MIL 427 din 30 octombrie 2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Milesti, r-l Nisporeni, Proiectul Elvetiei de apă și Sanatie în Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Milesti, r-l Nisporeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>3 670 576.00 lei</u> | <u>\$ 218 321.00</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>5 421 238.00 lei</u> | <u>\$ 252 623.00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată - **3 ani, pînă la 31 mai 2018**
- k) efectiv realizată - **3ani, pînă la 15 octombrie 2018**
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 04/427-18/10 din 18.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția stației de pompare RAP/SP2 a rezervoarelor RAP4 și a aducțiunii pentru SAA a s. Milești, r-l Nisporeni – faza 2”**
2. Numărul și data contractului: **Nr W NS MIL 552 din 29 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Milești, r-l Nisporeni, Proiectul Elvetiei de apă și Sanatie în Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Milești, r-l Nisporeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>3 718 580.00 lei</u> | <u>\$ 218 321.00</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>4 302 832.00 lei</u> | <u>\$ 252 623.00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată - **5 luni, pînă la 31 mai 2018**
- n) efectiv realizată - **4,5 luni, pînă la 15 octombrie 2018**
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 04/552-18/10 din 18.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: “Instalarea unui turn de apa cu capacitatea de 50m³ și construcția unui traseu de apă cu lungimea de 770m”, Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1612178678378](#)
2. Numărul și data contractului: Nr 11 din 01 aprilie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Hoginești, raionul Calarasi
4. Adresa beneficiarului: s. Hoginești, raionul Calarasi
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - ☒ subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|---|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - 479 124 lei | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - 479 124 lei | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată - 3 luni, pina la 30 iunie 2021
- q) efectiv realizată - 3 luni, pina la 30 iunie 2021
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02-30/06 din 30.06.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Rețele exterioare de alimentare cu apa Complex Kubota-Carvidon cu showroom pentru expoziție, ateliere pentru reparatia tehnicii agricole, ter.cu nr.cadastrale 3153203.053 , com. Stauceni, mun. Chisinau”**
2. Numărul și data contractului: **Nr 01/11 din 31 octombrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „LEDMAX SYSTEM”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, str. Diminetii 63, of. 56**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|---|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>920 625.00 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>870 625.00 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată - **1 luni, pina la 31 noiembrie 2023**
- t) efectiv realizată - **1 luni, pina la 31 noiembrie 2023**
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02/12-12/12 din 12.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 04.02.2025

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de reeconstructie rețele de apa cu Castel de apa V=16 m/3 H=11,5 m. Schimbare pompa de apa la sonda exstenta la fabrica de vin din s. Popeasca, Suvorov-Vin srl ”**
2. Numărul și data contractului: **Nr Nr 05/04 din 22 aprilie 2024 si 06/06 din 04 iunie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.R.L. SUVOROV-VIN**
4. Adresa beneficiarului: **str. Columna 108, or. Chisinau**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|---|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>921 600.00 lei</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>908 790.00 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- v) contractată - **3 luni, pina la 31 iulie 2024**
- w) efectiv realizată - **2,5 luni, pina la 15 iulie 2024**
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
- Nr. 01 din 15.07.2024 si Nr. 02 din 15 iulie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 04.02.2025

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Renovarea sistemului de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la depozitul de munitie din Cahul, Moldova/ Rehabilitation of the Water Supply System for firefighting in Cahul, Moldova, 2023”

2. Numărul și data contractului: CONTRACT № ITB/MOL/02/2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: Misiunea OSCE in Moldova

4. Adresa beneficiarului: str. Alexei Mateevici, 75, Chisinau MD-2009

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) - 1 987 962,63 lei

b) finală
(la data finalizării contractului) - 1 987 962,63 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată - 3 luni, pina la 31 mai 2023

z) efectiv realizată - 3 luni, pina la 31 mai 2023

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 655048 din 16.06.2023 si Nr. 02 din 15 iulie 2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani

Data completării: 04.02.2025

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.