

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria satului Sofia, s. Sofia, r-nul Drochia.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1731580115552** din **14.11.2024.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Reparația acoperișului și termoizolarea peretilor blocului principal de studii, cantinei și sălii sportive la I.P. “Viorel Cantemir” din satul Sofia, r-nul Drochia, nr.cadastral 3635202631(Etapa I)”**,
(denumirea contractului de achiziție publică),

noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/ candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.11.2024.
Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria satului Sofia, s. Sofia, r-nul Drochia.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **“Reparația acoperișului și termoizolarea pereților blocului principal de studii, cantinei și sălii sportive la I.P. “Viorel Cantemir” din satul Sofia, r-nul Drochia, nr.cadastral 3635202631(Etapa I)”, prin procedura**
(se indică obiectul achiziției)

de achiziție Licitație deschisă, pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data de
(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre),
05.02.2025 (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **26.11.2024.**
Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

Anexa nr.10
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Reparația acoperișului și termoizolarea pereților blocului principal de studii, cantinei și sălii sportive la I.P. "Viorel Cantemir" din satul Sofia, r-nul Drochia, nr. cadastral 3635202631 (Etapa I)".

(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
0.	Organizare de șantier	1	2	3	4	5
1.	<u>Gimnaziu, Bloc A. Lucrări generale de construcție. (Demontare).</u> Capitolul 1. Lucrări de demontare și transportarea gunoierului. <u>Gimnaziu, Bloc A. Lucrări generale de construcție. (Marca SA).</u> Capitolul 1. Acoperișul. Capitolul 2. Ferestre. Capitolul 3. Finisaj exterior. Capitolul 3.1. Termoizolarea faadelor (compoziția II). Capitolul 3.2. Executarea soclului (compoziția I). Capitolul 3.3. Finisarea glafurilor la ferestre exist. Capitolul 4. Pereu. <u>Gimnaziu, Bloc A. Lucrări generale de construcție. (Marca C).</u> Capitolul 5. Centuri beton armat.	+				
		+				
		+				
			+			
			+			
			+			
				+		
2.	<u>Gimnaziu, Bloc B. Lucrări generale de construcție. (Demontare).</u> Capitolul 1. Lucrări de demontare și transportarea gunoierului. <u>Gimnaziu, Bloc B. Lucrări generale de construcție. (Marca SA). Etapa I.</u> Capitolul 1. Acoperișul. Capitolul 2. Ferestre. Capitolul 3. Uși. <u>Gimnaziu, Bloc B. Lucrări generale de construcție. (Marca C).</u> Capitolul 4. Centuri beton armat și consolidarea parapetului. Capitolul 5. Stilpisor monolit Sm1 (34buc), Sm2 (17buc).				+	
					+	
					+	
						+
						+

Data completării: 26.11.2024.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperisului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanesti".

2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 1/2024 LD din 17.06.2024.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Soldanesti.

4. Adresa beneficiarului: or.Soldanesti, str.Pacii, 24.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 244 978,37 lei</u>	<u>125 488 \$</u>
--	-------------------------	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 244 978,37 lei</u>	<u>125 488 \$</u>
---	-------------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: sase luni /una suta optzeci zile/
- II. efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 07.11.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primăria satului Sturzovca, rl Glodeni, s. Sturzovca, rl Glodeni;
- 2) Primăria satului Lopatnic, s. Lopatnic, rl Edinet;
- 3) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s. Vasilcau, rl Soroca;
- 5) Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei.

Data completării: 08.11.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparație capitala a acoperisului si amena jarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.14 din 03.05.23.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni.
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, rl Glodeni.
5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: patru luni /una suta douazeci zile/
- II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor din 31.07.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edinet;
 - 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
 - 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
 - 4) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
 - 5) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de igheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Florni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului (schimbarea foilor de ardezie) și termoizolarea pe rețitor la blocul de studii a Gimnaziului s.Cîrșățenii Noi, r.Căușeni (doar acoperisul)".

2. Numărul și data contractului: Nr.11 din 31.07.2023 și Acord Adicional Nr.3 la Contract Nr.11.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.

4. Adresa beneficiarului: s. Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>
---	-----------------------	------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>
---	-----------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: două luni /sasezeci zile/
II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.2 din 25.09.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primăria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;
- 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 4) Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
- 5) Primăria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.11 din 24.05.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul "Slobozia Cremene", rl Soroca.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia Cremene, rl Soroca.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>1 841 231,69 lei</u>	<u>95 898 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 904 069,68 lei</u>	<u>99 171 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile /
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 24.10.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.
 2. Numărul și data contractului: Contract Nr.10 din 08.04.22. si Acord Additional nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”.
 4. Adresa beneficiarului: s. Vasilcău, rl Soroca.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>1 221 428,61 lei</u>	<u>66 059 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 400 558,71 lei</u>	<u>75 747 \$</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luna /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr.9 din 25.07.2022.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14;
 - 2) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti;
 - 4) Primaria s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.
- Data completării: 09.01.2023.
Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMIUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Renovarea Blocului alimentară unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperisului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanesti.	IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or. Soldanesti, str. Pacii, 24.	Antreprenor	2 244 978,37	6 luni	Contract Nr.1/2024 LD din 17.06.2024.
2	Reparație capitală a acoperisului și amenajarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni.	Primăria satului Sturzovca, r-nul Glodeni.	Antreprenor	1 968 839,46	4 luni	Contract Nr.14 din 03.05.23.
3	Lucrări de reparație a acoperisului (schimbarea foilor de ardzie) și termoizolarea peretilor la blocul de studii a Gimnaziului s. Cîrșănești Noi, r. Căușeni (doar acoperisul).	IP Gimnaziul Cîrșănești Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	553 274,71	2 luni	Contract Nr.11 din 31.07.2023; Acord adițional Nr.3 la Contractul Nr.11 31.07.2023.
4	Lucrări de renovare acoperisului la gimnaziul din s. Timova, r-nul Edinet.	Primăria Timova, Gimnaziul s. Timova, r-nul Edinet.	Antreprenor	808 510,21	2 luni	Contract Nr.30 din 11.07.2023.
5	Lucrări de înlocuire a învelitorii acoperisului la CPF al CSC "Dinamo" din str. Dimo, 30, mun. Chișinău.	Clubul sportiv central „Dinamo” m. Chișinău, str. Al. Ciusev, 106 A.	Antreprenor	349 642,76	20 zile	Contract Nr.42 din 15.11.23.
6	Lucrări de reparație capitală a Sălii de festivități și încăperilor adiacente în IP "Gimnaziul M. Eminescu" or. Telenesti.	IP Gimnaziul M. Eminescu or. Telenesti. or. Telenesti, str. Codrilor, 12.	Antreprenor	1 074 179,51	2 luni	Contract Nr.26 din 15.11.2023; Contract Nr.28 din 29.11.2023.
7	Lucrări de reparație curente în cadrul Izolatorului al Centrului de cazare a IGM al MAI.	Inspectoratul General pentru Migrație al MAI m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124	Antreprenor	300 828,23	20 zile	Contract Nr.62 din 14.11.2023.
8	Lucrări de amenajare a căilor de acces la IET Ghiocel și la CMT.	Primăria satului Rautel. s. Rautel, r-nul Falești.	Antreprenor	864 535,14	35 zile	Contract Nr.43 din 14.06.2023; Acord adițional Nr.1 la Contractul Nr.43 14.06.2023
9	Renovarea sălii de sport la Gimnaziul din satul Scăieni, raionul Dondușeni.	Primăria satului Scăieni, raionul Dondușeni.	Antreprenor	281 164,26	1 luna	Contract Nr.23 din 07.09.2023.
10	Lucrări de reparație a clădirii Centrului de Mestesuguri Tradiționale din satul Rautel.	Primăria satului Rautel. s. Rautel, r-nul Falești.	Antreprenor	239 906,03	25 zile	Contract Nr.55 din 07.08.2023.
11	Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Mestesuguri Tradiționale din s. Rautel.	Primăria satului Rautel. s. Rautel, r-nul Falești.	Antreprenor	384 863,69	25 zile	Contract Nr.61 din 24.08.2023; Contract Nr.67 din 19.09.2023.
12	Lucrări de reconstrucție a acoperisului Grădinița creșă nr.1 din str. Mateevici, 4, com. Truseeni	com. Truseeni, mun. Chișinău, str. 27 august, 30.	Antreprenor	714 421,28	3 luni	Contract Nr.29 din 01.11.2023.
13	Lucrări de înlocuire a timplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu".	DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	527 841,38	1 luna	Contract Nr.88 din 13.09.2023.
14	Lucrări de înlocuire a ușilor la Școala auxiliară nr. 6.	DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	317 370,22	1 luna	Contract Nr.80 din 17.10.2023; si Nr.86/02 din 15.11.2023.
15	Lucrări de schimbare a timplăriei la Gimnaziul Adrian Paunescu, instituție din subordinea DETS sec. Centru.	DETS sectorul Centru, mun. Chișinău, str. Bulgara, 41a.	Antreprenor	197 638,99	1 luna	Contract Nr.34-23/L din 29.08.2023.
16	Lucrări de schimbare a timplăriei la Liceul Teoretic "M. Mariniciu", str. I. Peliivan, 30/2.	DETS sec. Buiucani, mun. Chișinău, str. S. Neaga, 19.	Antreprenor	168 768,81	1 luna	Contract Nr.17/L din 21.11.2023.
17	Achiziționarea lucrărilor de schimbare a blocurilor de ferestre din PVC la clădirile adm. aflate în gestiunea I.P. DGACG RM.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180	Antreprenor	181 555,03	15 zile	Contract Nr.14 din 19.12.2023; AA din 27.12.2023.
18	Lucrări de confecționare și montarea ușilor și ferestrelor PVC la încăperile auxiliare sectorului DTI, str. Sarmizegetusa, 51.	I.M. Parcul urban de autobuze, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 51.	Antreprenor	55 218,72	20 zile	Contract Nr.22 din 16.02.2023.
19	Geamuri și usa din PVC, inclusiv instalarea.	Penitenciarul nr.9-Pruncu, sect. Buiucani, str. Pruncu, 44	Antreprenor	27 240,00	15 zile	Contract Nr.14 din 09.08.2023.
20	Lucrări de reparație la gimnaziul din s. Tabara r-nul Orhei. (Instalarea ferestrelor)	DGE a CR Orhei, or. Orhei, str. M. Eminescu, nr.2.	Antreprenor	50 064,24	1 luna	Contract Nr.256 din 14.11.23.
21	Ferestre PVC, inclusiv montarea. Limitator deschidere ferestre și uși.	IMSP Institutul de Medicina Urgență, m. Chișinău, s. T. Ciorba, 1.	Antreprenor	68 970,00	15 zile	Contract Nr.717 din 07.09.23; Contract Nr.217 din 06.02.23.
TOTAL				11 406 309		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	terți
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----
33.	Scara dubla	com.	2	-----
34.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	34 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare în domeniul securității și sănătății în muncă: Nr.4 din 20.04.2023.-20.04.2026. Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	32 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	36 ani	48	
4.	Specialiști: Instalatori Rotaru C.	Mananger-Superioare	18 ani	30	
5.	Rezmerita N.	Tinichigiu-medii	27 ani	35	
6.	Cebanu S.	Tinichigiu-medii	26 ani	35	
7.	Cuculescu V.	Tinichigiu-medii	27 ani	30	
8.	Dadu A.	Dulger-medii	12 ani	35	
9.	Grajdari I.	Dulger-medii	25 ani	30	
10.	Ionasco N.	Asamblor-medii	24 ani	34	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Primăria satului Sofia, s. Sofia, r-nul Drochia.

(denumirea)

forma de licitație **Licitație deschisă Nr. 21310952 din 14.11.2024.**

1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
- 3.10. Alte cauze Nu

Data completării: _____

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 26.11.2024.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL