

Anexa nr. 12
la Documentația standard
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație și reconstrucție a Izolatoarului de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Soroca, mun. Soroca, str. Ion Creangă 18."
2. Numărul și data contractului: Nr. 73 din 22.08.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI
4. Adresa beneficiarului: str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda exprimată
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3 101 098,80 lei</u>	<u>175 363,78</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 227 110,80 lei</u>	<u>182 489,62</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sînt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 6 luni
 - b) efectiv realizată: 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu sînt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 23 februarie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Reconstrucția completă a imobilului în complex cu toate rețelele și amenajarea teritoriului.

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 23.02.2021

privind lucrările de construcție executate la obiectul "**Lucrări de reparație și reconstrucție a Izolatoarului de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Soroca, mun. Soroca, str. Ion Creangă 18,**" în cadrul contractului Nr. 73 din 22.08.2019 încheiat între Inspectoratul General de Poliție al MAI și "Green Engineerig" SRL pentru lucrările de reconstrucție a imobilul în vederea amplasării Izolatoarului de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Soroca, mun. Soroca, str. Ion Creangă 18.

1. Comisia de recepție intituită în baza ordinului IGP nr. 37 din 05.02.2021 și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.02.2021, fiind formată din:

Președinte:

Petru HANGANU --șef al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistică.

Membri:

Adrian BALAN --ofițer principal al Secției detenție și escortă a DIJ a IGP.

Alexandr MOCAN --ofițer principal al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistică.

Eugen STROCHIN --șef al Inspectoratului de poliție Soroca.

Secretar:

Aliona VLAS --ofițer superior al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistică

2. Au mai participat la recepție:

Grigore SAVCA -- responsabil tehnic, reprezentantul al beneficiarului.
Gheorghe ONU -- antreprenor "Green Engineerig" SRL

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția la terminarea lucrărilor de construcție și montaj conform documentației de execuție.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini;
- b) obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului "Lucrări de reparație și reconstrucție a Izolatoarului de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Soroca, mun. Soroca, str. Ion Creangă 18,"

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23 februarie 2021 în 6 exemplare.

Președinte:

Petru HANGANU, șef al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistică.

Membri:

Adrian BALAN, ofițer principal al Secției detenție și escortă a DIJ a IGP.

Alexandr MOCAN, ofițer principal al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistică

Eugen STROCHIN, șef al Inspectoratului de poliție Soroca.

Grigore SAVCA, responsabil tehnic, reprezentantul al beneficiarului.

Gheorghe ONU, antreprenor "Green Engineerig" SRL

Secretar:

Aliona VLAS, ofițer superior al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistică.

8. Lucrările de reconstrucție a imobilul în vederea amplasării Izolatoarului de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Soroca, mun. Soroca, str. Ion Creangă 18 este.


TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"23" februarie 2021

L.Ș.

S.R.L. (semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:


" " 2021

L.Ș.


(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.



Președintele comisiei
Șef al SCDI a Direcției logistică



inspector principal Petru HANGANU.

Membrul comisiei

Antreprenor "Green Engineerig" SRL




Gheorghe ONU.

Responsabil Tehnic

Grigore SAVCA.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce au fost executate:

Președintele comisiei
Șef al SCDI a Direcției logistică



inspector principal Petru HANGANU.

Membrul comisiei

Antreprenor "Green Engineerig" SRL



George ONU.

Responsabil Tehnic



Grigore SAVCA.



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

Președintele comisiei
Șef al SCDI a Direcției logistică

inspector principal Petru HANGANU.

Membrul comisiei
Antreprenor "Green Engineerig" SRL

Gheorghe ONU.

Responsabil Tehnic

Grigore SAVCA.

Anexa nr. 12
la Documentația standard
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări civile la complexul sportiv" din s. Iurceni, r-nul Nisporeni."
2. Numărul și data contractului: Nr. IFB-W-11512-KFW3 din 03 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Iurceni
4. Adresa beneficiarului: Primăria Iurceni, s. Iurceni, r. Nisporeni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda exprimată
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1895.673,60 lei</u>	<u>98.702,12</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1.978.300,00 lei</u>	<u>103.472,88</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sînt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 9 luni
 - b) efectiv realizată: 9 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu sînt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces verbal Nr.1 din 17 iulie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Reconstrucția completă a imobilului în complex cu toate rețelele și amenajarea teritoriului.

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL

Investitor: Primaria Satului Iurceni
FISM

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 27 ianuarie 2020

Obiectul „Lucrări civile la complexul sportiv din s. Iurceni, r-nul Nisporeni” este executat în cadrul contractului nr. IFB-W-11512KFW3 din 03.10.2018 încheiat între **Primaria Satului Iurceni** și **SRL „GREEN ENGINEERING”** din or. Chisinau pentru lucrările de construcție montaj.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. f. a.
2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul: 27 ianuarie 2020 fiind formată din:
Bocan Ion - Președintele comisiei, Primarul Satului Iurceni

Membrii Comisiei:

Rusu Oleşea – secretarul consiliului local
Lefter Grigore – responsabil tehnic
Magnet Vasile – consultant tehnic FISM
Ciomoi Gheorghe – consilier local
Tăbăra Grigore – Director S.M. Iurceni - Servicii
Gonta Angela - consilier local

3. Au mai participat la recepție:
Onu Gheorghe – reprezentant SRL „GREEN ENGINEERING”, antreprenor
4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
 - a) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1;
 - b) Lucrările au fost complet terminate la data de 17 iulie 2019.
 - c) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista anexă nr.2;
 - d) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
 - e) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
 - f) Construcția s-a comportat satisfăcător corespunzător în perioada de la terminarea ei, la data de 17 iulie 2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
 - g) valoarea obiectului este de 1572300 lei , conform listei-anexă nr.1.
5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
Spre recepție finală „Lucrări civile la complexul sportiv din s. Iurceni, r-nul Nisporeni”

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- a) În perioada de garanție, construcția s-a comportat satisfăcător
- b) Obiecțiile din anexa nr.2 a procesului verbal terminarea lucrărilor au fost lichidate în termen

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Recepția finală „Lucrări civile la complexul sportiv din s. Iurceni, r-nul Nisporeni”

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi „27” ianuarie 2020.

Comisia de recepție:

Membrii Comisiei:

Bocan Ion _____

Rusu Olesea _____

Lefter Grigore _____

Magnet Vasile _____

Giorici George _____

Tabireță Grigore _____

Gonta Angela _____



Lista lucrărilor de specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.
„Lucrări civile la complexul sportiv din s. Iurceni, r-nul Nisporeni”

1. lucrări de construcție-montaj : 1.978.300,69

Total : 1.978.300,69

Președintele comisiei



Bocan Ion

Președintele AI

Wonda Anjele

Inspector local

Lefter Gr.



CAP. 1.	ARTICOLE DE TIMPLĂRIE	170.580,70
CAP. 2.	LUCRĂRI DE FINISARE INTERIOARE	698.345,20
CAP. 3.	LUCRĂRI EXTERIOARE	377.619,60
CAP. 4.	SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE	144.000,00
CAP. 5.	REȚELE ELECTRICE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE	140.000,00
CAP. 6.	REȚELE APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CAN. EXT.	80.900,00
CAP. 7.	REȚELE APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CAN INT.	35.050,00
CAP. 8.	LUCRĂRI NOI	122.148,96
CAP. 9.	LUCRĂRI NOI	117.181,21
CAP. 10.	LUCRĂRI NOI	92.525,03

Observațiile Comisiei de recepție finală

La „Lucrări civile la complexul sportiv din s. Iurceni, r-nul Nisporeni”

1. Observații nu sînt
2. _____
3. _____

Președintele comisiei



Bocan Ion

Președintele AI



Ustuta Angela

Inspector local



Lefter Gr.



Constatările Comisiei de recepție finală privind comportarea construcției în perioada de garanție

Construcție: „Lucrări civile la complexul sportiv din s. Iurceni, r-nul Nisporeni”

1. Pe parcursul perioadei de garanție sa comportat satisfăcător

2. Observațiile Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
au fost lichidate

Președintele comisiei



Bocan Ion

Președintele AI



Uontea Angela

Inspector local



Lefter Gr.



Anexa nr. 12
la Documentația standard
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: “Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2”
2. Numărul și data contractului: Nr. 16 din “02” august 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale
4. Adresa beneficiarului: MD-2038, MOLDOVA, mun.Chisinau, mun.Chisinau, Decebal 72/2
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 721 520,00lei</u>	<u>141 701,21</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 931 246,00lei</u>	<u>152 522,09</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sînt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 6 luni
 - b) efectiv realizată: 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu sînt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces verbal Nr.1 din 23 decembrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Reconstrucția fatadei imobilului in complet cu toate rețelele si amenajarea teritoriului.

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: “GREEN ENGINEERING” SRL

Republica Moldova

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.1 din 22 decembrie 2021

Cu privire la implementarea proiectului "**Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2**" contract **Nr. 16 din "02" august 2021** încheiat între Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației fără autorizație.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 decembrie 2021 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Ceban Nicolae – Directorul Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

Membrii comisiei:

Tataru Petru – Responsabil Tehnic
Ojovan Alina – Inginer Sef
Savca Grigore – Diriginte de Santier

3. Au mai participat la recepție:

Onu Gheorghe – director SRL "Green Engineering", antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

- a) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
- b) lucrările cuprinse în lista – anexa nr.2 nu au fost executate;
- c) în lucrările, cuprinse în lista – anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:

- a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2"**
8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23 decembrie 2021 la ora 11:00 în 4 exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE

Presedintele comisiei

Ceban Nicolai

Membrii comisiei:

RT Tataru



Goran Hina



Lucrarea **"Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2"** este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:


23 decembrie 2021

23 decembrie 2021

Antreprenor: "Green Engineering" SRL

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

Director: Gheorghe Onu



Director: Ceban Nicolae



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sînt lipsă sau incomplete.

Observațiile comisiei

”Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2”

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____

Președintele comisiei

Ceban N. C.

Responsabil tehnic



Tataru P.



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate.

Observațiile comisiei

”Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2”

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Președintele comisiei

Ceban N.

Responsabil tehnic



Tataru P.



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Observațiile comisiei


”Reparatia capitala a fatadei bunului imobil din or. Chisinau, bd. Decebal 72/2”

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Președintele comisiei

Ceban M. C.

Responsabil tehnic



Tataru P.

