”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or. Leova”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-10/PGC
27.08.2020 mun. Chisiniu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron
Costin 25, of. 119, Tel+373 62111 755, c/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN:
MDO05EX0000002251808742MD, deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursala nr. 19, BIC: EXMMMD?22, reprezentati
de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd sd execute lucrarile de constructie a retelelor de alimentare cu energie electricd (retelele
electrice interioare, echipament de forta si iluminare), specificate in Anexa nr.1, executate in cadrul proiectului ”Sporirea
eficientei energetice a cladirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or. Leova”, in conformitate cu prevederile
documentatiei tehnice (001/19-EEF.EEI), documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrari ce fac parte componentd a contractului nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, semnat
intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) si Agentia de Dezvoltare Regionald SUD (in continuare
Autoritate Contractantd).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Termenul limitd de executie a lucrarilor contractante se stabileste 01 iulie 2021.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreazi urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementarilor tehnice

in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
e) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3.  Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor pérti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspenddrii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunziétor, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendarii lucrarilor, Termenul de Executie nu curge, lucrarile urméand a fi reluate la data incetarii
cauzei de suspendare. Pe durata suspenddrii lucrérilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucririlor doar in cazul in care suspendarea dureazi mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisa prin care il va informa pe acesta din urma ca este posibila reluarea
executiei lucrarilor. In acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

34  La terminarea lucririlor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ci sant indeplinite conditiile de
receptie,.solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari Antreprenorul general va convoca comisia de
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executie, cu prevederile contractului si a caietului de sarcini. In functie de constatdrile ficute Antreprenorul
general va aproba sau va respinge receptia.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucrarile de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integrantd din prezentul contract. La livrarea marfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotéréirea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitétilor fiscale si vamale aferente realizirii proiectelor
de asistentd tehnica si investitionala in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41°, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢') si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 7.114.919,00 MDL. Valoarea finald va fi stabilitd in functie de
cantititile real executate in santier raportate la preturile unitare stabilite fn Anexa nr. 1, parte integranti a
prezentului.

Preturile lucrarilor, cat si tipul materialelor, previizute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pAni cénd procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirmi ci lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotérarii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea confractului in termen de 5 zile dupi semnarea
contractului.

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupi prezentarea de cétre Subcontractor a volumelor de lucriri
executate, verificate in santier si aprobate de citre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractantd, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub form# de garantie de bund executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupd cum urmeaza:

a) 5% dupa semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor;

b) 5% dupa semnarea procesului verbal de receptie finala.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupé aprobarea
primita de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL $SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenorul este obligat sd execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor
caietului de sarcini si prezentului contract.

Subcontractarea lucrarilor de Subantreprenor nu este permisa.

Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerata ca ficand obiectul unei subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $I ALE SUBANTREPRENORULUI

fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrdrilor.

Subantreprenorul are obligatia s3 execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru
aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
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normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrérii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfiigoard activitatea.

Subantreprenorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingrideasca santierul si sa asigure masurile de acces
in santier a persoanelor terte.

La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

Daci Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confind instructiuni sau aprobdri,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ca acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumd fintreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitétile stipulate In contract si in caietul
de sarcini, corespunde reglementérilor tehnice 1n vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite 1n contract.

La lucrérile la care se fac Incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele §i documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat sd emitd dispozifiile pe care le considera necesare executirii lucririlor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Subantreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Daci Subantreprenorul considera cd dispozitiile Antreprenorului general sant nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeaza dificultati in executie,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiintare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de cétre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotardtoare. Subantreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in cauza.

Pe parcursul executarii lucririlor Antreprenorul general are dreptul s dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

in cazul neexecutirii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
Fil 'angaja si plati alti subantreprenorl pentru executarea acestor lucrdri, punind in mtarznere in acest sens

impul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperé valori 1st0r|ce, ﬁmstlce sau stiintifice,
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terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, degeurile si lucririle provizorii.

Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalitatile necesare angajarii fortei de muncd necesare realizdrii lucrérilor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1

9.2.

9.3.

94.

9.5,

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

11.2.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testri de catre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, mésurarea $i testarea lucririlor.

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Subantreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoani autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucréri pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia si examineze §i si urméreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de céte
ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea si masurarea
lucrarilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autoritatii Contractante §i va reface aceast parte sau parti de lucrare, dacé este cazul.
Daci se constatd ca lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia scrisd a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi plitite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sd
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el raspunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Subantreprenorului numai dac se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucririle executate previzute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.
Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de cétre Antreprenorul general.

Daca defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucririle fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi
platit ca lucrdri suplimentare in prealabil fiind aprobate de cétre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Partile de contract riaspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partea vinovata raspunde
conform prevederilor legale. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatdi, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Subantreprenorul I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
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Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitiri din proprie vina.

Subantreprenorul trebuie sd asigure lucrédrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii
si furturilor pina la predarea lucriirilor citre Antreprenorul general. El trebuie si ia misuri de protectie contra
degradirii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei.

Dac# nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotdrdri ale autoritétilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despagubit de Subantreprenorul
in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intérzierea in executia lucrérilor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea culpabila va plati celeilalte
parti penalizari in cuantum de 0.1% din valoarea lucrarilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intarziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpa a intrat in Intarziere.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

Pentru refuzul de a efectua lucririle previzute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate In valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executarii partiale a lucrarilor previazute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma lucrarilor neexecutate.

in cazul in care Subantreprenorul pariseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din marimea lucrarilor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabild a celeilalte pérti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publica de cercetare. Costurile
cercetérilor efectuate se suportd de partea a cérei culpa a fost dovedita.

Orice litigiu decurgénd din sau in legéturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabila se va solutiona prin Instantele de Judecatd ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Subantreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau are o ipotecd pe capital;
‘:Sil\bg__,ntreprenoml nu-si indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

ool u e s e 7. = .
ubaritreprenorul nu incepe lucririle fird si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
9 b ."'-‘{rﬁ'- 0 . . . e . . A .
ermgmn.tezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucriérilor;
Siibam'tgﬁ}renorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

' te}meﬁu stabilit prin prezentul contract.
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Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior ditii solicitate de reziliere.

Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general
din vina céruia s-a reziliat contractul.

Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa si
calitativd a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

Dacid o Parte este sau va fi impiedicatd si-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoritd Fortei Majore, atunci aceasta Parte trebuie sa transmita celeilalte Parti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea sa fie indeplinite. Aceasta Parte, dupd transmiterea instiintarii, va fi exonerati de indeplinirea acelor obligatii,
atata timp cit Forta Majord o impiedica sa le indeplineasci.

Fiecare Parte va depune in permanenti toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intirziere datorata
Fortei Majore, in executarea Contractului.

Atunci cind o Parte inceteaza si mai fie afectatd de Forta Majord, aceastd Parte va transmite o instiintare celeilalte
Parti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexa nr.1;

c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plangele de proiect

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni fn acest sens pentru Subantreprenor.

Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act aditional.

In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
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