

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de termoizolare a rețelelor termice din str. Sarmizegetusa 51, tronsoane cuprinse între PL331 – PL347, DN 800, Sector Botanica.**
2. Numărul și data contractului Nr. 2023245 din 07.07.23
3. Denumirea/numele beneficiarului „TERMOELECTRICA” SA
4. Adresa beneficiarului Strada Tudor Vladimirescu 6, Chișinău 2024
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>503 400,00 lei MD</u>	<u>27 418,30</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>450 016,67</u>	<u>24 510,71</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 2.5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor decembrie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 12.03.24

Semnat: _____

Nume: Cornievschi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. «Torconst» S.R.L.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de termoizolare a conductelor și utilajelor, fabrica de zahăr, or. Drochia.**
2. Numărul și data contractului Nr. 23 din 17.05.21
3. Denumirea/numele beneficiarului „SUDZUCKER MOLDOVA” SRL
4. Adresa beneficiarului Strada 27 August, 1, or. Drochia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 605 025,79 lei MD</u> | <u>90 545,40</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 605 025,79 lei</u> | <u>90 545,40</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată 5 luni
- b) efectiv realizată 5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor noiembrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 12.03.24

Semnat: _____

Nume: Cornievschi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. «Torconst» S.R.L.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Demontarea si restabilirea izolatii termice la conductele magistrale de pacura, dupa indeplinirea defectoscopiei (CS nr.10 din 17.12.2019)**
2. Numărul și data contractului Nr. 85 din 02.06.20
3. Denumirea/numele beneficiarului „TERMoeLECTRICA” SA
4. Adresa beneficiarului Strada Tudor Vladimirescu 6, Chișinău 2024
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
- | 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>127 830,56 lei MD</u> | <u>7 181,49</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>127 830,56</u> | <u>7 181,49</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor decembrie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 12.03.24

Semnat: _____

Nume: Cornievschi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. «Torconst» S.R.L.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de restabilire a termoizolației la rețele termice din subsolul blocurilor locative**
2. Numărul și data contractului Nr. 413/79/20 din 20.11.20
3. Denumirea/numele beneficiarului „CET-Nord” SA
4. Adresa beneficiarului Strada Ștefan cel Mare 168, Bălți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
- | 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>199 692,16 lei MD</u> | <u>11 187,24</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>199 692,16</u> | <u>11 187,24</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 1.5 luna
- b) efectiv realizată 1.5 luna
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor decembrie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 12.03.24

Semnat: _____

Nume: Cornievschi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. «Torconst» S.R.L.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Demontarea si restabilirea izolatiei termice a vanelor, conductelor si rezervoarelor de tratare chimica a apei**
2. Numărul și data contractului Nr. 2022139 din 06.06.22
3. Denumirea/numele beneficiarului „TERMoeLECTRICA” SA
4. Adresa beneficiarului Strada Tudor Vladimirescu 6, Chișinău 2024
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>563 095,73 lei MD</u> | <u>30 437,61</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>202 124,91</u> | <u>10 925,67</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată 3 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor decembrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 12.03.24

Semnat: _____

Nume: Cornievschi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. «Torconst» S.R.L.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de izolare a rețelilor termice la obiectivele SA „Apa-Canal Chisinau”**
2. Numărul și data contractului Nr. 251 din 27.07.22
3. Denumirea/numele beneficiarului „Apa-Canal Chisinau” SA
4. Adresa beneficiarului Strada Albisoara 38, Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- q) antreprenor asociat
- r) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>355 329,34 lei MD</u> | <u>19 206,99</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>172 233,76</u> | <u>9 309,89</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată 3 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 12.03.24

Semnat: _____

Nume: Cornievschi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. «Torconst» S.R.L.