

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului clădirii administrative (lit.A) din str. Korolenco, 7,
mun. Chisinau (denumirea lucrărilor)

Gasiti atasat graficul de executie a lucrarilor.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Luna (total 3 luni calendaristice)				
		1	2	3		
1.	Lucrări de reparație a acoperișului clădirii administrative (lit.A) din str. Korolenco, 7, mun. Chisinau					
2.						

Semnat: _____

Nume: Tarus Ciprian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "Con Pro Design" SRL

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului si incaperilor et 5 al blocului A2 din str. A.Puskin 42, mun. Chisinau
 2. Numărul și data contractului nr. 527 din 25 aprilie 2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului Institutia publica „Agentia servicii publice”
 4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Alexandr Puskin 42
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 805 519.95 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 805 519.95 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 45 zile
 - b) efectiv realizată 35 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu au fost
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 07 din 11.06.2019
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt observatii
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 12 iulie 2021
- Semnat: _____
- Nume: Tarus Ciprian
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea întreprinderii: "Con Pro Design" SRL

DECLARATIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a trotuarului s. Cimiseni, r-nul Criuleni
 2. Numărul și data contractului nr. 12 din 13 mai 2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Cimiseni
 4. Adresa beneficiarului r. Criuleni, s. Cimiseni
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 1 001 484.05 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 1 001 484.05 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 luni
 - e) efectiv realizată 2 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu au fost
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 01 din 26.07.2019
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt observatii
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Data completării: 12 iulie 2021
- Semnat: _____
- Nume: Tarus Ciprian
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea întreprinderii: "Con Pro Design" SRL

DECLARATIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului si instalarea sistemului de topire a zapezii la edificiul din or. Telenesti, str. 31 august 1989, nr 18

2. Numărul și data contractului nr. 863 din 23.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Institutia publica „Agentia servicii publice”

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Alexandr Puskin 42

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 599 799.10 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 599 799.10 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 45 zile

h) efectiv realizată 40 zile

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 09 din 09.09.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt observatii

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 12 iulie 2021

Semnat: _____

Nume: Tarus Ciprian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea întreprinderii: ”Con Pro Design” SRL

DECLARATIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea trotuarelor R-9L-206 or. Soldanesti-Papauti – Tareuca (str. Eminescu), R-9L-204 drum de acces spre or. Soldanesti (str. D. Cantemir)

2. Numărul și data contractului nr. 26-19 din 03 iulie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Soldanesti

4. Adresa beneficiarului or. Soldanesti, str. 31 august 1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 390 184.30 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 103 001.85 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 2 luni

k) efectiv realizată 2 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 20.11. 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt observatii

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 12 iulie 2021

Semnat: _____

Nume: Tarus Ciprian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea întreprinderii: "Con Pro Design" SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)
1	Lucrari de reparatie a Sectorului de Politie nr.1 al IP Ocnita al IGP	Inspectoratul General al Politiei, mun. Chisinau	Antreprenor general	1 081 304.52 lei	3 luni
2	Lucrari de reparatie si constructie (modulara) a SEctorului de Politie nr.1 al IP Riscani, str, Testemitanu 6/c	Inspectoratul General al Politiei, mun. Chisinau	Antreprenor general	3 153 785.47 lei	4 luni

Anexat gasiti copii a contractelor la lucrarile mentionate

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Tarus Ciprian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "Con Pro Design" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	1	Chirie	
2.	Macara de fereastră	1	proprie	
3.	Fierastrau mecanic	5	proprie	
4	Utilaj de ridicat	3	proprie	
5	Mixer electric	3	proprie	
6	Masina de gaurit electrica	2	proprie	
7	Schela metalica	1000 m2	proprie	
8	Ciocan pneumatic	2	proprie	
9	Masina electrica de taiat cu disc abraziv	2	proprie	
10	Burghiu electric	4	proprie	
11	Scara mobila	4	proprie	
12	Aparat de lipit a elementelor de PVC	2	proprie	
13	Ciocan pneumatic	4	proprie	
14	Malaxor	3	proprie	
15	Dreptar de aluminiu	4	proprie	
16	Autocisterna	1	proprie	
17	Cleste plate	12	proprie	
18	Masina de perforat electrica	6	proprie	
19	Perforator	4	proprie	
20	Cangi	4	proprie	
21	Motocompresor	2	proprie	
22	Autogreider	1	proprie	
23	Teodolit	2	proprie	
24	Aparat de sudura	4	proprie	
25	Centrala de beton	4	proprie	
26	Vibrator	4	proprie	
27	Compresor	2	proprie	
28	Autobasculanta	2	proprie	
29	Masina de slefuit	4	proprie	
30	Metru mobil	16	proprie	
31	Scara cu trei tronsoane	2	proprie	
32	Scara telescopica	2	proprie	
33	Nivelir	6	proprie	
34	Excavator	1	proprie	
35	Compactor	1	chirie	

Semnat: _____

Nume: _Tarus Ciprian_

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "Con Pro Design" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Diriginți de șantier – 1 Angajat în domeniul securitatii si sanatații in munca - 2	superioare	15	Lucrari de reparatie a imobilelor	2019-DS nr 0364 PV nr 13 din 27.02.19
2	Maiștri – 3 Inginer - 2	superioare	8 10	Lucrari de reparatie a imobilelor	
3	Specialiști Tencuitori – 4 Zugrav – 2 Electrician– 4 Muncitori auxiliari – 4 Zidari -8 Timplar – 3 Lacatusi – 4 Lacatusi CM – 2 Betonist – 4 Dulgher – 3 Mozaicar – 2 Izolator hidrofug – 2 Sudor – 3 Montator – 2 Parchetar – 2 Faianțar – 2 Vopsitor -3 Instalator ventilare si conditionare – 1 Instalator incalzire gaze – 1 Fierar beton – 2 Zugrav vopsitor – 2	Medii	7-12	Lucrari de reparatie a imobilelor	

Semnat: _____

Nume: Tarus Ciprian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "Con Pro Design" SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _Tarus Ciprian_

Funcția în cadrul firmei: _director_

Denumirea firmei și sigiliu: ____"Con Pro Design" SRL__

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Lucrări de reparație a acoperișului clădirii administrative (lit.A) din str. Korolenco, 7,
mun. Chisinau (denumirea)

(forma de licitație COP)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) nu sunt
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- 3.10. Alte cauze _____

Data completării 12.07.2021

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat: _____

Nume: Tarus Ciprian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "Con Pro Design" SRL