

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : „Lucrări de amenajarea terenului de agement din satul Rosu, r-l Cahul”

2. Numărul și data contractului : Contr.nr.54 din 06.09.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Rosu, r-l Cahul

4. Adresa beneficiarului s.Rosu, r-l Cahul

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului) 282 354,75 lei _____

b) finală
(la data finalizării contractului) 282 354,75 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată două luni

b) efectiv realizată două luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 14.11.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Au fost executat calitativ si la timp

Semnat: _____

Data : 23.06.2020

Nume: Lungu Valentin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Constructorul-Sud”



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54 privind achiziția prin COP

“_06_” septembrie ___2019_

s. Roșu, rl Cahul
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21010535 din data 14 august 2019, între **Primăria s. Roșu**, cu sediul în satul Roșu, rl. Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.104 telefon: 0(299) 71 2 48, fax: telefon: 0(299) 71 2 48, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006988 reprezentat prin **primar Savilencu Nicolae**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA **“Constructorul-Sud”**, cu sediul în mun. Cahul, str. Tîrgul Vechi nr, 58, telefon:0(299) 4 47 96, 067107847, fax: 0 (299) 4 49 83, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003603005839 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.A MMII 022324 din “07”septembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Lungu Valentin, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de amenajarea terenului de agement din satul Rosu r-n Cahul** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 282 354,75 (două sute optzeci și doi mii trei sute cincizeci și patru lei 75 bani MD ✓
(suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Cahul, str. Tîrgul Vechi
nr, 58

Telefon: 0 (299) 4 47 96

Cod fiscal: 1003603005839

Banca: BC 'Moldindconbank' S.A. fil. Cahul

Cod: MOLDMD2X348

IBAN MD97ML000000002251148295

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Primăria s. Roșu, rl. Cahul

Telefon: 0 (299) 71 2 48

Cod fiscal: 1007601006988

Banca: Trezoreria Regională Cahul

Cod: TREZMD2X

IBAN MD52TRPDAH312120B10643AB

nr. 2019-0000002630

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.



BENEFICIAR

L.Ș.



**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 01

din „14” noiembrie 2019

Obiectul: Lucrari de amenajarea terenului de agement din s.Rosu r-l Cahul
este executat în cadrul contractului nr. 54 din 06 septembrie 2019

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. _____

Din _____ valabilă pînă la _____

eliberata de catre :

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul „14” noiembrie 2019
fînd formată din:

Președintele comisiei:

1. Savilencu Nicolae - primar s.Roșu

Membrii comisiei:

2. Bunghez Prascovia - contabil ,secretarul

3. Mititelu Elena - directorul gradiniței de copii

4. Zaporojenco Timofei - consilier local

5. Vrînceanu Boris - locuitor s.Roșu

3. Au mai pasrticipant la recepție:

Lungu Valentin – directorul S.A.”Constructorul Sud”

4. Comisia de recepție, în urma examenării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Caiet de sarcini a construcției, a constatat următoarele :

De admite recepția : Lucrari de amenajarea terenului de agement din s.Rosu r-l Cahul

- 1) din documentația scrisă și desenată, n-au lipsit piesele cuprinse în caietul de sarcini,
- 2) Lucrările au fost terminat la data 11 noiembrie 2019;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sânt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate.

5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 1 anexa numărata ,
Cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi „14” noiembrie 2019 la fața locului în 5
exemplare

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei:

1. Savilencu Nicolae



Membrii comisiei:


2. Bunghez Prascovia

3. Mititelu Elena

4. Zaporojenco Timofei

5. Vrînceanu Boris

Lungu Valentin



10. Concluzia comisiei

Se admite recepția : Lucrari de amenajarea terenului de agement din s.Rosu r-l Cahul,
sunt finalizate și se acceptă recepția la terminarea lucrărilor

„ 14 ” noiembrie 2019

Savilencu Nicolae - primar s.Rosu

L.S.



TRANSMISĂ :

EXECUTANTUL:



„ 14 ” noiembrie 2019

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



„ 14 ” noiembrie 2019

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie in Gimnaziul "Gheorghe Asachi"
sat.Cucoara r-nul
Cahul

2. Numărul și data contractului nr.16 COP din 11 septembrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Invatamint Cahul

4. Adresa beneficiarului m. Cahul str. Independentei 6

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 107 276,23 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 107 276,23 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată două luni

e) efectiv realizată una luna

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/nr din 17.10.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Au fost executate calitativ si la timp

Semnat: _____

Nume: Lungu Valentin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Constructorul-Sud”



FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 16 COP

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

11 septembrie 2018

mun.Cahul
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 1925-op/18 din 28 august 2018 publicată în BAP nr.64 din 14.08.2018

__, între Directia Generală Învățământ Cahul, cu sediul în mun. Cahul
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Independenței nr.6, telefon: 299/23985,23948, fax: _____,

e-mail: dgitsch@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. nr.1012601000018 din 16.06.2003, reprezentat prin Șef –interimar al DGÎ Cahul Valeriu Baban,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA"Constructorul-Sud", cu sediul în mun. Cahul,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

str. str.Târgul Vechi nr.58, telefon: 067107847, fax: 029944983,

e-mail: constructorulsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003603005839 din 25.05.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 022324 din 14.09.2006 prelungită până la 03.09.2021, eliberată de de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, reconstrucții, restaurări, reprezentat prin administrator dul Valentin Lungu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație în Gimnaziul "Gheorghe Asachi" sat.Cucoara
conform Formularelor 3,5,7 (descrierea succintă),

Cod CPV: 45233161-5 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrării sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **107276,23 lei (una sută șapte mii două sute șaptezeci și șase lei, 23 lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Directia Generală de Învățământ Cahul

Adresa: **str.Independenței nr.6**

Tel./Fax: **0299/26627, 84749,23948**

Denumirea

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: **TREZMD2X**

Cont de

decontare:

Cod fiscal: **1012601000018**

“ ANTREPRENOR”:

SA”Constructorul-Sud”

Adresa: **str.Târgul Vechi nr.58**

Tel./Fax: **067107847, 29944796**

Denumirea

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: **MOLDMD2X348**

Cont de

decontare: **MD97ML000000002251148295**

Cod fiscal: **1003603005839**

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

Directia Generală de Învățământ Cahul



[Handwritten signature in blue ink]

“ ANTREPRENOR”:

SA”Constructorul - Sud”



[Handwritten signature in blue ink]

MD 22 TRPDAH 31212DA15783AC

2018-0000002932



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 17 octombrie 2018

privind lucrarea Lucrari de reparatie (amenajarea teritoriului) în Gimnaziul «Gh. Asachi» sat. Cucoara executată la obiectul Gimnaziul «Gh. Asachi» sat. Cucoara în cadrul contractului nr. 15 COP-B/101 din 5 septembrie 2018 încheiat între Direcția Generală Învățământ Cahul și SRL «NOUL ERED» pentru lucrările de Lucrari de reparatie (amenajarea teritoriului) în Gimnaziul «Gh. Asachi» sat. Cucoara

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ octombrie 2018, fiind formată din:

1. Vladimir Calmîc - presedintele comisiei
2. Valeriu Baban - șef-interimar al DGÎ Cahul
3. Valentin Lungu - director CONSTRUCTORUL SUD SA
4. Gota Ina - director Gimnaziul Gh. Asachi s. Cucora
5. Dumitru Crețu - specialist-principal DCD și DR CR Cahul, membru
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Lungu Valentin director SA «CONSTRUCTORUL SUD»
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrarile executate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cerintele tehnice in vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul finalizat sa fie exploatat conform destinatiei si cerintelor de exploatare a cladirilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi octombrie 2018 la _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte Vladimir Călmîc

Membri: _____

(numele, prenumele, semnătura)

- 1. Valeriu Baban - _____
- 2. Ina Gota - _____
- 3. Valentin Lungu - _____
- 4. Cretu Dumitru - _____

L.Ș. _____
(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 14 " octombrie 2018

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 14 " octombrie 2018
E.Ș. _____
(semnătura)

