



SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ **Primaria s.Сорсеас, с.Копчак (АТО Гагаузия), ул. Ленина 124** _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1688565590129** din **21.07.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Lucrări adăugătoare pentru construcția bazinului deschis de înot în satul Copceas, UTA Găgăuzia**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **21.07.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către Primaria s.Copceac, c.Копчак (АТО Гагаузия), ул. Ленина 124
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Lucrări adăugătoare pentru construcția bazinului deschis de înot în satul Copceac, UTA Găgăuzia**» prin procedura de achiziție - **Открытый торг** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **21.08.2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **10.07.2023** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Lucrări adăugătoare pentru construcția bazinului deschis de înot în satul Copceac, UTA
Găgăuzia»
(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2023		
	1-10 zile	11-20 zile	21-30 zile
Lucrări organizatorice și pregătitoare			
<u>Rezistență</u>			
1. Фундамент ФМ1			
1.1. Конструкции фундамента			
<u>Водопровод и канализация</u>			
1. Трубопроводы, соединительные части и запорная арматура системы водоснабжения и канализации чаши бассейна			
2. Монтажные работы - устройство закладных элементов			
3. Монтажные работы - подсветка чаши бассейна			
4. Монтажные работы - функциональное оборудование			
5. Оборудование			
<u>Архитектура</u>			
1. Наружная отделка			
1.1. Отделка чаши бассейна			
Procesul de predare a obiectului către client			

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Капитальный ремонт общежития №8»*
2. Numărul și data contractului: **Nr.2 din 13/08/2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Светловский Аграрно-технический Колледж*
4. Adresa beneficiarului: *ул.Ленина 22*
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	5 654 449,60	332 614,68
b) finală(la data finalizării contractului)	5 654 449,60	332 614,68
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **17 (saptesprezece) luni**
 - b) efectiv realizată: **17 (saptespreze) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 16.05.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21.07.2023

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Капитальный ремонт IV этажа общежития Комратского Государственного Университета»**
2. Numărul și data contractului: **nr. 49/21 din 29.06.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Universitatea de Stat din Comrat**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Comrat, str.Galatan, 17**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	2 258 404.05	125 466.89
b) finală(la data finalizării contractului)	2 258 404.05	125 466.89
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată: **8 (opt) luni**
 - b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 21.01.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21.07.2023

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « Ремонтные работы в детском саду №6 мун.Комрат.»
2. Numărul și data contractului: **nr. 190 din 21.07.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария мун.Комрат**
4. Adresa beneficiarului: **ул.Третьякова,36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 450 032,95	85 296,05
b) finală(la data finalizării contractului)	1 450 032,95	85 296,05
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată: **4 (patru) luni**
 - b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 25/10/2018.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21.07.2023

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат»**
2. Numărul și data contractului: **nr. 205 din 05.07.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария мун.Комрат**
4. Adresa beneficiarului: **ул.Третьякова 36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 248 962,98	69 220,17
b) finală(la data finalizării contractului)	1 248 962,98	69 220,17
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată: **1 (o) luna**
 - b) efectiv realizată: **1 (o) luna**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 11.08.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21.07.2023

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Ремонтные работы здания детского сада с.Копчак* »
2. Numărul și data contractului: **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1543233653789 din 04 ianuarie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Comitetul Executiv UTA Gagauzia**
4. Adresa beneficiarului: **мун.Комрат, ул.Ленина,196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

n) antreprenor asociat

o) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială(la data semnării contractului)	1 625 981.04	95 645.94
---	---------------------	------------------

b) finală(la data finalizării contractului)	1 625 981.04	95 645.94
---	---------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată: **3 (trei) luni**

b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 27/12/2019.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21.07.2023

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **« Ремонтные работы Регионального Туристического Центра (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина »**
2. Numărul și data contractului: **Nr.ocds-b3wdp1-MD-1543492965985 din ianuarie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Comitetul Executiv UTA Gagauzia**
4. Adresa beneficiarului: **мун.Комрат, ул.Ленина,196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	2 542 684,32	149 569,66
b) finală(la data finalizării contractului)	2 542 684,32	149 569,66
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată: **4 (patru) luni**
 - b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 26/12/2019.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ____ 21.07.2023 _____

Semnat: _____

Nume: ____Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____Director _____

Denumirea întreprinderii: ____«Sud-Terra» SRL _____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Работы по обустройству зоны отдыха с.Копчак АТО Гагаузия (Строительство парка III этап)*»
2. Numărul și data contractului: **Nr.63 din 03/05/2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Copceac**
4. Adresa beneficiarului: **s.Copceac, str.Lenina,124**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	2 561 728,69	142 318,26
b) finală(la data finalizării contractului)	2 561 728,69	142 318,26
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: **7 (sapte) luni**
 - b) efectiv realizată: **7 (sapte) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 01/12/2022.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ____ 21.07.2023 _____

Semnat: _____

Nume: ____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ Director _____

Denumirea întreprinderii: ____ «Sud-Terra» SRL _____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.13
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2022)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
2022 год						
1	Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского района	Primaria s.Copceac	contractant unic	6 844 330,15	6	№ 01 din 01.11.2022
2	Работы по обустройству зоны отдыха с.Копчак АТО Гагаузия (Строительство парка III этап)	Primaria s.Copceac	contractant unic	2 561 728,69	5	№ 01 din 20.09.2022
3	Lucrari de reparatie a trotuarelor in s.Cotovscoe (fara costul materiale de constructie)	Primaria s.Cotovscoe	contractant unic	243 964,51	1	№ 01 din 15.06.2022
4	Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale 76,47 km, raionul Leova, pentru anul 2022	Consiliul raional Leova, Strada Independenței 5	contractant unic	514 861,65	5	№ 01 din 07.10.2022
5	Reparatia capitala a trotuarului din str.Mihalcea Hincu (partea stanga, sector str.Sfinta Maria si pod)	Primaria or.Hincesti, Strada Mihalcea Hincu	contractant unic	1 931 251,12	6	№ 01 din 19.12.2022
6	Constructia parcarii auto la drumul de acces catre lacul Beleu s.Slobozia Mare, r.Cahul contributie la proiectul EU4Moldova Regiuni cheie Cahul si Ungheni	Primaria Slobozia Mare , Raionul Cahul	contractant unic	924 430,2	4	№ 01 din 27.12.2022
7	Renovarea acoperișului la școala B. Yanakoglo din satul Copceac, UTA Gagauzia	USAID (IREX) Stefan cel Mare 202, Chisinau, Moldova	contractant unic	1 370 709,75	9	№ 01 din 01.12.2022
8	Lucrarile de constructii a liniei de alimentare cu energie electrica a cartietului locativ din or.Cantemir, Zona de odihna	Primaria or.Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2	contractant unic	425 485,48	6	№ 01 din 25.10.2022
9	Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат (8 лотов)	Primaria or.Comrat str. Tretiacova, 36	contractant unic	2 088 000,18	5	№ 01 din 13.10.2022
10	Ремонт складского помещения д/с №4 мун.Комрат и укладка брусчатки и монтаж бордюров в мун.Комрат	Primaria or.Comrat str. Tretiacova, 36	contractant unic	1 108 366,28	7	№ 01 din 24.12.2022
11	Renovarea trotuarului si scarilor de acces (portiunea str.Florilor 2/2-str.Florilor 32) mun.Chisinau	Pretura sectorul Riscani, Strada Kiev 3, Chișinău	contractant unic	4 655 880,00	6	№ 01 din 20.12.2022
12	Reparatia capitala a trotuarului din	Primaria	contractant	1 931 251,12	6	№ 01 din



SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

	str.Mihalcea Hincu (partea stanga, sector str.Sfinta Maria si pod)	or.Hincesti, Strada Mihalcea Hincu	unic			19.12.2022
13	Renovarea trotuarului bd.Cuza Voda, perimetrul str.Sarmizegetusa - bd.Dacia, cestorul Botanica, mun.Chisinau	Pretura sectorul Botanica, str.Teilor 10, Chişinău	contractant unic	3 505 740,49	6	№ 01 din 21.12.2022
14	Капитальный ремонт и монтаж системы отопления помещения под Центр в здании Гимназии им. С.Курогло мун.Комрат	Primaria or.Comrat str. Tretiacova, 36	contractant unic	333 683,82	1	№ 01 din 20.12.2022
15	Закупка брусчатки (катушка) для примэрии с.Гайдар	Primaria s.Gaidar str. Sovetscaia, 36	contractant unic	479 400,00	3	№ 01 din 23.08.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____Protiuc N.I._____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____«Sud-Terra» SRL_____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.14
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion IVECO	buc.	1	-
2.	Tractor MTZ-80	buc.	1	
3.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	buc.	2	
4.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	buc.	1	
5.	Masina de gaurit electrica	buc.	2	
6.	Aparat de sudura pentru polifisiune	buc.	1	
7.	Compactor pe pneuri 150 - 200 kg	buc.	5	
8.	Dreptar cu nivela	buc.	3	
9.	Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc.	1	
10.	Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc.	1	
11.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc.	1	
12.	Malaxor de chituri	buc.	1	
13.	Dispozitiv pentru gaurit placi	buc.	2	
14.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc.	2	
15.	Грейдер	buc.		2
17.	КАМАЗ	buc.		1
18.	Каток ВОМАГ	buc.		2
19.	Камаз-самосвал	buc.	1	
20.	Экскаватор	buc.	1	1
21.	Бульдозер С-130	buc.		1
22.	Дранглайн	buc.		1
23.	ЗИЛ-самосвал	buc.		1
24.	Бобкат	buc.		1
25.	Манипулятор	buc.	1	
26.	Трактор МТЗ (погрузчик) - 82	buc.		1
27.	Uzina de asfalt	buc.		1
28.	Freza	buc.		1
29.	Compactor de asfalt	buc.		1
30.	Finisor	buc.		1
31.	Gudronator	buc.		1
32.	Бурильно- крановая машина	buc.		1

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale					
1.	Arabadji Ivan – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4)	Super.	2	Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат (8 лотов)	Nr.0715 din 12.12.2019
2.	Bogoev Nicolai – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii rutiere – drumuri si piste de aviatie (2a);	Super.	6	Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского района	Nr.1055 din 04.09.2020
3.	Rudenco Boris – diriginte de santier- constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4); Constructii speciale: fântâni arteziene (5a).	Super.	12	Строительство бюветов (станций очистки воды) в с.Копчак Чадыр-лунгского района по проекту "Расширение возможностей жителей в с.Копчак путем обеспечения	№ 1454 din 02.07.2021
4.	Popovici Victor – diriginte de santier - constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii speciale: porturi și debarcadere (5b).	Super.	12	Очистка русла реки Ялпуг (Лот 1: от ул.Московская до ул.Освобождения) и (Лот2: от ул.Гаврилюка до комратского водохранилища) в мун.Комрат Lucrari de termoizolarea fasadelor la gradinita de copii din s.Zirnesti r-ul Cahul	№ 1454 din 02.07.2021
II. Diriginte cu executarea lucrărilor specializate si instalatiilor aferente construcțiilor					
5.	Tofan Anatolie - diriginte cu executarea lucrărilor specializate si instalatiilor aferente construcțiilor - Instalatii si rețele de alimentare cu apa si canalizare (1); instalatii si rețele de incalzire (2)	Super.	11	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP Устройство подземного ливнепровода с противопоаводковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат	№ 0446 din 10.02.2021



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

6.	Godorozea Dumitru – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare(1); Instalatii si retele de incalzire(2); Instalatii de ventilatie si climatizare(3).	Super.	6	Устройство подземного ливне провода в противопаводковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат (подготовка основания; монтаж ж/б элементов)	№ 0332 din 08.12.2020
7.	Velcev Ivan – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4);	Super.	16	Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	№ 0220 din 27.11.2019
8.	Manastirli Piotr – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4); Instalatii de automatizare (5).	Super.	14	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP	№ 0260 din 27.11.2019
9.	Cotruta Vitalie – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele de telecomunicatii (6).	Super.	7	Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	№ 0559 din 24.11.2021
10.	Cinali Piotr – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de semnalizare (7)	Super.	14	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат	№ 0547 din 22.09.2021
11.	Poleacov Maxim –diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de ventilatie si climatizare (3); Instalatii frigorifice si compresoare (8), Instalatii tehnologice (9).	Super.	11	Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	№ 0292 din 04.03.2020
12.	Protiuc Iuri – responsabil de producerea lucrărilor de gaze	Super.	11	Servicii de deservire tehnica si reglare a cazangeriei gradinitei de copii "Andries" s.Zastinca r-ul Soroca	Seria A nr.0194

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: _____

Nume: __Protiuc N.I._____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: __ «Sud-Terra» SRL_____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1688565590129
din 21.07.2023

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
«Lucrări adăugătoare pentru construcția bazinului deschis de înot în satul Copceac, UTA
Găgăuzia»
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____ 10.07.2023 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____