¢/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. “Invest” MD79ML000000002251329136, c¢/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari privind constructia unei portiuni de drum si
reparatia altor portiuni de drum intravilan

2. Numarul si data contractului MD-2019-07-17-000001-1-11/34 din data de 24.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Sireti

4. Adresa beneficiarului s. Sireti, str. Mihai Eminescu 1

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a DigitatighiignadémtPelivan Ecgterina
A . Datg; 2020. 7:07:05 EEST
incheiat contractul B a1 RS ) Signature

a) initiala Location: Moldova

(la data semnarii contractului ) 429 933.94

b) finala

(la data finalizarii contractului) 429 933.94

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au existat litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd -2 luni
b) efectiv realizatd — 2 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe bazi de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numérul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor — nr.1 din 20.12.2019

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie ----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafefe sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucrari previzute
in contracte

/
/
A7y,

Semnat: 12| «qTACT GRUY
Nume: Pelivafi B€aférifia) |

Functia in cadrul firmei: A\(lpginist
Denumirea fitm€i si sigiliu: Sta.




24.07.2019

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-07-17-000001-1-11/34

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP

s.Sirefi
(municipiu, oras, judet)
Digitally signed by Rebeja Pavel
Date: 2019.07.25 14:24:39 EEST

N R 1dSign Si
1. Pargile contractante  [casom MoldSign Signature

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea
anuntului in BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1559589643704 din data 21.06.2019 , intre Institutie
publica Primaria Sireti 1008601000525, cu sediul in MD-3731 Moldova, Republic of s.Sireti str.
strada Mihai Eminescu 1, telefon: , fax: , e-mail: boaghi. leonid@gmail.com , inregistrat la Camera
Inregistréarii de Stat, cu nr. 315392 din 25 03.2008 , reprezentat prin Pavel Rebeja Primar, in
-calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu rispundere limitatd STACIGRUP - -
1011600005156 , cu sediul in MD2059 or Chisinau , str. str. Podgorenilor 97 , telefon: 069142422,
fax:, e-mail: stacigrup@yahoo.com , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.
1011600005156 din 14.02.2011 , autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. --- din
01.07.2019, eliberatd de -, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate -—- rep rezentat

prin Pelivan Ecaterina Director, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
Digitally signed by Pelivan Ecaterina
Date: 2019.07.25 16:48:42 EEST

" . Reason: MoldSign Signature
2. Obiectul contractului Location: Moldova

Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile Lucrari privind constructia unei portiuni de drum si
reparatia altor portiuni de drum intravilan ,

(descrierea succinta)
Cod CPV: 45200000-9Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor
si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de Incepere a executérii si asigurarii lucrului ritmic de ciitre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza
urmadtoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datoritd unor greve organizate de federatia smdlcatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate- la/un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general; . N

c. datorita fortei majore sau altei situatii extreme nem‘lputahﬁé §1 imprevizibile pentru




Antreprenorul general;

d. influentei factorilor climatici, care Impiedicd respectarea in executare a normelor si

reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrérilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si In modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. .
3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu’ documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute

Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuts si pentru parti de
constructie distincte fizic si functjonal.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract
este de 429933.94 ( patru sute doudzeci s1 noud mii noud sute treizeci si trei virguld noud
patru ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda si conditiile de plat3 de citre Cumpaérator vor fi: prin transfer

4.3. Achitérile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 30 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat. '

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrérile au fost executate conform
contractului. ‘

4.6. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi
conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

3. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de speéfﬁlfitaté\‘ _

S\
SRy, \“(\3\\ .
6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrérile, prevdzutedn contract, in
4
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de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului
contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazs se executa in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie s3 prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa. ;
6.3. Pe parcursul executarii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncs pe bazd de acord nu este considerats ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiaruluj

7.1. intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrérilor contractate se pune de
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligatia s& execute lucrarea, in termenele stabilite In
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoara activitatea.
7.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a. un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
'b. doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorilui general dintre care un exemplar
se pdstreaza la santier, iar;
~c.altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie-pentru consultare de-citre Inspectia-de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
- tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si In termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a
convenit altfel.
7.5. Oferta adjudecats face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind
instructiuni sau aprobéri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot s provoace intirzieri sau
intreruperi in desfisurarea lucririlor, Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se
cer si va specifica .data la care acestea au fost necesare, precum §i Intirzierile sau
Intreruperile ce survin datorits lipsei acestor documente '
7.7. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pusd
la dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, firi platd, in doua
exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul
de executare. '
7.8. Antreprenorul general va executa si va Intretine toate lucrérile, va asigura forta de
muncd, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrarilor. Acesta 15i asuma intreaga responsabi}i/ été%)’énim‘Sc"éh;fe;pperatiunile
executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate,” Sk;, OV
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7.9. Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este 0 in cuantum de 0 % din valoarea
contractului atribuit,

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa ob{ind
garania din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buni executare a
contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancard agreati de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 0 % din valoarea lunard a acestora pini la
atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banca, aleasd de ambele parti - Antreprenor general si Beneficiar - si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie s dispund ca banca sa instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executare, daca acesta nu a inaintat pini la acea dati
pretentii asupra ei. Atfta timp insi cit pretentiile fnaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzdtoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat. '

7.13. Antreprenorul general garanteazi ¢, la data receptiei, lucrarea executats are calitdtile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in confract. e
7.14. La lucrérile la care se fac incerciri, se considers calitatea probei indeplinitd atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munc4, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puni la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare §i sd i se dea toate l&muririle, conditia fiind ca
prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale. ,
7.16. Beneficiarul este autorizat si emit3 dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacé Antreprenorul general considers ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultati in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel
In imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat sd protejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

7.20. Ridicérile de teren, trasarile si cotele de nivel, .pregnm;?;altg documente puse la

dispozitia Antreprenorului general de citre Beneficiar peﬁyﬁgﬁ*—exeb’ﬁf&i@g contractului sint
hotéritoare. Antreprenorul general este obligat s& verifice dq_gymer?ﬁqlg primite si sd

Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitétil{e’ 'q9g§t§taté sau Iﬁzé\zfsupuse.
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7.21. Antreprenorul general are obligatia s& stabileasca toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in
cauza. _
7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna In scris:

a. indepédrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ

necorespunzatoare;

b. Inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c. indepartarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare

din punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrédrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri,
punind In intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, In conditiile legii, s&
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutrii.
7.25. In cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasci executarea
lucrdrilor in zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.
7.26. in timpul desfasuririi lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia s& mentina ciile
de acces libere, sa retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucréri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor,

. Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de .. .

materiale, deseurile si lucrarile provizorii,

7.27. Antreprenorul general trebuie s& obting, pe propria cheltuiald, toate avizele si
aprobarile si sa pldteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor.

Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de
catre acesta.

8. Forta de munca

8.1. Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare

angajarii Intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testéri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. _

9.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoana autorizata de acestia au acces tot
timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc. G

S .
9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite’ fard aprobarea}eé\ppnsabﬂului tehnic
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atestat gi, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
sd examineze §i s& urméreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile clidirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrérilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se
constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei
de executare, dezvelirea, refacerea $i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie s puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara platé:

a. suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b. céile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢. racordurile pentru utilititi (ap4, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de médsurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de citre acestia. :
9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau
fard dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecté prevederile contractului, fara
a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrdri, In termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat, :
9.10. Lucrdrile vor incepe dupi 5 zile de la semnarea §i Inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract este de
60 luni.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevézut la punctul 10.1 din prezentul articol. &

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma
unei notificari transmise de citre Beneficiar,

10.4. Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1. Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin,

11.2. Daca in legdturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert,
pértile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata:se va tine seama de gradul de
vinovatie a fiecdrui partener in producerea acesteia, /da’}:ﬁﬁih/'élaﬁié[éEQontracmale nu s-a
prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane’éste urmare, a uh“?mésuri dispuse de

beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci ace”s'f"?i ‘poartd singur raspunderea, numai
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dacé Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie vina.

11.4. In cazul In care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor
de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile -
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sé asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie sa ia mésuri de protectie contra degradarii lucrarii datorit3 actiunilor atmosferice si
a apei si sd Indepérteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament
sau hotéariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacé pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacd motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract, se va retme
garantia-de bund executare-a-contractului; in cazul in care ea a fost constituitd in -
conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate
in valoare de 0 % din suma totald a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poarti raspundere materiald
in valoare de 0 % din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 0 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucririle prevézute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd In conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poart3 raspundere materiala in valoare de
0 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 % din suma
totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu

exceptia unui accident sau prejudiciu rezultmd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12, Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupa o instiinfare prealabild a celeilalte parti, s& ceara
efectuarea unor cercetdri de catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor
efectuate se suportd de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului




pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b. Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c. Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevazute si datorita

unor conjuncturi economice fi este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacs:
a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii
sau are o ipotecd pe capital;
b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
C. Antreprenorul general nu Incepe lucririle fird sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor; ‘
d. Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si
13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucrédtoare anterior datii solicitate de reziliere,
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativy si calitativa a lucrérilor executate,
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dup3 care se vor stabili
sumele care urmeaza si le pldteasca in conformitate cu prevederile contractulu, precum si
daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat
contractul. v
~.13.6. Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) si d)
punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului,

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integranti a prezentului contract;:
~* prezentul formular de contract completat si semnat;
* oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferts;
* listele cu cantitdti de lucriri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate.
¢ oferta in romina.signed.pdf, devize , factura
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat . lar In caz de necesitate, in
altd limbé de circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificiri firs acordul ambelor parti.

Inregistrarea lui, dupd caz, de citre Trezoreria de Stat sau de citre una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31.12.2019 .

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voint3 al ambelor parti si este semnat astdzi,
25.07.2019. :

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.-
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15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale parilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:
Adresa: Adresa: . .
Moldova, Republic of MD-3731 s.Sireti strada | 21°ldova, Republic of MD2059 or Chisinau str.
e Podgorenilor 97
Mihai Eminescu 1 Tel[Fax:
Tel./Fax: . :
Denumirea Bancii: 069142422
. ) Denumirea Béncii:
Trezoreria de Stat .
. . Moldindconbank SA

Adresa Bancii: o e

. Adresa Bancii:
Puskin 44 hisi
Cod Bancar- mun. Chisinau
TREZMDZX. Cod Bancar:
Cont de decontare: : go%%%?ggéﬁgre-
I(‘:’IO%Z%%DAUMZHOHIWSOAB MD79ML000000002251329136

- Cod IBAN:

MD29TRPDAU312120H10730AB | MD79ML000000002251329136
Cod fiscal: Cod fiseal:
1008601000525 1011600005156

16. Semnaturile partilor

Acest document se semneaza electronic in conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnaturii poate fi realizat3 la adresa https://msign.gov.md
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~e t v ans a4 a s N AN X LLIILICALICA AUXLVWLL

LAICAQA 1L,
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr._7  din_2o oleceloe 2074
privind lucrarea Lucrari privind constructia unei portiuni de drum si constructia altor portiuni de
drum intravilan executatd la obiectul sarul Sireti in cadrul contractului nr. MD-2019-07-17-000001-1-
1134 din _24. iulie 2019 incheiat intre SC STACI GRUP si Pimaria s. Sireti_ pentru lucrdrile de _
Lucrari privind constructia unei portiuni de drum si constructia altor portiuni de drum intravilan
1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr. | eliberata de la , cu
valabilitate pina la : )
2. Comisia de receptic si-a desfasurat activitatea in intervalul 76 20 e(eeee b , fiind formata din:
1.___Boaghi Leonid —Primar 20 1L
__lorga Alexandru - viceprimar
___Berlinscaia Nina — Contabil Sef

2,
3.
4.___Mereneanu Mihail — specialist pentru reglementarea regimului funciar
5.
6.

__Luca Vladimir — administrator IM “Salub Sireti”
___Nistreanu Mihail — Diriginte de Santier
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie: SC “Staci” GrupSRL
Pelivan Ecaterin Antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenats, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexi nr. 1;
2) lucrarile cuprinse 1n lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) In lucririle, cuprinse in lista-anex nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin:

7. Comisia de receptie recomanda urmitoarele:

8. Prezentul proces-verbal, continind 7 _file si 3 _anexe numerotate, cu un total de ¥ _file, a fost
incheiat astazi 20 leceds  lafiee?s in 2 exemplare.

Comisia de receptie: Specialisti: / /
Primar:_ Boaghe Leonid Hey e ///
Membri:__Jorga Alexandru A
__ Sula Maria LS T
___ Mereneanu Mihail /i A
_ Luca Vlademir /\M / yall i / )
___ Nistreanu Mihail A, / - ( AnrelA 4
__ Pelivan Ecaterina A / [

(numele, prenumeld, sgmnitura) —
10. Lucrarea este. :
TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: [

et ézmg@"
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Anexa nr.2
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor

Nr._  din,, ” 2019

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnici ce n-au fost
executate .

Investitor
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Anexa nr.3
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
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