
 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.39 
privind achiziţia prin  Licitatie Deschisa 

 

„  31 ” Octombrie 2022                                                                     s.Copceac,r-nul Stefan-Voda 

                                                                                            (municipiu, oraş) 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

                                          PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1662368481627 din 

data 05.09.2022 între     Primaria s. Copceac   cu sediul în s.Copceac    raionul Stefan Voda, str.Pacii     

telefon: 024238138 
                            (denumirea autorităţii contractante)                                       (localitatea)                                                    
IDNO 1007601005280                     reprezentat      prin     primar   Tintari Vasile     

                                              (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi F.C.I. Capital S.R.L,  

                                                   (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în  mun.Chisinau str. Dumitru Rascanu 33/1, 

                                                    (localitatea)  

telefon: 022442523  fax: 022441162 IDNO 1003605002810 autorizat pentru activitatea în construcţii: 

autorizaţia nr. 2-3757/21 din „04”noiembrie 2021, eliberată de ANRE ,pe un termen de 1  ani, pentru 

genurile de activitate Instalatii si retele-edilitare , reprezentat prin   director Igor Galciuc, în calitate de 

Antreprenor, pe de altă parte. 

 (numele şi funcţia conducătorului) 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările  Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat 

stradal în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 6 luni și zile  după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului 

de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi 

ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către 

Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă 

pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 



2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  

recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 

sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, 

cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va 

aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi 

funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 60 luni calendaristice. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1077568,49 lei MD                      

( Un milion  saptezeci si sapte mii cinci sute saizeci si opt lei 49 bani)                                        inclusiv 

TVA 179594,75 lei (Una suta saptezeci si noua mii  cinci sute nouazeci si patru lei 75 bani) .                                        
(suma cu cifre şi litere)                                                              
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 

recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale 

litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 

bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel 

mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 

realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  



a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 

care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, 

vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este 

posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va 

conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi 

întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 

de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit prin rețineri succesive directe 

din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate.  

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. 

În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 

nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele 

se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, 

trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate 

lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, 

indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 

care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 



4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 

înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în 

care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează 

dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 

obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze 

şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 

constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 

calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 

sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu 

sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate 

sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 

actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  



6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 

datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 

forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 

lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, 

în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative 

sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta 

aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 

caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 

lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori 

de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic 

atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare 

şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 

Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate 

pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se 

dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 

imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  



4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 

solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 

care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în 

prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie 

contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 

dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă 

va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea 

lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 

momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 

Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după 

o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de 

cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  



c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să 

le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 

Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe 

judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de 

Stat sau de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 

decembrie 2023. 

8.6  

8.7 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. 

 

 

 

 



II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR  

  ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
 A adresa poştală:str. Dumitru Riscanu 33/1 Adresa poştală:str.Pacii 

 Tttelefon:022442523 Telefon:024238138 

 C cod fiscal:1003605002810 Cod fiscal:1007601005280 

 B banca:”ProCredit Bank”S.A. Banca:Ministerul de Finante Trezoraria de Stat 

 C cod:PRCBMD22 Cod:TREZM2X 

IBAN:MD31PR002251390055900601 IBAN:MD79TRPDBG319230D11074AD 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 39 

Din „31”  Octombrie 2022 

 

 

 

 

       SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

N

r. 

Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 

tehnică 

deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică 

deplină 

propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Restabilirea si 

modernizarea 

sistemului de 

iluminat stradal 

45300000-0 Conform 

devizelor 

Conform 

devizelor 

Conform standardelor  

în vigoare  

 
TOTAL 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 

  

 

 

                                BENEFICIAR 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.39 

din “31 ” Octombrie 2022 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Sumalei MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 Restabilirea si 

modernizarea 

sistemului de 

iluminat 

stradal 

45300000-0 

 

1 1077568.49 1077568.49 31.12.2023 

 
TOTAL 

      

  

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

 

BENEFICIAR 
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Primaria Copceac

Anexa nr. I

la Regulamentul de receptie
a construcfiilor gi instalafiilor

aferente

PROCES.VERBAI
DE RECEPTTE LA TERMTNAnni IUCnARTLOR

- Nr. l9-a dn20.02.2024

privind lucrarea Restabilirea qi modernizarea sistemului de iluminat stradal in satul
Copceac, r-nul $tefan Vodi in cadrul contractului nr. 39 din 3loctombrie}}Z2 incheiat
intre Primaria Copceac pe de o parte si FCI Capitat SRL pentru lucrdrile Restabilirea Si
modernizarea sistemului de iluminat stradal .

l. Comisia de receptie gi-a desfbgurat activitatea la data20.02.2024 fiind format6 din:

Presedinte: Tintari Vasile,primar;
Membrii: Chiurcciu Mihail, supraveghetor tehnic;

Beril Valeriu,sfiecial ist atestat in costructie ;
Platon Alexandru ,specialist atestat in constructie;
Scutari Iurie,diriginte de santier;

2. Constat[rile comisiei de recepfie:
l) din documentatia scrisd gi desenati, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anex6 nr. l;
2) lucririle cuprinse in lista-anexd nr.2 nu au fost executate;
3) in lucririle, cuprinse in lista-ane;6 nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor ftcute, propune:

6. Comisia de recepfie motiveazd propunerea fdcutd prin:

7. Comisia de recepf ie recomand[ urmdtoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conlinind 2 file gi anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost
incheiat astdzi la data de 20.02.2024 in 3 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Na{ional pentru Supraveghere Tehnic6:

Comisia de recep!ie:



Presedinte: Tintari Vasile
Membrii: Chiurcciu Mihail

Beril Valeriu
Platon Alexandru
Scutari Iurie

L.$.
(semnitura)

10. Lucrarea Restabilira

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

(functia, numele, prenumele)

si modernirp'rea sistemului de iluminat stradal este.

PRIMITA:
INVESTITORUL:

L.$.
Digitally (grBa$r$r1ari Vasite
Date: 2024.02,20 I I :47:3 I EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

"3)

L.$.
(semndtura)

Digitally signed by Galciuc lgor
Date: 2024.02.20 I 5:01 :30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexanr. l
la procesul verbal I

dtul.20.02.2024

Lucrarea Restabilirea ti modernizarea sistemului de iluminat stradal ln satul
Copceac, r-nul $tefan Vodi

au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista

Digitally signed by fintari Vasile
Dalc: 2024.02.20 I I :48:39 EET
Rcason: MoldSign Signature
Location: Moldova

I



," or"r.Ll,"J#;i?
din20.02.20.24

Luuarea Restabilirea gi modernizarea sistemului de iluminat stradal in satul
Copceac, r-nul $tefan Vodi

lucrdrile cuprinse in lista nu au fost executagdcitally signed by Tiniari vasile
Date: 2024.02.20 I l:49:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 3
la procesul verbal I

din20.20.2024'

Lucrarea Restabilirea ti modernizarea sistemului de iluminat stradal ln satul
Copceac, r-nul $tefan Vodi

ln lucrdrile, cuprinse in lista nu s-au respectat prevederile proiectului.

Digitally signed by fintari Vasile
Datc:2024.02.20 l l:50:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Republica Moldova
Rаiопul ýtefan Vоdй

primaria satului С

nr.43 din 05.06.202З

scrisoare de Rесоmапdаrе

Prin prezenta, Рrimiriа s. Сорсеас, r-пul ýtefan Vоdй, сопfirmй faptul qi iqi

ехрrimб mullumirea tntreprinderii FCI o,Capital" SRL, antreprenor general in cadrul

Contractului de дпtr eprizбcu numarul de referin{1 nr. 39 din 31 octombrie 2022, се аrе са

obiect: ,,Restabilirea qi modernizarea sistemului de iluminat stardal in s. Сорсеас, r-nul

ýtefan Vоdй'', cu privire la execulia lucrlrilor din cadrul contractului men{ionat

.оr.rрuпrйtоr cerinle]or de calitate qi dAnd dovada de un nivel inalt de profesionalism .

дрrесiеm qi mullumim pentru receptivitatea qi profesionalismul demonstrat de

cйtre managementul companiei Ei rесоmапdim compania FCI ,rCapitalo' SRL репtru

implementarea qi ехесutаrеа altor proiecte,

Cu respect,

Рrimаr s. Vasile fin{ari



Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 

din “07”mai 2021 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 41/22 
privind achiziţia prin licitatie deschisa 

 
 

„06 ”octombrie 2022 c.Cioresti r.Nisporeni 
(municipiu, oraş) 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD- 

1661170988879 din data 16.09.2022, între Primaria c.Ciorești , cu sediul în 

s.Ciorești r.Nisporeni , telefon: 0264-45236, fax: 0264-45003,IDNO 1007601006564 reprezentat 

prin primar Guțu Valeriu , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 

 

şi FCI "Capital" SRL, cu sediul în mun.Chisinau str.Dumitru Râșcanu 33/1, telefon: 

069268304, fax:  , IDNO 1003605002810 , reprezentat prin director Igor Galciuc 

, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Lucrari de extindere si modernizare a 

sistemului de iluminat public cu lungimea de 8.25 km din s.Cioresti,r-nul Nisporeni” în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

generate de Beneficiar; 

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 



iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2 ani. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1899939,87 (Un milion 

opt sute nouăzeci și nouă mii nouă sute treizeci și nouă lei 87 Bani) MD, inclusiv 316656,64 

TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) 

(suma cu cifre şi litere) 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 



4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 



Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice. 



6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 



Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 2 ani și minim 5 ani pentru corpuri de iluminat. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 



rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
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13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract: 

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2022 . 

 
 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 

SPECIALE A CONTRACTULUI 

(LA NECESITATE) 

 
 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

 
ANTREPRENORUL 

FCI Capital SRL 
BENEFICIARUL 
Primaria Ciorești 

Adresa poştală: MD-2068 mun.Chisinau 
str. Dumitru Râșcanu 33/1 

Adresa poştală: MD-6421 s.Cioreștii r.Nisporeni 

Telefon: 069268304 Telefon: 0264-45236,0264-45003 

Cod fiscal: 1003605002810 Cod fiscal: 1007601006564 

Banca: BC ProCreditBank SA Banca: MF Trezoreria de Stat 

Cod: PRCBMD22 Cod: TREZMD2X 
IBAN: MD31PR002251390055900601 IBAN: MD89TRPDBI313120C11135AD 

 

 

 

 

 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr.41/22 

din “06” octombrie 2022 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

Standard 

e de 

referinţă 

 

1 Lucrari de 

extindere si 

modernizare      a 

sistemului de 

iluminat public 

cu lungimea de 

8.25 km din 

s.Cioresti,r-nul 

Nisporeni 

4
5
2
0
0
0
0
0

-9
 Lucrari de 

extindere si 

modernizare      a 

sistemului de 

iluminat public 

cu lungimea de 

8.25 km din 

s.Cioresti,r-nul 

Nisporeni 

Conform caetului 

de sarcini 

Lucrari de extindere si 

modernizare a 

sistemului de iluminat 

public cu lungimea de 

8.25 km  din 

s.Cioresti,r-nul 
Nisporeni  Conform 

devizului 

  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 
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SPECIFICAŢII DE PREŢ 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr.41/22 

din “06” octombrie 2022 

 
 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

fără 

TVA 

Suma lei 

MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

1 
Lucrari de 

extindere si 

modernizare      a 

sistemului de 

iluminat public 

cu lungimea de 

8.25 km din 

s.Cioresti,r-nul 

Nisporeni  

4
5
2
0
0
0
0
0

-9
  

pe lista 

intreaga 

conform 

devizului 

1 1583283,23 1899939,87 
 

 TOTAL    
1583283,23 1899939,87 

 

 

 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.69 
privind achiziţia prinmetoda Licitație Deschisă 

 

„13” octombrie 2022   or. Fălești  
(oraş) 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1661250756778 din data 

15 septembrie 2022, între Primăria comunei Albinețul Vechi, cu sediul în satul Albințul Vechi, rnul Fălești 

(denumirea autorităţii contractante) (localitatea) 

telefon: 025970 234, cod fiscal: 1007601002120 reprezentat prin Primarul comunei dna Alla ȚARANU, în 
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 

calitate de Beneficiar, pe de o parte, și FCI ”Capital” SRL, cu sediul în municipiul Chișinău, strada Dumitru 
(denumirea operatorului economic) (localitatea) 

Rîșcanu, nr 33/1, tel: 022422348, cod fiscal: 1003605002810 autorizat pentru activitatea în construcţii conform 

avizului nr. 2-3757/21, eliberată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, reprezentat prin Administratorul 

dl. Igor GALCIUC în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

(numele şi funcţia conducătorului) 

 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din 

satele Albinețul Vechi, Albinețul Nou și Rediul de Jos” în conformitate cu prevederile propunerii tehnice 

(deviz local formularul 3,5,7), cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor  

tehnice în vigoare. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este 50 de zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

generate de Beneficiar; 

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 

sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 

acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul 

va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile 

suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În 

cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul 

suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 

solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru 

terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia 

dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri 



şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele 

necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o 

nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va 

constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu 

clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 4 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 568 359,56 lei MDL, 
(suma cu cifre şi litere) 

 (Două milioane cinci sute șaizeci și opt mii trei sute cincizeci și nouă lei MD) inclusiv TVA. 

3.2. Achitarea plăţilor pentru lucrările de de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din satele 

Albinețul Vechi, Albinețul Nou și Rediul de Jos” se va efectua în lei moldoveneşti, din sursele financiare ale 

Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală conform contractului nr. 145-N12173DL-2022 

3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 

recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii,  

contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu 

va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

37. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 

bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 

realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor 

normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 

responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 

Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 

puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite 

vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor. 



4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări,  

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau 

dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile 

ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), 

stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de 

construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a 

contractului sub forma agreată de Beneficiar - rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu 

efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la 

dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți, în cuantum de 10% din 

valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul 

recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu 

mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul 

poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 

înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 

depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i 

se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 

condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent 

dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care 

va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 

înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care 

ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în 

execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia 

Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni 

ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să 

păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 



Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat 

să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau 

presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere 

calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 

aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau 

ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 

utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 

necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie,  

surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească 

toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi 

afectate de execuţia lucrărilor. 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor  

publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, conform ofertei depuse și 

devizelor generale de cheltuieli (formularele 3,5,7) la procedura de achiziție, în termenii stabiliți prin graficul 

de execuţie, de o calitate corespunzătoare conform prevederilor actelor normative în vigoare și fără 

modificarea prețurilor. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să 

prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele 

de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa 

de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în 

caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă 



vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 

cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a 

proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care 

urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel 

de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 

proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 

Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului,  

precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a 

Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul 

stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 

provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se 

presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după în 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de 4 ani. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea 

clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute 

de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante 

răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru 

dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în 

clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar 

față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a 

fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de 

pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 

materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 



degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor 

administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la 

executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea 

sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 

cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va 

plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor 

rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care 

partea înculpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a 

agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare,  

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 

prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. 

Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen 

rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în 

imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 

cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 

conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din 

vina căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate 

a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 



publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, 

după caz, internaționale. 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: 
a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei 

semnături de către una dintre părți şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat sau de 

către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2022. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până recepția finală a lucrărilor. 
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INVESTITOR: Primaria comunei Albinetul Vechi 
Anexanr. i

laRe gulamentul de receplie
a construcliilor gi instalaliil aferente

PROCES.VERBAL
DE RECEPTM LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 01 din23.06.2023

privind lucrarea,, Renovarea qi extinderea re{elei de iluminat stradal din satele comunei Albine{ul
Vechi, raionul FEIeEti" ( Albineful Vechi PT 188, 197, 584, Albineful Nou -pT 192, Rediul de Jos-
PT 198) executati la obiectul Albine{ul Vechi- PT 188, lgl,584,.{Ibinelut Nou -pT 192, Rediul de
Jos- PT !98 ?n cadrul contractului nr. 69 din 13.10.2022 incheiat intre primaria comunei
Albinetul Vechi, raionul Falesti gi FCl,,Capital" SRL pentru lucrlrile de renovare qi extindere a
re{elei de iluminat stradal din satele Albine{ul Vechi, Albine{ut Nou, Rediul de Jos r-nul ale
comunei Albine{ul Vechi, raionul F'ileqti.
I'Lucrdrile au fost executate inbaza autoriza{iei nr.l1 dn 26 octombrie z11zreliberat[ d.e prim6ria
corn. Aibineful vechi, r-nul Fdleqti, cu valabilitate pdni la26 octombriez0z4
II' Comisia de receplie $i-a desf4gwat activitatea la data de 23.06.2023 ora 09.30 min, in baza
Dispozi{iei primarului nr.42 din 12.06.2023,fiind formatr din

1. faranu A_lla-primarul comunei, pregedintele comisiei
Membrii comisiei
2. Cttrt'l.ac Ion-responsabil tehnic,, panproiect plus" SRL
3.Andrie; Ion-specialist in construcfii
4.Huzun Anjela-specialist in primlria com. Albineful Vechi, r-nul F6leqti
5. Stiuceanu Eugenia -consilier communal

IIL Au mai participat la recepfle:
Badapcd Ion- reprezentantul finanfatorului ONDRL
Mihailov Nicolai-reprezentantul FCI,,Capital,, SRL

IV. Constatlrile comisiei de receplie:
1) din documentatia scrisd qi desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;
2) lucr6rile cuprinse in lista-anex6,nr.2;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, .

V. Cornisia de receplie, in urma constatdrilor fbcute, propune:
De a fi admis recep{ionarea lucrtrrilor

VI. Comisia de receptie motiveazd propunerea ecut6 prin:
Documentafia depusd , avizele institugiilor

WI. Comisia de recepfie recomandd urmitoarele
Admiterea lucririlor gi recepfionarea obiectelor

VI(l) Descrierea obiectului recomandat spre receptie
Obiectele PT 188, 197, 192, 198,584 plasate in satele comunei Albinegul Vechi, r-nul Fdlegti,
(Albineful Vechi, Albineful Nou, Rediul de Jos) sunt avizate pozitiv de tdtre, proiectant, SecAia
Situafii Excepfionale F6leqti, Serviciul-de Supraveghere a Sanatalii, Inspeclia pentru piotecgra
Mediului Fdleqti cu o lungimede 17,9 km, piloni-38, corpuri de'iluminat- Oe^:O W-334 qi de
50W-90. BZUM-5un.

VIII Prezentul proces-verbal, continind _J_file gi

_5_ file, a fost incheiate aslL2i23.06.2023 in 3
D(. Concluzia Agenfiei pentru Supravegherea Tehnica

J_ anexe numerotate, cu un total de
_ exemplare.



Comisia de receplie

Preqedinte

Membri

Comisia de recepfie:

PrEqedinte:Taranu Ala
Membri:

Chiriac Ion

Andrieg Ion

Stauceanu Eugenia

Huzun Anjela '

(numelg prenumele,

Invitafi:
Badagc[ Ion- /
MihailovNicolai---' -'- -----'-'/ /'/qL-r-

Specialigi

PRIMITA:

I}NIESTITORUL
:Primaria com. Albinetul Vechi

23.06.2023

/
semndtura)

.'

TRANSMISA:

DGCUTANTUL : FCl,,Capital" SRL

23.06.2023
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Anexa nr.l
la procesul-verbal de recepfie la terminarea lucrSrilor

-/1J. .-z_ , OlIl ,2 3, 06 zozz

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului

// -t'i rr )" /t a4t
care sunt tipsa sau incomPlete.

r*2'/- lrtz
y'e./,e r, |zza:6

ie*n /2t 
"

Primarul

f.o3ln, Responsabil tehnic
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CONTRACT DE ANTREpnTzA Nr.44

privind achizi{ia prin cocnursul ofertelor de pret

,,07" iunie 2023 s. Sculeni
(municipiu, oraq)

I. PARTEA GENERALA " ;

PARTILE CONTRACTANTE
i

Prezentul contract este ?ncheiat in ufina procedurii de achizilie de valoare micd, ?ntrePrimaria comunei Sculeni, cu sediul in satul Sculeni. raionul Ungheni. str.'Basarabilor nr.2.telefon: 023663236, fax: 023663290, toNo -towaorcoug+ 
reprezentat prin

!1sian vasile, primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, gi Firma Comercial Industriala"Capital" Societate cu Raspundere Limitatta, IDNb 100360j0028r0,cu sediul: MD-206g, str.DumitruRiscanu, 3311, mun. chisinau Republica Moldova, telefon/fax: 2z++irc2, reprezentat prin , GalciucIgor,administrator, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI '
I'1'1' Antreprenorul se obligi si execute lucrdrile in cadrul proiectului de execufie ,,Construclia

refelelor exterioare de canalizate qi a staliei de epurare a apelor urut. in s. Sculeni, r-l Ungheni. Etapa I.Lot nr'l', Alimentarea cu energie electrica a stafiei de epurare" qi Lot nr.2 ,,Amenajarea zonei deprotec{ie sanitari a Stafiei de Epurare" , in confoniitate cu prevederile proiectului tehnic, cudetaliile de execu{ie, precum 9i cu normativele, standardele gi prescripliile tehnice in vigoare. Lucrareadat[ se efectueaza in caddrul acordului de cooperare intre primaria'comunei Sculeni,"r-i urrgfreni qiFundatia Centrul Moldo-Elvefia pentru Cooperare SKAT in calitate de implementator al proiectului deimpliccare civicd in guvernare locald ,,Md Implic". Achizilia de tucrari destinatd implementdriiproiectului este scutitd de TVA cu drept'de deducere, conform art.3 lit h) din Memorandumul deinfelegere privind prima fazd' a Proiectului Md Implic - Proiect de implicar. .irrira in guvernare locald,,dln 04'03'2020, a acordului dintre Guvemul RepuUticli Moldova qi'Guvernul Confederafiei Elvefieneprivind Asistenfa umanitard gi cooperare Tehnicd din20.09.2001 qi pct. zls iinAnexa nr.1 la Hotdr6reaGuvernului Republicii Moldova nr.246 din 04.04.2010

'\

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2'I" Durata de execu{ie a lucrdrilor contractate este de 45 (patruzeci qi cinci) zile dupd primirea ordinului deincep,ere a execu{iei gi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar-ordonatorul de credite.
2'2' Gtaficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specifica{iei din anexa la prezentul contract.2'3' Petioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendata dac[ constra.r!.r.u activitd{ii se datoreazdurmdtoarelot cauze:
generate de Beneficiar;
datoritd impedimentului care justificd neexecutarea
imprevizibile pentru Antreprenor;

obligaliei sau altei situafii extreme neimputabile gi

influen{ei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform caietului desarcini, or executarea lor in asemenea codilii ilimaterice se va rdsfrdnge asupra calitdlii lucrdrilor;
calamitdtrilor naturale recunoscute de autoritatea lesald.
2'4' Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, ,{ntreprenorul va sista execu(ia lucrdrilor sau a 

'nor 
pdrfiale acestpra pe o duratd qi in modul in care Beneficiarul considerd n.".rur. pe timpul suspenddrii,Antreprenorul va proteja qi conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, aga cgm va dispune Beneficiarul.



rl

ll
cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi plStite de cdtre

Beneficiar. in cazul sistdrii lucrdril0r ,uu u *, parti din ele, iin iniliativa Atrttept"norului, acesta suportd

pe timpul suspenddrii toate cheltuielile,;;;Jd"rclar.2aqi conservarea lucr'rilor cu bun6 diligent''

2.5. Laterminarea lucrdrilor, Antreprlnorul va nltifica Beneficiarul cd sunt indeplinite condiliile de

receptie, soricitand 
"orrroo.*"u 

,orrriri"J in-buza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de

receiiie pentru terminarea lucrdrilor'

2.6.:inbaza documenteror de confirmare a executieiqi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va

aprecia dac6 sunt irrt *it. condiliile pentru anun{area comisiei de recep{ie. in cazul in care se constatd c6

sunt lipsuri gi deficienJe, acestea vor fi aduse 
-tu 

.*ogtinld qi rerneiiate din contul Antreprenorului,

stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor

lipsurilor si deficienteror, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de

receptie. comisia de receplie uu.onrtultu ,Lui".ur"urucrdrilor in conformitate cu documentalia de execufie,

cu regleinent'rile in vigoare qi cu clauzere din contract. in funclie de constatadle fbcute, Beneficiarul va

aproba sau va respinge receptia. ne"ffi poate fi fbcuta ri pentru parli de constructie distincte fizic gi

functional.

2.7.seindic' termenur de garanfie pentru executarea lucrdrilor 36 luni calendaristice de la receptia finala a

lucrarilor'' 
,,rr. xorr ^D 

qr r DE PLATA
3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE
3.r.valoarsa tu"ruritor, i" rcpre"iita "[["trr 

ptezentului contract, este de 1198791137 lei (un milion una

suti nourzeci qi opt mii qapte sute nouizeci qi unu lei 37 bani) MD, 0 (zero) TvA

3.2.Achit6ri1e vor fi efectuate printransfer inbazafacturilor iir.ul", dupd primirea proceselor - verbale de

;.;.p1" a lucrdrilor executate,iemirate 9i acceptate de cdtre Beneficiar'

3.3.i Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receffe a lucrdrilor executate in termen de 3 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor'

3. .platafacturii finale se va face i*"Jiai dup6 vellcarea 9i acceptarea situaliei de platddefinitive de cdtre

Beneficiar. Dac6 verifi carease prel,rnj"qt. ain diferite *otiu., dar in special datoritd unor eventuale litigii'

contravaloarea lucr6rilor care nu sunt in litigiu va fi pldtitd imediat.

3.5.Lucr6rile nu vor fi consider ate niatizaiepdna c-6'nd procesul-verbal de receplie la terminarea lucrdrilor

nu va fi semnat de comisia de receplie, .*. r""nrmd cdiucrdrile au fost executate conform contractului'

3.6.Garan1ia de bund executie se va restihri Antreprenorului inbazanotificdrii Beneficiarului cdtre agentul

bancar. Netificarea se va face dup6 ,.-irur.u procesurui-verbar de receplie la terminarea lucrdrilor in cel

muit 15 lite. in cazul receptiei cu otie"1ii, faranlia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea

acestora.

4.DREPTURILE$IOBLIGATIUNILEANTREPRENORULUI$IALEBENEF'ICIARULUI
4.1. intrea,ga documentalie necesara;""1*;.".rrt*"u lucrdrilor contractate se pune de cdtre Beneficiar Ia

dispozilia Antreprenorului in doua &emplare, in termenele stabilite in contrait, prin graficul general de

realizare a lucrdrilor Publice'
4.2. Antreprenorul are obligalia s6 execute, s6 fnalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract' pe

proprie r'spundere. pentru aceasta el este obrigat s6 respecte proiectul, documentalia de execu{ieqi

ir.i.CIril. actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3.i Antrepr"no*l are obligalia de a supraveghea lucrarile' de a asigura forla de munc6' materialele'

instalaliile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de qi pentru

contract, in m6sura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate deduce in

mod rezonabil din contract'

4.4. Docum.n utiu;;;t i" dispozitia Antreprenorului.se repartizeazd astfel:

un exemplar r6m6ne la dispozilia Antreprenorului, iarattut va fi linut de cdtre acesta la dispozilie pentru

consultarerde cdtre Agenfia pentru ffiiuro"gh.r"u Tehnic6, precum 9i de cdtre alte persoane autorizate'

inclusiv responsabilul tehnic atestat'

4.5. Deserret", Jr.rt"te, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) 9i alte documente' pe

cafe Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd qi sunt cerute de subantreprenorul proiectant'

vor fi pusg la dispozilia acestuia de cdtre Antreprenor' 
)



4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corect6 qi complet6. pre{urile
stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract gi toate operatiunile pentru terminarea qi intretinerea
corespunzdtoare a lucrdrilor.
4.7.Dacd' Beneficiarul nu emite in timp util dispoziJii suplimentare care sd confind instrucJiuni sau aprobdri,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cdte ori este poribit, .i
acestea pot sd provoace intfuzieri sau intreruperi in desfrgurarea lucrdrilor. Notificarea va conline detaliile
sau dispozitiile ce se cer 9i va specifrca data la care acestea au fost necesare, precgm qi int6rzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrlrilor de subantreprizd, va fi pusd la dispozitia
subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, ftrd platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriz6),stabilitepringraficuldeexecu{ie
4.9. Antreprenorul va executa gi va intreline toate lucrdrile, va asigura forfa de munc6, materialele, utilajele
de construcliigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta iqi asum6 intreaga
responsabilitate pentru toate operaJiunile executate pe gantier gi pentru procedeele de execulie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se *tgii"aii si prezinte garanJia de bun6
execulie a contractului, in cuantum de _-_o/o din valoarea contractuluiatribuit.
4.1 1. Autoritatea contractantd, elibereazd/restituie garanJia de bund execufie Antreprenorului dupd semnarea
procesului-verbal de recepJie finald/ procesului-verbal la terminarea luciarilor in cel mult 15 zilej in cazul
receptiei cu obiec{ii, garunlia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea acestora.
4'l2.Antreprenorul trebuie sd constituie garanJia de bund execu{ie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai ttrziu de data incheierii contractului. Atet timp c6t el nu gi-a indeplinit aceastd obiigaliune,
Beneficiarulpoates5retindgaran!iaAntreprenoruluipentruofert5.
4.13. Antreprenorul garanteazd, cd,h data recepJiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate in'contract,
corespunde reglementdrilor tehnice gi nu este afectatd" de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitate a de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau a celor explicite in contract. '

4.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atdta timp c6t rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desftgurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin tespottsubilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite 9i oriunde se desfdgoar[ activitdfi legate de realizarea obligaliilor contractuale. La cerere,
trebuie sd i se pund la dispozilie desenele gi"documenta\ia de executie p.nt- examinare gi sd i se dea toate
ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvdluie informalia qi sd nu fie utilizatd" in scopuri
proprii, indiferent dacd" contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le considerd necesare execut6rii lucr6rilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului gi
dirigintelui de gantier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de intervenii impotriva unui pericoi iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional,
care va dirija execu{ia lucrdrilor gi va verifica ealitatea lor din parteaAntreprenorului.
4.17. Dacd, Antreprenorul considerd cd dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteqte de obligalia de a executa dispoziliile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor Beneficiarului se creeaz6
dificult{i in executie, care genereazdcheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cdilor de circula}ieqi limitelor terenului pus la
dispozilia Antreprenorului, precum qi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd protejeze gi
sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucr[rilor.
4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdr6toare. Antreprenorul este
obligat sd verifice documentele primite gi sd ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactit6lile
constatate sau presupuse.
4.?1. $ntreprenorul are obligatia sd stabileascb toate relaJiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii gi este rdspunzdtor fald de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii a



prevederilor legale qi obligaliunilor contractuale qi profesionale'

4.22.Peparcursul e*e"utilii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a)-indepartarea de pe qantier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzdtoarc;

q intor,rirea material"lor rr."ot.spunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oriJarei tu"rari sau pdrfi de lucrare ,r..ot"tptttzdtoarc din punct de vedere

calitativ. i. . i^r n---^r:^:^--r-^
4.z3.incazul neexecutarii de c6tre Antreprenor a dispoziJiilor din punctul 2.1', Beneficiarul poate oprt

lucr'rile, prin rezoluliunea contractului,il i""airiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazd cheltuielile

u[r"nt" ,uportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii'

4.24.incazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente- se descoperd valori istorice, artistice

sau gtiinlifice, Antreprenorul este obrigat s6 opreascd execulia lucr6rilor in zona respectivd 9i sd comunice

Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente acest fapt'

4.25. intimpul desfdgurdrii lucrarilor, *..;ntrepreno*i -" obligalia sd menJind cdile de acces libere' sd

retragd utilajele,. sa indepartere surplururile de materiale, deqeuri qi lucrari provizorii de orice fel' care nu

sunt neces are, tar ra terminarea iucrdrilor, Antreprenorur'va evacua de pe gantier toate utilajele de

.onr,*.Ii., surplusurile de materiale, deqeurile $i lucrdrile provizorii'

4.26. Beneficiarul trebuie sd ob1in6, fl ptopriu cheltuiald, toate avizele, autorizaliile 9i aprobdrile' s[

pl6teascd toate taxele necesare legate ie execulia lucrdrilor, precum qi pentru bunuri sau drepturi afectate

,u., 
"ur. 

pot fi afectate de executia lucrdrilor'

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. pentru cazurllecand urmeazdsdfie fbcute modificdri la valoarea contractului privind majorarea sau

reducerea acesteia, parlile se vor .onfor*u prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul

achiziliilor publice ce regleme nteazdmodalitafG de ajustare a valorii contractelor de achizilii publice'

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.l.iAntreprenorul este obligat s6 execute toate lucrdrile,prevdzute in c-ontract, in termenele stabilite prin

graficul general derealizarel lucrarilor qi graficul de execulie qi de o calitate corespunzdtoare prevederilor

actelor normative qi prezentului contract'

6.2. incazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd, Antreprenorul

trebuie sd prezinte , cu ocaziaofertdrii, lista subantreprenorilor qi lucrdrile pe care aceqtia le vor executa'

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antriprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului'

datele de identificare ale subantreprenorilor'

G.i. 1uj,gi:i ea fo4ei de muncd pibazade acord nu este consideratd obiectul unei subcontractdri'

7. r'oRTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdlile necesare angajdrii intregii forfe de

muncd pentru executarea lucraiilor contractate,in conformitate cu prevederile legislatiei'

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
g.l. Materialele vor fi de calitate aprevdnttlin documentatia de executare' urmdnd a fi supuse periodic la

diverse testdri de c6tre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere'

fo4a de munca, instrumentele, utilajul qi materialele necesare pentru examinarea, mSsurarea qi testarea

lucrdrilor.
g.2.costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevdzut indocumenta{ie'

inci,azcontiar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

;:.;;;i; ,r.fr.ua^te qi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in

operd vor fi suportate de Antreprenor, dac6 se dovedeqie cd materiatele nl srrnt corespunzdtor calitative sau

manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste

cheltuieli.
g.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand atrtorizatdde aceqtia au acces tot timpul la lucrdri pe

gantie; qi in locuriie unde se pregdteqte lucraria, in depozite de materiale prefabricate etc'

g.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic atestat qi, dupd



caz' a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze gi sd urmdreascd orice
lucrare care urmeazd. s6'fie ascuns6. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, prgiectantul ori de
cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile clddirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat gi proiectantul vor participa la examinarea gi misurarea lucrdrilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va reface aceastd
parte sau pir(i de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunz6toare gi
rcalizate conform documentaJiei de executie, dezvelirea, refacerea gi/sau rcpararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitdli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparute de m6surat se
suportd de cdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proporfional de c6tre
aceqtia.
8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau ftrd dispozilia
Beneficiarului, precum gi cele care nu respecti prevederile contractului, ftr6 a exista in acest sens o
dispozilie expresi a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s6 inldture
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde ii talaBeneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi ptatit. Antreprenorului numai dac6 se
dovedesc a fi necesare gi se presupune cd ele coresputrd vointei Beneficiarului, in care cazvor fi notificate
imediat.
8.9. Lucrdrile incep dupd 3 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul corespunz6tor gi
primirea ordinului de execuJie.

9.PERIoADADEGARANTIE$IREMEDIEnriNPERIoADADEGARANTIE
9.1. Perioada de garanJie pentru lucrdrieste de 2 ani.
9.2. Petioada de garanJie incepe de la data recepfiei la terminarea lucrdrilor gi p6n6 la expirarea termenului
prevdzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Anheprenorul are obligatia ca in. perioada de garur\ie s5 inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de c6tre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA rAnlU,on
10'1' Parfile poartd rdspundere pehtru neexecutarea sau executarea necorespgnz6toare a obligaliilor
ptevdzute de prezentul contract in conformitatp cu legisla{ia Republicii Moldova.
I0.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de construclii se produce o daund unui te4, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre p6rfi a cuantumului
rdspunderii pentru dauna provocatd se va jine seama de gradul de vinov6tie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevdzutaltfel.
10.3. Membrii asocierii iqi pdstreazl, individualitatea ca subiecfi de drept, insd sunt obligafi sd rdspundd
solidar f4a de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligafiilor contractuale.
10.4. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este unnare a unei masuridlspuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatS, atunci acesta poartd_ singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a inqtiinJat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei. i

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru: inc6lcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitiii, a tere-nurilor limitrofe prin depozitarea de
pdmdnt, materiale sau alte obiecte, precum qi ca urmare a unor ingrddiri sau limitdri din propri. ',rina.
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate qi dotarile pe care le are la dispozdie impotriva
degradirii 9i furturilor pdnd la predarea lucrdrilor cdtre deneficiar. El trebuie sd ia m6suri de protecJie
contra degraddrii lucrbrii datorit[ acfiunilor atmosferice qi a apei gi sd indepdrt eze z1padaqi gheata.
I0'7. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulame"t's* hotdr6ri ale
autoritSlilor administraliei publice locale sau ale altor brgane locale, legal conitituite, gi care uu caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va-fi despdgubit de
Antreprenor in mdrimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contracrante,

{uncf. 
ceptaltd parte poate emite pretenfii privind despdgubirea pentru daunele intervenite gi care pot fi

dovedite.



10.9. Dac6 intdrziereain execulia lucr6rilor este din culpa uneia dintre p6r[i1e contractante, partea culpabild

va pl6ti cereilalte pJfi p.nutizdri gi/sau despagubiri in cuantum de ra 0,01% pdnd la 0,1% din valoarea

lucrdrilor rdmasede executat/neonorate p."i*"n".are zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd in

momentulincareparteainculpdaintratinintArziere.
10.10. Berreficiarul nu va fi responsabit pettt* nici un fel {e daune-interese, compensalii pldtibile conform

prevederilor regale, in privinla sau ca.ri-*. a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei

persoane angaiate de Antreprenor, .u excepJia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina

beneficiarului, a agenlilor sau a angajatilor acestora'

10.11. Antreprenorul gi subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligafiilor contractuale'

i

11. SOLUTIONAREA LITIGTILOR
I 1 .1. in cazul litigiilor privind calitateaqi proprietdtile materialelor de construclie, procedurile de verificare'

corectitudin"u .r"ri.rarii-probetor, u 
"tiiujiror-de 

construclie folosite, fiecare parte poate' dupd o inqtiinlare

prealabil6 a celeilalte p6r!i, sd cear6 efectuarea unor cercetdri de cdtre o institutie publicd de cercetare'

Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a cdrei culpd a fost doveditd'

i

12. NEZOLUTIUNEAC ONT RAC TULUI
l2.l. Antreprenorul poate cere rezolufiunea contractului' dacd:

a) Beneficiarul nu-qi indeplineqte o obiigalie care este in sarcina sa qi prin aceasta pune Antreprenorul in

situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Benefrciarul nu onoreaz|o platd scadenta mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antrepienorul c6 din motive neprevdzute qi datoritd unor conjuncturi economice este

in imposiUilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale'

| 2.2.' B enefrc i arul p o ate cere rezo luf iune a c ontractulu i, dac6:

a) Antreprenorul se afl6 in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrbrile ftrd sd aib6 un-motiv justificat gau nu reia lucrdrile suspendate, in

termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere a lucrdrilor;

c) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe qantier sau nu a refrcut o lucrare in

termenul stabilit de cdtre beneficiar;

ljg;".fi6aru1notific6 antreprenorul c6 din motive neprevdzute qi datoritd unor conjuncturi economice este

iti i-posiUilitate de a continua indeplinirea obligaliunilor contractuale'

12.3. contractul se consider6 rczolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte pdrgi

contractante in termen de 15 zile motiveie indicate ra punctere 12.1 qi r2.2 dinprezentul contract.

I2.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

receplia cantitativa qi calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 75 zile de la data rezolufiunii

contractului.
1;:;.'1; ;;ul rezolufiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor qi tucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazd sd le

pldteasc6 in conformiiate cu prevederile contractului, prJcum qi daunele pe care trebuie sd le suporte

intreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul'

12.6. Dupd rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua execulia lucrdrilor cu respectarea

prevederilor legale.

iZ.l. Cuoni spicifice de incetare a contractului de achizilii publice:

Beneficiarul are dreptul oe a 
-rezolvi 

unilateral un contract de achizi\ii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situaiii:

a) contractantul se afla,la momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile care ar fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit u\ ]9 al Legii nr. 13112015 privind achiziliile publice;

I b) contractul a frcut obiectul unei modificdri substanliale care necesita o noud procedurd de

achizilie public6 in conformitate cu art.76 al Legii nr. 13 ll20l5 privind achiziliile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit s6 fie atribuit contractantului respectiv' avdnd in vedere o incdlcare

grav6 a obligaliilor ce rezult6, din iegea nr. l3ll20l5 priviind achiziliile publice qi/sau tratatele

internalionale la care Republica Moldova este pafie, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instanle

judecdtoreqti nalionale sau, dupd caz, irrternalionale'
\6



13. DISPOZTTTT FINALE
13.1. Urmdtoarele documente vor fi citite qi vor fi interpretate

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnic6;
c) Propunerea financiari;
d) Graficul de executare a lucrdrilor ;

e) Garanlia de bund execufie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romAn6.

l3.3.prezentul Contractrcprezinta acordul de voin!6 al pdrfilor gi se considerd semnat

ultimei semn6turi de citre una dintre p6r{i.

13.4. Pentru confirmarea celor menlionate, pdrfile au semnat prezentul Contract in

tegistalia Republicii Moldova, Iadataqi anul indicate, fiind valabil pAnA La31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ca fiind parte integranfr a prezentului

la data aplic[rii
I

donformitate cu

ANTREPRENORUL
FCI Capital SRL
Adresa poqtald:MD-2668,str.Dumitru Riscanu,

3 3ll,,mun Chisinau

. Telefon:22441162 .

Cod fiscal: 1 0036050028 1 0

Banca:"ProCredit Bank" SA

Cod:PRCMD22

rBAN MD3 1 PRO 0225139005 590060 1

BENEFICIARUL
Primiria comunei Sculeni
Adresa pogtal6: Md-3644, str.

Sculeni, r. Ungheni
Basarabilor nr. 2. S.

Telefon: 023 6-63 -27 5,06 8 5 3 2606

Cod fiscal: 1007 60100649 4

Banca: MF- TR Centru-Ungheni
Cod:TREZMD2X ,
IBAN
MDT9TRP HAC3 rs230M 1 I I 0 1AB - hffi,-ffifr
MD92TRPDAD3t9230Kl l101AB - 280201.87 lei



, Anexa nr. I
la Contractulnr.44

din,,01" it:r;ne 2023

SPECIFICATII TEHNICE

Standarde de
referinfl

Specificarea tehnici
deplin[ proPusi de

citre ofertant

Specificarea
tehnici dePlini
solicitati de cltre
autoritatea
contractantl

Cod CPVDenumirea
lucririlor

Conform devizului si

proiectului tehnic
aprobat

Conform devizului
si proiectului tehnic
aprobat

45332000toConstruc{ia

refelelor
exterioare de

canalizare qi a

stafiei de

epurare a a
uzate in s.

Sculeni, r-l
Ungheni. EtaPa

Alimentarea cu

energie electrica
a statiei de

epufare"
Lot nr.2

,rAmenajarea
zonei de Protecfie
sanitard a Stafiei
de Epurare"



r Anexa nr. 2
la Contractul nr.44

din,,01" itrne2023

SPECIFICATII DE PRET

Cantitatea Preful
unitar

Suma
lei MD'

Termenii de
executareNr. enumrrea

ririlor
Cod
CPV

Unitatea
de
m[surI

I
61t515,67
lei

587275,70

lei

6t1515,67lei

587275,70

lei

15.06.2023-
31,07.2023

i

I t'Construc{ia

refelelor
exterioare de

canalizare qi a

stafiei de

epurare a aPelor
azate in s.

Sculeni, r-l
lUngheni. EtaPa
L
Lot nr.1r,
Alimentarea cu

energie electrica a

staliei de ePurare"

Lot nr.2
,rAmenajarea
zonei de proteclie
sanitard a Staliei

lde Epurare"

set lucrdri

t

TOTAL 1t98791,37

lei

SEMNATURILE

9
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