

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria Colonita, mun. Chisinau, satul Colonita, str. Stefan cel Mare, 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1628672106791**

din 11.08.2021 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Lucrări de construcții/reparații capitale a IMSP Centrul de Sănătate din s. Colonița

(denumirea contractului de achiziție publică), noi **SC "Marcoletis" SRL**

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24 august 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SC "Marcoletis" SRL

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria Colonita, mun. Chisinau, satul Colonita, str. Stefan cel Mare, 3 -
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de construcții/reparații capitale a IMSP Centrul de Sănătate din s. Colonița** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție Licitatie deschisa** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **45 (patruzeci si cinci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **10 octombrie 2021** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 24 august 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SC “Marcoletis” SRL
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcții/reparații capitale a IMSP Centrul de Sănătate din s. Colonița

(denumirea lucrărilor)

Termen de executare – 3 luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Luna de la inceputul lucrarilor				
		1	2	3		
1.	Lucrari de demolare	-----				
2.	Tambur, Intrare in subsol, Pereti de sprijin, Copertina, Scari de acces	-----				
3.	Finisarea interioara		-----			
4.	Feretre si Usi			-----		
5.	Fasada	-----		-----		
6.	Amenajarea teritoriului		-----			

Semnat: _____

Nume: Tulgara Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **SC "Marcoletis" SRL**