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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 052
privind achizifia prin COP

10 1unie 2019 or.Cimiglia

(municipiu, oras)
Cool. CPV 45200000-9

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este fincheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1556262091022 din data 26 aprilie 2019 , intre CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA ,

(denumirea autoritétii contractante)

cu sediul in or.Cimislia, bd.Stefan cel Mare nr. 19 . telefon: 0241 22058. 0241 21 177,

(localitatea)
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601008915 reprezentat prin Jovu Bivol,

Pretedinte al raionului Cimislia 5
(numele, prenumele si functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SOCIETATEA , COMERCIALA CIMTERMIC SRL |,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in or.Cimislia, str. Alexandru cel Bun, 135. ap.(of.)22, telefon: (241)92-00-1

(localitatea)
autentificat prin cod unic de Inregistrare nr. 1007605004579 . data inregistrarii de stat 26.10.2007,
genurile de activitate Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii s1 retele tehnico-
-edilitare, reconstructii, consolidari, restaurdri, reprezentat prin Terzi Ivan administrator

(numele si functia conducitorului)
de Antreprenor, pe de alti parte, ambele numite in continuare ,,Par{i”.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucrdrile Lucriri de reconstructie a
=ZCTCTE ae reconstructie a

acoperisului_cladirii Azilului de bitrini din or. Cimislia in conformitate cu
H

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si a normativelor,
standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucririlor contractate este de 2_luni dupd primirea ordinuluj de
demarare a lucririlor.

2.2 Graficul de execufie a lucririlor este parte componentd a contractului $1 se anexazi
prezentului contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd ccastringerea activitdfii se datoreazi

// VA



urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedic respectarea in executie a normelor S
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e) calamitifilor naturale recunoscute de autoritatea legal.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrérilor sau a unor pérti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul consideri
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in
mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistérii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar.
In cazul sistirii lucririlor sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului general,
acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea
lucrérilor cu buni diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiel si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constati ci sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostint3 si
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentapa de
execufie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functle de
constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti
si pentru parfi de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucriérilor ce reprezmté obiectul prezentului contract este de 543 588,37 ( cinci

sute patruzeci trei mii cinci sute optzeci opt lei 31 banii MD, inclusiv 90598.06 (_ noudzeci
(suma cu czfre si litere)

mii cinci sute noudzeci si opt lei 06 _bani TVA.
(suma cu cifre gi litere)

3.2 Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupi primirea
proceselor - verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de
20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrérilor Beneficiarul va achita in avans 10% din suma alocatiilor



anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea $1 acceptarea situatiei de plati
definmitive de cétre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special

datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platiti imediat.
3.6 Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la

terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost
executate conform contractului.

3.7 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii

Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitéfile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul de executie si de o calitate corespunzditoare prevederilor
actelor normative 1n vigoare si a prezentului contract.

5.2In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,

Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de
specialitate §i lucrdrile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractiri.

6. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre

Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite In
contract, prin graficul de executare a lucririlor.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executie §i prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncy,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturs provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazj astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului general,



b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de

Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corecti si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datorit
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obtini
garantia din partea unei binci, in termen de 5 zile de la adjudecare, pentru o sumi care
reprezintid garantia de bunid executie a contractului, in cuantum de 15 % din valoarea
contractului atribuit.

6.11 Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit Antreprenorul
general nu si-a indeplinit aceastd obligatiune in termenul stabilit, Beneficiarul va descalifica
Antreprenorul general §i poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru oferta.

6.12 Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garanfia de bund executie in cel
mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a inaintat pind la acea dati
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-ay rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garanfiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.13 Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.14 La lucrdrile la care se fac incerciri, se consider3 calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoars activitdti legate de realizarea



obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puné la dispozitie desenele §i documentatia
de executie pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum §i documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.16 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le consideri necesare executirii
lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziiile se adreseazad in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17 Daci Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.

6.18 Ridicarile de teren, trasrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotératoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd Ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactititile constatate sau presupuse.

6.19 Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzitor fata de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligatiunilor legale si
profesionale.

6.20 Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe gantier a oricéror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucriri sau pari de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.
6.21 In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucririle, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punand in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutérii.

6.22 In cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s& opreascd executia lucrérilor in
zona respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt. §

6.23 1in timpul desfisurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de
acces libere, si retragi utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general
va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrarile provizoril.

6.24 Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile i aprobdrile,
si pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare
angajdrii intregii forte de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executare, urméind a fi
supuse periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele

necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucririlor.

8.2 Costul probelor i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrér pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

B.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze
s1 sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea §1 masurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Daci se constati ¢ lucririle au fost
de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitédfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proportional de cétre acestia.

8.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau firi
dispozitia Beneficiarului, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie s inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare
s1 se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrérile vor incepe dupd 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garantie pentru lucririle previzute la pct.2.1. al prezentului contract este
de 5 ani.



9.2 Perioada c?e garantie curge de la data recepiiei la terminarea lucririlor si pini la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce

tin de .nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificiri
transmise de cétre Beneficiar.

| 10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Pértile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a

obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.

10.2 Daca in legitura cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre péri a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insad sunt obligati s&

raspundi solidar fata de autoritate contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4 Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau

limitéri din proprie inifiativa.

10.6 Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucririlor cétre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradirii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice §i a
apei si sd indepérteze zdpada si gheata.

10.7 Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricérui regulament sau
hotiirari ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.

10.8 Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9 Daci intarzierea in executia lucrarilor este in culpa uneia din Pirti, Partea culpabild va pliti
celeilalte Parti penaliziri si/sau despéigubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucrarilor
neexecutate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care
partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenfilor sau a angajatilor

acestora.
10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru




neexecutarea obligatiile contractuale.

11.1 In cazul litigiilor privin

d calitatea si proprietitile ' '
. materialelor de const '
verificare, corectitudin PO

ctitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parfi, sd ceari efectuarea unor cercetiri de

cétre. o nstitufie publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a
carel culpd a fost dovediti.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Ben.eﬁciarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

* Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, in lichidare, sau pe bunurile lui
a fost aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucririle in termenul stabilit in contract sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

e Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute si datorit3 unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor

contractuale.
12.3 Contractul se considera reziliat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1.sau 12.2. din prezentul

contract.
12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va

efectua receptia cantitativa si calitativa a lucréarilor executate.
12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor i lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea

prevederilor legale.
12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativd a

lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmitoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
c¢) Oferta financiari;
d) Graficul de executare a lucrérilor;
e) Garanfia de buni executie.



_ BENEFICIARUL
Adresa postali:or. Cimigslia, | Adresa postali:or. Cimiglia,
str.Alexandru cel Bun,135

bd.Stefan cel Mare,19

__ Telefon: (241)92-00-1, 069634089 Telefon(0241)23277, fax (241)2-33-99

___ Cod ﬁscal:1007605004579

Cod fiscal: 1007601008915
Banca:BC Moldindconbank SA Banca:MF-TR Sud Cimislia
_Cod:MOLDMD2X300

Cod: TREZMD2X *

IBAN: MD45ML000000002251515503
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ACORD ADITIONAL Nr. 95

la contractul Nr. 052 din 10 ,, iunie 2019

cod CPV:45200000-9
2019-00000749/14.06.2019

Prezentul acord este semnat astiizi 11 septembrie 2019, intre CONSILIUL RAIONAL

CIMISLIA, in persoana Jovu Bivol, Pretedinte al raionului Cimislia si SC
CIMTERMIC SRL, in persoana Ivan Terzi, administrator, in scopul modificarii Contractului
Nr. 052 din ” 10” iunie 2019 (numit in continuare Contract), semnat in urma desfdsurérii proce-
durii de achizitie publicd nr. ocds-b3wdpl-MD-1556262091022 din ”26”aprilie 2019 .

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr.050 din
11 august 2019.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmétoarele modificari:

1. Contractului nr. 052 din 10 iunie 2019 se majoreazd valoarea la
IBAN—ul MD12TRPDAZ311120Y14349AB cu 45679 lei 27 bani
( patruzeci cinci mii sase sute saptezeci noua lei 27 bani).
Valoare totald a contractului constituie 589267,64 lei (45679,27+543588,37).

————— e

—

Prezentul acord se considerd incheiat la data semndrii lui §i intrd in vigoare dupi
inregistrarea de cétrela una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor.

“OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONTRACTANTA?”:
. CONSILIUL RAIONAL _CIMISLIA
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