

OFERTĂ

Către: [Primaria Orasul Vulcănești](#)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Tuluș Dmitri** în calitate de director „**Liaicul**” S.R.L ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

Reparatii trotuare oras Vulcanesti, UTA Gagauzia”. pentru suma fără TVA de:

1 153 487.53 lei

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

230 697.51 lei

In total suma cu TVA in marime de:

1 384 185.04 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 90 zile (din data primirii ordinului de incepere)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **04.07.2025** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[V] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 1 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri succesive în cuantum % din prețul total oferta.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Primaria Orasul Vulcănești](#)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1747307780992](#) din 15/05/2025 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Reparatii trotuare oras Vulcanesti, UTA Gagauzia**”. noi **Tuluș Dmitri** in calitate de director „**Liaicul**” S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către [Primaria Orasul Vulcănești](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă **Reparatii trotuare oras Vulcanesti, UTA Gagauzia** Activ. pentru o durată de 30 **zile**, (treizeci zile), respectiv până la data de **04/07/2025** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatii trotuare oras Vulcanesti, UTA Gagauzia”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Luna					
		1	2	3	5.....18	19	20
1.	Organizare de șantier	*					
2	Lucrari de constructii/ Reparatii/reconstructii	*	*				
3	Lucrari de montare a retelelor ingineresti	*	*				
4	Darea in exploatare			*			

Termen de executie 90 zile

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Благоустройство теретории хлеб завод Милина г.Дрокия**

2. Numărul și data contractului **Nr.37 din 26.04.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **SC IUG INTER TRANS SRL**

4. Adresa beneficiarului **ул. Вокзалиная, 28, или. Тараклия, Районул Тараклия, MD7401**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**
antreprenor asociat
subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	---

a) inițială (la data semnării contractului)	986 363.45
---	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	986 363.45
---	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **3 luni**

b) efectiv realizată **3 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **N.1 . din 01.07.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Ремонт тротуаров по ул. Котовского**

2. Numărul și data contractului **Nr.56 din 05.10.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria orasul Taraclia, r-nul Taraclia**

4. Adresa beneficiarului **ул. Ленина, 128, или. Тараклия, Районул Тараклия, MD7401**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**
antreprenor asociat
subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	---

a) inițială (la data semnării contractului)	1 249 681,86
---	---------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	1 249 681,86
---	---------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 3 **luni**

b) efectiv realizată 3 **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ N. . din 25.12.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor, conform proiectului de execuție, neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Ямочный ремонт а/дорог- монтажные работы**

2. Numărul și data contractului **Nr.37 din 26.04.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Taraclia**

4. Adresa beneficiarului **or.Taraclia str. Lenina 187**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**
antreprenor asociat
subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	---

a) inițială (la data semnării contractului)	570 258.91	
---	-------------------	--

b) finală (la data finalizării contractului)	570 258.91	
---	-------------------	--

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 1 **luni**

b) efectiv realizată 1 **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ N. . din 01.05.202

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 01.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Устройство дорожного покрытия из щебня по ул.Гагарина и от конца ул. Горького до мусоросвалки с. Джалтай**

2. Numărul și data contractului **Nr.36 din 05.08.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria satului Joltai**

4. Adresa beneficiarului **s.Joltai**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**
antreprenor asociat
subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	---

a) inițială (la data semnării contractului)	601 834.00
---	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	601 834.00
---	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **3 luni**

b) efectiv realizată **3 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ N. . din 27.10.202

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 01.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de alimentare cu apa s.Doina r.Cahul**2. Numărul și data contractului **Nr.13.10.2022**3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Doina**4. Adresa beneficiarului **s.Doina**5. Țara **Republica Moldova**6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor**antreprenor general**

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, leiexprimată
în echivalent
dolari, SUAa) inițială **4 755 241,20**
(la data semnării contractului)b) finală **4 755 241,20**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **6 luni**b) efectiv realizată **8 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 01.08.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 03.04.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția rețelelor ingineresti exterioare catre colegiul industrial R.T.Erdogana

2. Numărul și data contractului **Nr.24 din 11.10.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Generală Construcții și Infrastructura UTA Gagauzia

4. Adresa beneficiarului UTA Gagauzia

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială **234 936,84**
(la data semnării contractului)

b) finală **234 936,84**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 1 **luni**

b) efectiv realizată 1 **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.16-12/23 din 16.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție** Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 03.04.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de extindere a rețelilor de apeduct si conectarea fintinii la apeductul existent s.Tartaul de Salcie, r.Cahul**

2. Numărul și data contractului **Nr.51 din 22.09.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Tartaul de Salcie**

4. Adresa beneficiarului **s.Salcie**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	---

a) inițială (la data semnării contractului)	266 932,67
---	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	266 932,67
---	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 4 **luni**

b) efectiv realizată 4 **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **Nr.1 din 12.12.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 03.04.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din "_____" _____ 20____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Услуги строительство одно-боксый гараж мастерской по ремонту с.Балабаны ул.Мичурина 42**

2. Numărul și data contractului **Nr.51 din 22.09.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **”Jambik Com” SRL**

4. Adresa beneficiarului **s.Balabanu str.Miciurin nr.44,45**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială **5 163 705,80**
(la data semnării contractului)

b) finală **5 163 705,80**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

b) efectiv realizată **5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **Nr.96 din 09.08.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data **03.04.2025**

Nume: **Tuluș Dmitri**

Functia in cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **“Liaicul” SRL**

Semnatura electronica

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Строительства Цеха по производству хлебобулочных изделий
г.Тараклия**

2. Numărul și data contractului **Nr.3 din 26.02.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **”Macden Prim” SRL**

4. Adresa beneficiarului **or.Taracalia str.Lenin 152\2**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**
antreprenor asociat
subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	---

a) inițială (la data semnării contractului)	6 963 069.63	
---	---------------------	--

b) finală (la data finalizării contractului)	6 963 069.63	
---	---------------------	--

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 4 **luni**

b) efectiv realizată 4 **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **Nr.1 din 11.06.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data **03.04.2025**

Nume: **Tuluș Dmitri**

Functia in cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **“Liaicul” SRL**

Semnatura electronica

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie si montare a turnului de apa la sonda nr.15/03, com Tartaul de Salcie, r.Cahul**

2. Numărul și data contractului **Nr.16 din 12.07.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Tartaul de Salcie**

4. Adresa beneficiarului **s.Tartaul de Salcie , Stefan cel Mare**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**
antreprenor asociat
subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	---

a) inițială **439 093,20**
(la data semnării contractului)

b) finală **439 093,20**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

b) efectiv realizată **5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **Nr.7 din 02.12.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data **03.04.2025**

Nume: **Tuluș Dmitri**

Functia in cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **“Liaicul” SRL**

Semnatura electronica

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea a sectiei de prelucrare a laptelui**

2. Numărul și data contractului Nr.____ din _____

3. Denumirea/numele beneficiarului SC „MAJOR-AUTO,, SRL

4. Adresa beneficiarului or.Taraclia str.Pervomaiscaia 65

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenor general

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

1 185 278,42

b) finală
(la data finalizării contractului)

1 185 278,42

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 1 **luni**

b) efectiv realizată 1 **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ Nr.7 din 02.12.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție** Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*³) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 03.04.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr._____
din “ ____ ” _____ 20____

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия и бенефициара/адрес	Качество подрядчика*)	Цена договора/ стоимость выполненных работ	Период выполне ния работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
Nr.46 din 12.06.2024	Constructia apeduct L=3600 , Turn de apa V=25m3	IUGINTERTRANS S.A	Antreprenor general	2 550 000,00	3 luni	N.88. din 21.09.2024
Nr.13.10.2022	Lucrari de alimentare cu apa s.Doina r.Cahul	Primaria comunei Doina	Antreprenor general	4 755 241,20	6 luni	Nr.1 din 01.08.2023
Nr.24 din 11.10.2023	Constructia retelelor ingineresti exterioare catre colegiul industrial R.T.Erdogana	Direcția Generală Construcții și Infrastructura UTA Gagauzia	Antreprenor general	234 936,84	1 luni	Nr.16-12/23 din 16.12.2023
Nr.23 din 24.08.2023	Lucrari de extindere a retelelor de apeduct si conectarea fintinii la apeductul existent s.Tartaul de Salcie, r.Cahul	Primaria s.Tartaul de Salcie	Antreprenor general	266 932,67	4 luni	Nr.1 din 12.12.2023
Nr.2 din 26.02.2024	Услуги строительство одно-боксый гараж мастерской по ремонту с.Балабаны ул.Мичурина 42	”Jambik Com” SRL	Antreprenor general	5 163 705,80	5 luni	Nr.96 din 09.08.2024
Nr.3 din 26.02.2024	Строительства Цеха по производству хлебобулочных изделий г.Тараклия	”Macden Prim” SRL	Antreprenor general	6 963 069.63	4 luni	Nr.1 din 11.06.2024
Nr.16 din 12.07.2023	Lucrari de constructie si montare a turnului de apa la sonda nr.15/03, com Tartaul de Salcie, r.Cahul	Primaria s.Tartaul de Salcie	Antreprenor general	439 093,20	5 luni	PV si F/F
Nr.36 din 05.08.2022	Устройство дорожного покрытия из щебня по Гагарина и от конца ул. до мусоросвалки с. Джалтай	Primăria satului Joltai	Antreprenor general	601834.00	5 luni	Nr. din 27.10.2022
№37 26.04.2022	Ямочный ремонт дорог- монтажные работы	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Antreprenor general	570 258,91	1 luni	Nr. din 27.10.2022
№11 01.04.2022	Благоустройство теретории хлеб завод Милина г.Дрокия	SC IUG INTER TRANS SRL	Antreprenor general	986 363.45	3 luni	Nr.1 din 01.07.2022
№55 19.10.2022	Lucrari de pavare in zona din jurul Casei de Cultura satul Carbalia etapa III	Primaria Carabalia	Antreprenor general	344764	3 luni	Nr. din 01.07.2022
2	Gazificarea gazangeriei si gradinitei de copii din s. Tartaul de salcie	Район Кагул Таласимова Галина с.Тартаул де салче ул.	Генеральный подрядчик	762 935,16 lei	2 месяца	2021г

1.	Строительство водопровода и канализации	APA CANAL TARACLIA Popozoglo A S or.Taraclia str Voczainaia 73	Генеральный подрядчик	951566,26 лей	1 месяца	2021г
3	Gazificarea cazangeriei gimnaziului „Iaroslav Gasek,, s. Huluboaia	Район Кагул Бабан В Г.Кагул ул.Индепенденций 6	Генеральный подрядчик	410 226,42 лей	2 месяца	2021г
4	Ustroistvo vodonapornoi başni V50m3 H=18m I ceasticinaia procladca vodoprovoda v s. Corten, r-on Taraclia (st. Puşcina, st.Mira, st. Polevaia, st. Chirova).	Район Тараклия Караджов Д с.Кортен	Генеральный подрядчик	2 426 664,46 лей	4 месяца	2021г
5	Профилирование дорог с добавлением материала L642	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	263 486,31 лей	1 месяца	2021г
6	Gazificarea cazangeriei gimnaziului din satul Porumbrei, raionul Cimişlia	Район Чимишлия Ботя И С.Порумбей	Генеральный подрядчик	344 330,68 лей	2 месяца	2021г
7	«Ямочный ремонт дорог в с.Кайраклия (ул.Ленина от пер.Пионерский до детского сада, пер.Пушкина от пересечения с ул.Димитрова до пересечения ул.Фонтанной, ул.Комсомольская)»	Район Тараклия Каракаш Н с.Кайраклия	Генеральный подрядчик	291 021,83 лей	1 месяца	2021г

8	Lucrari de reparatie (pavaj) s.Burlaceni	Район Кагул Карпенко Л С.Бурлачены	Генеральный подрядчик	201 002,74 лей	1 месяца	2021г
9	Ремонт в асфальтобетонном покрытии	Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128	Генеральный подрядчик	244 712,84 лей	1 месяца	2021г
№56 05.10.2021	Ремонт тротуаров по ул. Чапаева	Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128	Генеральный подрядчик	1 040 130.26	2 месяца	2021г
№56 05.10.2021	Ремонт тротуаров по ул. Котовского	Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128	Генеральный подрядчик	1 249 681,86	2 месяца	2021г
12	Капитальный ремонт дороги L-646 (устройство разъездов, съездов и перекрестков)	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	538 181,33 лей	2 месяца	2020г.
13	Ремонт участка дороги ул.Чапаев с 48 до пересечения с ул.Чебанова г.Тараклия	Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128	Генеральный подрядчик	2 999 385,91 лей	2 месяца	№2 от 15,12,2020 г
14	Lucrări de profilare a drumurilor de moloz și drumurilor fără acoperire (grunt) din raionul Taraclia	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	413 309,78 лей	2 месяца	2020г.
15	Фрезирование и ремонт щебеночных покрытий L640 и L647	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	371 943,88 лей	2 месяца	2020г.
16	Ремонт участка дороги улиц Фонтанная-Первомайская-Вокзальная г.Тараклия	Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128	Генеральный подрядчик	1 534 644,29 лей	2 месяца	2020г.
17	Реконструкция теплотрассы лица- "Liceul Teoretic s.Cazaclia" UTAG	Примария Узун Анатолий с.Казаклия ул.Ленина 99	Генеральный подрядчик	375891,05 лей	2 месяца	2020г
18	Капитальный ремонт L642 (ул.Чебанова)	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	911 531,47	2 месяца	2020г.
19	Строительства водопровода длиной 3600 метров,устройства 2пожарных гидрантов устройства скважины глубиной 220 метров, устройства водонапорной башни Рожновского 25куб высота 25 метров Тараклия Вогзальная №28	АО «Югинтертранс» КайрякП.И г.Тараклия улВогзальная 28	Генеральный подрядчик	2 500 000 лей	2 месяца	2019г
20	Строительство котельной 300 Кв с. Кайраклия Школа	с. Кайраклия Школа	Генеральный подрядчик			2019г

21	Строительство котельной 150 Кв с.	с. Чумай десада	Генеральный подрядчик			2019г
22	Ремонт щебеночной дороги по ул. Кирова и ул. Лесная	Примария с.Бежгоз Котисан Н ул.Ленина 156	Генеральный подрядчик	327 000 лей	2 месяца	2019г
23	Работы по капитальному ремонту дороги L646 M3 – подъезд к г. Тараклия, на участках км. 7+460-7+613, км. 7+791-8+080	Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	1 429 937,29 лей	2 месяца	2019г
24	Реконструкция площади гор Тараклия 8450 кв.м	CONSILULRAIONUL TARACLIA Татарлы К И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59	Генеральный подрядчик	5 149 573 лей	3 месяца	18/0346 7 2018 г
25	SC TANOV SRL Перекрытие магазина и складов металлочерепицей на 2800 кв.м	SC TANOV SRL Тараклия ул.Ленина 173	Генеральный подрядчик	928 000 лей	3 месяца	№ 88 21,09,2019

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluş Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

№ п/ п	Наименование основных инструментов, оборудования, транспортных средств, производственных баз (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerantом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспеченные из оснащения	Обеспечены третьими лицами или из других источников
0	1	2	3	4
1.	Mercedes Axor 40 тон	Шт.	1	
2.	Mercedes Actros 40 тон	Шт.	2	
3.	Экскаватор колёсный MECOLAC	Шт.	1	
4.	Экскаватор колёсный JCB-4CX 9t	Шт.	2	
5.	Экскаватор колёсный CAT-444F2 9t	Шт.	1	
6.	Экскаватор гусеничный JCB	Шт.	1	
7.	Mercedes Rex 814 8 тон	Шт.	3	
8.	Манипулятор MAN 12 тон	Шт.	1	
9.	Манипулятор Iveco 12 тон	Шт.	1	
10.	Манипулятор Mercedes 5 тон	Шт.	1	
11.	Автомобиль Mercedes 312-316	Шт.	3	
12.	Автомобиль Ford tranzit	Шт.	1	
13.	Автомобиль Камаз	Шт.	1	
14.	Грейдер Чемпион 15 тон	Шт.	1	
15.	Каток 3 тон	Шт.	1	
16.	Каток 10 тон	Шт.	1	
17.	Фреза для асфальта VIRTEK 500	Шт.	1	
18.	Асфальторез	Шт.	2	
19.	Bobcat	Шт.	1	
20.	Погрузчик	Шт.	2	
21.	Трал	Шт.	1	
22.	Вибра нога	Шт.	5	
23.	Перфоратор	Шт.	8	
24.	Вибратор	Шт.	2	
25.	Сварочный аппарат 380w-220W	Шт.	12	
26.	Сварочный аппарат по полупропелену	Шт.	5	
27.	Электро мувтовая сварка по п/э	Шт.	3	
28.	Стыковая сварка по п/э	Шт.	1	
29.	Газосварка	Шт.	3	
30.	Дрель	Шт.	8	
31.	Болгарка	Шт.	18	
32.	Отбойный молоток	Шт.	4	
33.	Распиловочный станок по дереву	Шт.	5	
34.	Электрогенератор 8 kw	Шт.	1	
35.	Электрогенератор 3 kw	Шт.	1	
36.	Электрогенератор 2 kw	Шт.	1	
37.	Вибра плита 100,200,300,400,500 кг	Шт.	8	
38.	Бетономешалка	Шт.	3	
39.	Компрессор	Шт.	3	
40.	Шуруповерт	Шт.	5	

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

1.	Директор	Высшее	9	20	
2.	Бухгалтер	Высшее	12	-	
3.	Инженер по строительству	Высшее	16	8	1453 от 02,07,21
4.	Инженер по газу	Высшее	16	10	0565-19 от 10.04.21
5.	Инженер по водопроводу	Высшее	20	15	0083 от 31,052018г
6.	Инженер по дорогам	Высшее	18	13	1272 от 26,02,21г
7.	Охрана труда	Высшее	10	3	От 02,09,2020
8.	Газо-электросварщик	Средне-специальное	20	21	
9.	Газо-электросварщик	Средне-специальное	18	20	
10.	Экскаваторщик	Средне-специальное	25	-	
11.	Экскаваторщик	Средне-специальное	19	-	
12.	Слесарь	Средне-специальное	18	-	
13.	Слесарь	Средне-специальное	12	-	
14.	Слесарь	Средне-специальное	14	-	
15.	Бетонщик	Средне-специальное	15	-	
16.	Бетонщик	Средне-специальное	16	-	
17.	Плиточник	Средне-специальное	9	-	
18.	Плиточник	Средне-специальное	12	-	
19.	Плиточник	Средне-специальное	11	-	
20.	Плиточник	Средне-специальное	16	-	
21.	Плиточник	Средне-специальное	17	-	
22.	Сантехник	Средне-специальное	8	-	
23.	Сантехник	Средне-специальное	5	-	
24.	Плотник	Средне-специальное	21	-	
25.	Плотник	Средне-специальное	17	-	

26	Водитель 5	Средне-специальное	9	-	
27	Водитель	Средне-специальное	16	-	
28					

*La necesitatea vor fii angajati muncitori calificati suplimentar

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1747307780992](#)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____ Nu Sunt _____

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

NU Exista

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, (semnătură
autorizată)

Anexa nr. 19
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu Exista

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic -Nu Exista

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional- Nu Exista

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele „**Liaicul**” SRL
2. Codul fiscal **1003610002698**
3. Adresa sediului central MD-7401, str.60 ani URSS,2, or.Taracليا, r-l Taracليا, RM
4. Telefon **079551827**

Fax _____

E-mail **liaicul-srl@list.ru**

5. Certificatul de înregistrare _____ nr. **1003610002698** din **01.08.2003**

_____ Camera Inregistrarii de Stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, construcții a drumurilor și autostrazilor și comerțul cu amanuntul.
7. Autorizație (certificat Licența)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu este cazul
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2022	29 379 153.00	1 632 175.17
2	2023	34 102 270.00	1 894 570.55
3	2024	29 753 140.00	1 652 952.22
Media anuală:		31 078 187.64 lei	1 726 565.98

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

Lichiditatea generală

active circulante (rîndul 420- situatia financiara) 21 060 421 lei x 100% = 147 %
datorii curente (rîndul 820-situatia financiara) 14 232 621 lei

Ofertant,

Data 04.06.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica