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MOLDOVA EUROPEANA

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.38

privind achizifia prin licitatie deschisi

09 decembrie 2024 _Chisinu

(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie Nr: MD-1731054505573 din data 08
noiembrie 2024 intre Pretura sectorului Rigcani, cu sediul in mun. Chisinu, str. Kiev, 3

(denumirea autorititii contractante) (localitatea)

telefon 022441098, 022441298, fax: 022445390 IDNO 1007601009853

reprezentat prin Furculitd Mihail — Pretor al sectorului Riscani, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
(numele, prenumele si functia conducdtorului)
“Barzine-Cons” S.R.L, cu sediul in mun. Chisindu, str. Ismail. 33, ap. (of.) 505,

(denumirea operatorului economic) (localitatea) telefon: 069845891, fax: , IDNO
1008600012121, autorizat pentru activitatea in constructii:

autorizafianr. ___ din,,_ 20, eliberata de .p¢ un termen de _ ani,
pentru genurile de activitate- | reprezentat prin Ciornei Elena - administrator, in calitate de Antreprenor,
pe de alta parte. (numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Antreprenorul se obliga sd execute Jucrdri de amenajare a curtilor blocurilor locative din
str. N.Dimo, 13/1-13/4, 15/1-1 5/2, 17/1-17/4 (10 blocuri), mun. Chisindu, in conformitate

cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele S
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 7 luni dupd primirea ordinului de incepere a
executiel si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrrilor se va efectua conform specificafiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati daci constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;




influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea codifii climaterice se va rasfrange asupra calitdtii lucrarilor;
calamitéfilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrdrilor sau a unor
parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea $i conservarea lucrdrilor cu buna
diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
recepiie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de
recepfie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata
ca sunt lipsuri sideficiente, acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupid constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de
execufie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatirile facute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parfi de constructie
distincte fizic sifunctional.

2.7.Se indici termenul de garantie a lucrdrilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 6 719 005,44 ( sase milioane
$apte sute noudsprezece mii cinci lei, 44 bani ) lei MD, inclusiv 1 119 834,24 ( un milion o suti
noudsprezece mii optsute treizeci si patru lei, 24 bani ) TVA lei MD.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale

de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor,

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar, Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imedjiat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand céand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garanfia de bunid executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile, In cazul recepfiei cu obiectii, garania se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $1 ALE BENEFICIARULUI




4.1. Tntreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozifia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice,

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de s
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi finut de citre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriiri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci sisunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor,

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corects si completa, Preturile
stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea silntretinerea
corespunzdtoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confindinstructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, cd acestea pot si provoace intarzier sau intreruperi in desfasurarea lucririlor, Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
st intérzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8, Tntreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard plati, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executie,

4.9. Antreprenorul va executa si va iIntrefine toate lucririle, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santiersi pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buna
executie a contractului, la caz beneficiarul va efectua retineri succesive directe din plata cuvenitd pentru
facturile fiscale Tnaintate, cuantum de 5 % - 335 950,3 lei.

4.11. Autoritatea contractanti clibereaza/restituie garantia de buna execufie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finalid/ procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inldturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund execufie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasté obligatiune,
Beneficiarul poate si retina garanfia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executati are calitafile stipulate in contract, -
corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract,




4.14. La lucrérile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cdt rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, In
ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si i se puni la dispozifie desenele si documentatia de execufie pentru examinare sisdise
dea toate ldmuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia si s& nu fie utilizati in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitz dispozitiile pe care le considera necesare executdrii lucrdrilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului, Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacid Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inaintaobiectii, dar acestea nu 1] scutestede obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
suntobligatiuni ale Antreprenorului,

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze
$1 s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzdtor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale,

4.22. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in seris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de vedere
calitativ,

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodati Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii,

4.24. Tn cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucririlor in zona respectiva si sa
comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt,

4.25. In timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina ciile de acces libere, sa
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrdri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucririle provizorii.




4.26. Beneficiarul trebuie sa obfind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractuluyj privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contracte]or de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este oblj gat sd execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executiesi de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executs in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execufiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificareale subantreprenorilor,

6.4, Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari,

7. FORTA DE MUNCA
7.1, Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru executarealucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si
testarea lucrdrilor,

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacid acesta este prevédzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
inoperd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator calitative
Sal manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatad de acestia au acces tot timpul la lucrri
pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asi gurénd posibilitatea acestora si examineze $1 s& urmareasca orice
lucrare care urmeaz s3 fie ascunsi. Antreprenorul va anungaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si mésurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci s¢ constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.,




8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de méasurat se
suportd de cétre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre
acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fird dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia, Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 3 zile calendaristice de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepiiei la terminarea lucririlor i pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de cétre
Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parfile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea hecorespunzatoare a obligatiilor
prevdzute de prezentul contract in conformitate cuy legislaia Republicii Moldova,

10.2. Daca in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovétie a fiecirui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii Isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fafa de autoritatea contractant pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale,

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfel persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitai, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucririle executate s1 dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie
contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei §i si indepérteze zapada sigheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotaréri ale
autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.




10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Daca intarzierea in execufia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din
valoarea lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui munecitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa
o Instiintare prealabild a celeilalte parfi, sd ceard efectuarea unor cercetari de citre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedit,

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolufiuneacontractului, daci:

a)Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fird sa aibi un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzdtoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepfia cantitativa si calitativi a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului,
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza s
le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvitcontractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale,
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:




a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noui procedurd de
achiziie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sj fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare
grava a obligatiilor ce rezulti din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unej instante
judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale,

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor.

13.2. Documentele contractului vor fi Intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilorsi se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor menfionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2025/receptia finala a
lucrarilor,

11. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

lucrari de amenajare a curtilor blocurilor locative din str. N.Dimo, 13/1-13/4, 15/]-
15/2, 17/1-17/4 (10 blocuri), mun, Chisinau

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
“Barzine-Cons” S.R.L Pretura sectorului Riscani
Sediul: mun. Chisindu, str. Ismail, 33, ap.(of) 505 Adresa postala: mun. Chisinau, str. Kiev, 3
Telefon: 022441098, 022441191, 022445390
Telefon: 069845891 Cod fiscal: 1007601009853
Cod fiscal: 1008600012121 Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
BC,,Mobiasbanca Groupe Societe Generale"S.A. MF-TT Chisindu-bugetul municipiului

Pretura sectorului Riscani
Cod bancar: TREZMD2X
IBAN: MD80TRPDAK319220D07355AD

Cod bancar: MOBBMD?22
IBAN; MD94MO02224ASV 70049357100

SEMNATURILE PARTILOR
___ANTREPRENOR
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Anexanr. |

la Contractul nr, 38
Din,,_09 " decembrie 2024

SPECIFICATII TEHNICE

Nr. Denumirea Cod CPV Specificarea Specificarea  |Standarde de

lucririlor tehnica deplina | tehnici deplin: referinta
solicitati de | propusi de ciitre
citre ofertant
autoritatea
contractanta
L |lucrdri de amenajare|45100000- |Conform Conform ofertei
a curtilor blocurilor|8 caietului de formulate
locative  din s, sarcini

N.Dimo, 13/1-13/4,
15/1-15/2, 17/1-17/4
(10 blocuri), mun.
Chisindu

Devize de cheltuieli:
Formularele 3, 5 si 7

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Dir’ectqid?///j ZCIORNEI Elena Pretor
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Anexa nr.2

la Contractul nr. 38

din “_09” decembrie 2024
SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea |[Cod CPV |Unitatea de|Cantitat Pretul Suma Termenii—‘
lucrarilor masuria |ea unitar, lei MD, de
faraTVA inclusiv executare
TVA
1 lucrdri de _
amenajare «|45100000- |1 proiect - 5599 171,20 |16 719 005,44 |conform .
curfilor 8 lucrari graficului
blocurilor de
locative din str. execulare 4
N.Dimo, 13/1- lucrarilor
13/4, 15/1-15/2,
17/1-17/4 (10
blocuri),  mun.
Chisindu
TOTAL
5599 171,20 |6 719 005,44
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
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BENEFICIAR:
Pretura sectorului Rigcani, mun.Chisinau

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.__ 01__ din__ 19 decembrie__ 2025

Privind lucrarea ”Lucriiri de amenajare a curtilor blocurilor locative din str. N.Dimo,
13/1-13/4,15/1-15/2, 17/1-17/4 (10 blocuri), mun.Chisiniu” executatd la obiectul ”Lucriiri de
amenajare a curtilor blocurilor locative din str. N.Dimo, 13/1-13/4,15/1-15/2, 17/1-17/4 (10
blocuri), mun.Chisiniu”, in cadrul contractului nr.38 din 09 decembrie 2024 incheiat intre
S.R.L.”Barzine-Cons” si Pretura sectorului Rigscani, mun.Chisinau.

1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr. , eliberata de
la ,cu valabilitate

pini la "
2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intrvalul

, fiind formata din:

Presedintele comisiei: Furculitd Mihail - Pretor al sectorului Rigcani

Membrii: Ciurea Dorin - vicepretor al sectorului Riscani
Bruma Diana - secretar interimar al Preturii sectorului Rigcani
Harutd Anatolie - diriginte de santier
Ciochina Sergiu - autor de proiect ARHIPRO SRL

3. Au mai participat la receptie:
Ciornei Elena - director “Barzine-Cons” S.R.L.

Borodin Vlademir - responsabil Tehnic ”Barzine-Cons” S.R.L.

4, Constatirile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisi si desenatd,care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete

piesele cuprinsein lista-anexa nr.1
2) lucririle cuprinse in lista-anexd nr.2 nu au fost executate.
3) in lucririle, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Receptionarea lucrarilor
6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuti prin:
Lucririle corespund cu proiectul tehnic de executie, NCM si legislatia in vigoare a RM.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Receptionarea lucrarilor executate la obiectul ” Lucriri de amenajare a curtilor
blocurilor locative din str. N.Dimo, 13/1-13/4,15/1-15/2, 17/1-17/4 (10 blocuri),
mun.Chisiniu”, care au fost integral executate.




8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file §i 3 anexe numerotate,cu un total de 5 file, a fost

incheiat astazi ¢ §./2 o2y 1 /6% in 3 exemplare.

9. Lucrarea ”Lucriri de amenajare a curtilor blocurilor locative din str. N.Dimo, 13/1-
13/4,15/1-15/2, 17/1-17/4 (10 blocuri), mun.Chisiniu” executata la obiectul Luerari de
amenajare a curtilor blocurilor locative din str. N.Dimo, 13/1-13/4,15/1-15/2, 17/1-17/4

(10 blocuri), mun.Chisinau”.

Transmisa Primita
Executantul Beneficiarul (Investitorul)
Director ”Barzine-Cons”S.R.L. Pretor al sectorului Riscani, mun.Chisiniu
/~Ciornéi Elena Furculiti Mihail

Membrii comisiei:

Ciurea Dorin

Bruma Diana

Harutd Anatolie

Ciochina Sergiu

Borodin Vladimir




Anexa nr.1

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenate a obiectlui care sunt lipsd sau incomplete

BENEFICIARUL:
Furculitd Mihail

Responsabil Tehnic.

Borodin Vladimir




Anexa nr.2

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnici ce n-au fost executate

BENEFICIARUL:
Furculitd Mihail

Responsabil Tehnic' | -

Borodin Vladimir




Anexa nr.3

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnici la care nu s-a respectat prevederile

proiectului

BENEFICIARUL:
Furculiti Mihail

Responsabil

=

Borodin Vladir\r\;_f(




PRIMARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI CHISINAU
PRETURA SECTORULUI RISCANI

Nr. 3-pS/2-41¥S din LG L2 A28~

la nr. din

Barzine — Cons S.R.L.
barzinecons2015@agmail.com

Serisoare de recomandare

Prin prezenta confirm faptul cd S.R.L.“Barzine-Cons”, reprezentatd de
administrator Ciornei Elena, a executat lucrarile de,, Amenajarea curtilor blocurilor
locative din str. N.Dimo, 13/1-13/4, 15/1-15/2, 17/1-17/4 (10 blocuri), mun.
Chisindu”, in baza contractului nr. 38 din 09.12.2024, incheiat in urma licitatiei nr.
MD-1731054505573.

Obiectul contractului fiind lucrari de desfacere a trotuarelor din dale de beton,

strat de fundatie din piatra spartd, borduri prefabricate din beton, pavare etc.

Lucrarile au fost executate conform legii privind calitatea In constructie si in
termenii stabiliti in contract, s-a respectat prevederile proiectului tehnic, fara abateri
de la procesul tehnologic. Neconformitati care sd duca la refaceri partiale sau totale
nu au fost. La fel nu au fost inregistrate accidente pe teren.

Tindnd cont de capacitatea si profesionalismul de care au dat dovada
S.R.L.“Barzine-Cons”, in timpul executarii lucrarilor, Pretura sectorului Riscani,
recomanda cu Tncredere compania S.R.L.“Barzine-Cons” pentru posibile colaborari

viitoare.

Cu respect,

Pretor

O\ w0 );"v"‘ RO
str. Kiev, 3, MD-2 %ﬁ@nﬁiﬁ?@;@@g;
Tel./Fax (022) 441098, wwwrs 03

cani.md>-e&iail: pretura.riscani@gmail.com
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