

## FORMULARUL F3.10 EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția și punerea în funcțiune a centralelor termice pe combustibil din biomasa în complet cu colectoarele solare în localitățile Cimislia, Causeni, Leova, Taraclia, Corten, Albota de Jos și Sofievca, r-ul Taraclia, Congaz, Cazaclia, Gaidar UTAG.**

2. Numărul și data contractului : **nr. ITB15/01161 din 24.12.2015 si amendamentul la contract din 13.05.2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau str. 31 august 1989**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Lider de consorțiu**

7. Valoarea contractului (fără TVA):	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială	<b>10 533 140,04 lei</b>	<b>531 708,23 USD</b>
b) finală	<b>13 565 094,41 lei</b>	<b>684 759,94 USD</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată – **5 luni**

b) efectiv realizată – **7 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **termenul a fost prelungit cu 2 luni din cauza volumelor de lucru din amendamentul la contract din 13.05.2016.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 11/16 din 25 mai 2016; nr. 8/16 din 11 mai 2016; nr. 13F/17 din 11 august 2017; nr. 05F/17 din 05 iulie 2017; nr. 18/16 din 28 iulie 2016;**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu sunt**

Data completării: **15.11.2018**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Mereacre Filaret**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **DARNIC-GAZ S.A.**





Empowered lives.  
Resilient nations.

## CONTRACT

Date: 24/12/2015

Ref.: ITB15/01161 - *Construction of biomass heating systems in Congaz, Cazaclia (district Taraclia) and Causeni (Lot 1), Taraclia, Corten, Albota de Jos, Sofievca and Ciumai (district Taraclia) (Lot 2)*

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **construction of biomass heating systems in Causeni and Taraclia towns as well as villages Corten, Albota de Jos, Sofievca, Ciumai (district Taraclia) and Congaz and Cazaclia, UTAG** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

### 1. Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a) this Contract;
- b) Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works
- c) Annex II - Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 24/11/2015 including the Technical Design Documentation for each site;
- d) Annex III - the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 04/12/2015, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

### 2. Obligations of the Contractor

**Darnic Gaz SA**  
**1a Stefan cel Mare street**  
**Straseni MD-3702, Republic of Moldova**  
In consortium with: **Montex-Gaz SRL**



CM

2.1 The Contractor shall commence work within **5 (five)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **24/05/2016**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **27/12/2015**.

2.3 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

### 3. Price and payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **531,708.23 USD (five hundred thirty one thousand seven hundred eight US Dollars, 23 cents)**.

3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4 The Contractor shall submit an invoice for **53,170.82 (fifty three thousand one hundred seventy US dollars, 82 cents)** upon submission of the Detailed Programme of Work and Performance Security. Invoices for the work performed and materials utilized shall be submitted every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).

3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

### 4. Special Conditions of Contract



244

4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item / modification below, the General Conditions of Contract for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

**The following shall be added to section 8 of the GCC:**

**8.4. "As-Built" Drawings**

The Contractor shall prepare, and keep up-to-date, a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built locations, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

**The following shall be added to section 9 of the GCC:**

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

**The following shall be added to section 64 of the GCC:**

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

4.2 The advance payment to be made upon signature of the contract by both parties is contingent upon receipt and acceptance by UNDP of a bank guarantee for the full amount of the advance payment issued by a Bank and in a form acceptable to UNDP.

4.3 The amounts of the payments referred to under section 3.4 above shall be subject to a deduction of **10% (ten percent)** of the amount accepted for payment until the cumulative amount of the deductions so effected shall equal the amount of the advance payment. Should the cumulative amount of the deductions so made be lower than the amount of the advance payment after the date of substantial completion of the Works, UNDP may deduct the amount equal to the difference between the advance payment and the cumulative deductions from the payments due after substantial completion.

4.4 The Performance Guarantee referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **53,170.82 (fifty three thousand one hundred seventy US dollars, 82 cents)**.

4.5 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.6 The liability insurance referred to in Clause 23 of the General Conditions shall be taken out by the Contractor for an amount of **22,000.00 USD (twenty two thousand US Dollars)**.

4.7 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.5%** of the price of the Contract per week of delay, up to a maximum of 10% of the final price of the Contract.



*CM*

5. **Submission of invoices**

- 5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.
- 5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. **Time and manner of payment**

- 6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.
- 6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

**NAME OF THE BANK – BC "Moldindconbank" SA fil. Straseni**  
**BANK CODE – MOLDMD2X324**  
**ACCOUNT NUMBER – 222462400210**  
**ADDRESS OF THE BANK – 1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3701, Moldova**

7. **Modifications**

- 7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. **Notifications**

- 8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

**For the UNDP:**  
**Alexandru Ursul**  
Project Manager, Moldova Energy and Biomass Project  
United Nations Development Programme

Ref. HDA 10-0000023459  
131, 31 August 1989 str., MD2012, Chisinau, Moldova  
Fax: +37322 22 00 41  
Email: [alexandru.ursul@undp.org](mailto:alexandru.ursul@undp.org)

**For the Contractor:**  
**Mereacre Andrei**  
Darnic-Gaz SA  
ID No: 1003601006407  
1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3702, Moldova  
Tel/fax: +373 237 25727  
Email: [andreimereacre@gmail.com](mailto:andreimereacre@gmail.com)

- 8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

**Vitalie Vieru**  
29, Sfatul Tarii Street, MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova



tel: +373 79 998802, e-mail [vitalie.vieru@undp.org](mailto:vitalie.vieru@undp.org)

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor.

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,



**Doina Munteanu**  
Officer in Charge



**For Darnic-Gaz SA**

**Agreed and Accepted:**

Signature \_\_\_\_\_

Name **Andrei Mereacre**  
Title **Deputy Director**

Date \_\_\_\_\_



44



Empowered lives.  
Resilient nations.

Ref.: **ITB15/01161 – Construction of biomass heating systems in Congaz, Cazaclia (district Taraclia) and Causeni (Lot 1), Taraclia, Corten, Albota de Jos, Sofievca and Ciumai (district Taraclia) (Lot 2).**

Contract No: MDA10-0000023459

Amendment No.: [1]

Date: 13/05/2016

Dear Mr. Filaret Mereacre

With reference to the Contract dated 24/12/2015 between SA "Darnic Gaz" and UNDP Moldova in order to perform the **construction of biomass heating systems in Causeni and Taraclia towns as well as villages Corten, Albota de Jos, Sofievca, Ciumai (district Taraclia) and Congaz and Cazaclia, UTAG, and**

**WHEREAS** SA "Darnic Gaz" and UNDP now wish to amend said Contract in order to include additional three sites (Cimislia, Leova and Gaidar) in scope of work under Lot 3 and to extend the period for substantial completion of works for some sites; and

**WHEREAS** such Amendment will result in an increase of USD 153,051.71 making this amended Contract total USD 684,759.94;

**NOW THEREFORE**, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

- A number of amendments are made in the Annex II to the contract - Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 24/11/2015, and is being replaced by the Schedule of Requirements and Technical Specifications, rev.1 dated 18/03/2016. The amended version of the Schedule of Requirements and Technical Specifications is hereby attached.

- The preamble to the contract shall be changed to now read as follows:

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **construction of biomass heating systems in Causeni, Cimislia, Leova and Taraclia towns as well as villages Corten, Albota de Jos, Sofievca, Ciumai (district Taraclia) and Congaz, Cazaclia and Gaidar, UTAG** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

- The article 1.2 of the contract shall be changed to now read as follows:

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

a) this Contract;



- b) Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works
- c) Annex II - Schedule of Requirements and Technical Specifications, rev.1 dated 18/03/2016 including the Technical Design Documentation for each site, not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
- d) Annex III - the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 04/12/2015, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
- e) Annex IV - the Contractor's offer for Lot 3, including the Price Schedules submitted by the Contractor to the UNDP's solicitation to offer, dated 01/04/2016, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

- The article 2.1 of the contract shall be changed to now read as follows:

2.1 The Contractor shall commence work within **5 (five)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works for Lot 1, Site 1 (Causeni district hospital) and for Lot 3 by **24/06/2016**, and for all other sites by **24/05/2016**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

- The article 3.1 of the contract shall be changed to now read as follows:

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **684,759.94 USD (six hundred eighty four thousand seven hundred fifty nine US Dollars, 94 cents)**.

- The article 4.4 of the contract shall be changed to now read as follows:

4.4 The Performance Guarantee referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **68,476.00 USD (sixty eight thousand four hundred seventy six US dollars)**.

- The article 8.1 of the contract shall be changed to now read as follows:

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

**For the UNDP:**

**Victor Cotruta**

Project Manager, Moldova Energy and Biomass Project  
United Nations Development Programme

Ref. MDA10-0000023459

131, 31 August 1989 str., MD2012, Chisinau, Moldova

Fax: +37322 22 00 41

Email: [victor.cotruta@undp.org](mailto:victor.cotruta@undp.org)

**For the Contractor:**

**Mereacre Andrei**

Darnic-Gaz SA

ID No: 1003601006407

1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3702, Moldova

Tel/fax: +373 237 25727

Email: [andreimereacre@gmail.com](mailto:andreimereacre@gmail.com)



201



**NEVERTHELESS**, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT

Yours sincerely,



**Narine Sahakyan**  
Deputy Resident Representative  
United Nations Development Programme



**For Darnic Gaz SA**

Agreed and Accepted:

Signature \_\_\_\_\_  
Name **Filaret Mersacre**

Date \_\_\_\_\_





Empowered lives.  
Resilient nations.

Ref.: **ITB15/01161 – Construction of biomass heating systems in Congaz, Cazaclia (district Taraclia) and Causeni (Lot 1), Taraclia, Corten, Albota de Jos, Sofievca and Ciulai (district Taraclia) (Lot 2).**

Contract No: MDA10-0000023459

Amendment No.: [2]

Date: 24/06/2016

Dear Mr. Filaret Mereacre

With reference to the Contract dated 24/12/2015 between SA "Darnic Gaz" and UNDP Moldova in order to perform the **construction of biomass heating systems in Causeni, Cimislia, Leova and Taraclia towns as well as villages Corten, Albota de Jos, Sofievca, Ciulai (district Taraclia) and Congaz, Cazaclia and Gaidar, UTAG**, and the subsequent Amendment No.1 to the contract dated 13/05/2016, and

**WHEREAS** SA "Darnic Gaz" and UNDP now wish to amend said Contract in order to extend the period for substantial completion of works for some sites;

**NOW THEREFORE**, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

- The article 2.1 of the contract shall be changed to now read as follows:

2.1 The Contractor shall commence work within **5 (five)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works for Lot 1, Site 1 (Causeni district hospital) and for Lot 3 by **24/07/2016**, and for all other sites by **24/05/2016**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

**NEVERTHELESS**, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT

Yours sincerely,

**Narine Sahakyan**  
Deputy Resident Representative  
United Nations Development Programme



For Darnic Gaz SA **CGAZ**

Agreed and Accepted:

Signature \_\_\_\_\_  
Name **Filaret Mereacre**

Date \_\_\_\_\_

**PNUD MOLDOVA**

**PRIPECTUL ENERGIE și BIOMASĂ în MOLDOVA**

**PROCES-VERBAL**

**DE RECEPȚIE la TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**NR. 11/16 din 25 mai 2016**

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „*Instalarea centralei termice pe biomasă pentru încălzirea Gimnaziului din s. Sofievca r-nul Taraclia*” implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea PNUD și Comisia Europeană, în baza Acordului de Colaborare nr. 162 din 02. 12. 2015. Lucrările au fost executate de către „*Darnic Gaz*” S.A. Contract nr. ITB15/01161 din 24 decembrie 2015.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 43 eliberată de Primăria com. Albota de Sus la 08.04.2016 avînd valabilitatea de 6 luni.

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25 mai 2016**

**2. Fiind formată din:**

**Presedinte:** 1. Sarsaman Lilia *Director gimnaziului sat. Sofievca*

**Membrii comisiei:**

2. Bocicovar Dmitrii	primar comunei Albota de Sus
3. Tatarescu Alexandr	consilier al primăriei com. Albota de Sus
4. Fachirov Ivan	operator cazangeriei
5. Chihoial Mihail	responsabil tehnic
6. Chiriac Gheorghe	membru asociației părinților
7. Dombrovan Tudor	inginer consultant PNUD

**3. Au mai participat la recepție:**

Topal P.	- Inspector de Stat în Construcție
Sarsaman Z.	- Serviciul Situații Excepționale
Caramalac E.	- Central de sănătate publică Taraclia
Baltacov A.	- Serviciul Ecologic de Stat

**4. Constatările comisiei de Stat recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, la care nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*Topal P.                      Sarsaman Z.                      Chiriac G.                      Dombrovan T.*  
*Director                      Serviciu                      Serviciu                      Serviciu*  
*de Stat                      de Stat                      de Stat                      de Stat*  
*10.05.2016                      10.05.2016                      10.05.2016                      10.05.2016*



5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*nu s-a realizat proiectul. Proiectul*

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

*nu s-a realizat proiectul. Proiectul*

7) Prezentul proces-verbal , conținând 2 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi 25.05.2016 la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ 5 exemplare.

Sarsaman Lilia

Bocicovar Dmitrii

Tatarescu Alexandr

Fachirov Ivan

Chiriac Gheorghe

Chihoial Mihail

Dombrovan Tudor



**Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:**

Lucrările incluse in devizul contractului proiectului „*Instalarea centralei termice pe biomasa pentru incalzirea Gimnaziului din s. Sofievca r-nul Taraclia*”

(funcția) : (semnatura) (numele , prenumele)

L.Ș.

“ ” 2016

**TRANSMISE  
EXECUTANTUL:  
Mereacre Filaret  
Administrator „Darnic Gaz” S.A.**

**PRIMITE**

**Sarsaman Lilia  
Director gimnaziului Sofievca**



**PNUD MOLDOVA**

**PRIPECTUL ENERGIE și BIOMASĂ în MOLDOVA**

**PROCES-VERBAL**

**DE RECEPȚIE la TERMINAREA LUCRĂRILOR**

NR. 08/16 din 11 mai 2016

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „*Instalarea centralei termice pe biomasă pentru încălzirea Gimnaziului din s.Albota de Jos r-ul Taraclia*” implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea PNUD și Comisia Europeană, în baza Acordului de Colaborare nr. 162 din 02. 12. 2015. Lucrările au fost executate de către „*Darnic Gaz*” S.A. Contract nr. ITB15/01161 din 24 decembrie 2015. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 03 eliberată de Primăria com. Albota de Jos la 27.01.2016 având valabilitatea de 6 luni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20 aprilie 2016

2. Fiind formată din:

Presedinte: 1. Tataru Vitalie *Director gimnaziului com. Albota de Jos*

Membrii comisiei:

2. Dușcov Dumitru	primarul com. Albota de Jos
3. Ruicev Ivan	consilier al primăriei com. Albota de Jos
4. Braga Maia	secretar primăriei com. Albota de Jos
5. Chihoial Mihail	responsabil tehnic
6. Tataru Lilia	contabil gimnaziul Albota de Jos
7. Viceva Ana	președinte asociației părinților
8. Dombrovan Tudor	inginer consultant PNUD

3. Au mai participat la recepție:

Topal P.	- Inspector de Stat în Construcție
Sarsaman Z.	- Serviciul Situații Excepționale
Caramalac E.	- Central de Sănătate Publică Taraclia
Baltacov A.	- Serviciul Ecologic de Stat

4. Constatările comisiei de Stat la recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , la care nu sau respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

*Președintele comisiei de recepție*  
*Cel. responsabil*



5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*завершение исполнения работ*

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

*Укомплектовать заказчиком в гарантийный срок предметом объект и окончательный проработку.*

7) Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 11 mai 2016 la 17:00 în 4 exemplare.

- Tataru Vitalie
- Dușcov Dumitru
- Ruisev Ivan
- Braga Maia
- Tataru Lilia
- Viceva Ana
- Chihoial Mihail
- Dombrovan Tudor

Official stamps and signatures of the commission members and the receiving committee. The stamps include the Ministry of Education and Science of the Republic of Moldova, the Territorial Inspection of Construction, and the company 'DARNICGAZ'.

**Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:**

Lucrările incluse în devizul contractului proiectului „Instalarea centralei termice pe biomasă pentru încălzirea Gimnaziului din s.Albota de Jos r-ul Taraclia (brichete/pelete)” sunt finalizate (anexa nr 1, 2, 3)

(funcția) (semnatura) (numele, prenumele)

L. S. *[Signature]* 26 mai 2016  
 PRIMĂRIE  
 Tataru Vitalie  
 Director gimnaziului Albota de Jos

“L.S.” *[Signature]* 05 2016

SA. “DARNICGAZ” S.A.  
 SOCIETATEA PE ACIUNI “DARNICGAZ”  
 ÎNREGISTRATĂ LA ÎNCALZIREA ÎN SISTEMUL DE ÎNCALZIRE CENTRALĂ AL STRĂȘENI, MOLDOVA

INSPECȚIA TERITORIALĂ ÎN CONSTRUCȚII  
 PRIMĂRIE  
 ALBOTA DE JOS

SOCIETATEA PE ACIUNI “DARNICGAZ”  
 ÎNREGISTRATĂ LA ÎNCALZIREA ÎN SISTEMUL DE ÎNCALZIRE CENTRALĂ AL STRĂȘENI, MOLDOVA  
 PENTRU DOCUMENTE

INVESTITOR

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**  
Nr. 13F/17 din 11 august 2017

Obiectul "Construcția Centralei termice pe bază de biomasă și instalarea panourilor solare la Grădinița – creșă nr.3 din or. Cimișlia " este executat în cadrul contractelor nr. ITB 15/01152 și ItB 15/01161, încheate între PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 35 din 30.11.2015, eliberată de către PRIMĂRIA or. Cimișlia.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 11 august 2017, orele 10-00 – 12-30 fiind formată din:

**Președinte – Gheorghe Raileanu, - Primar or. Cimișlia**

**Membri ai Comisiei**

**Sergiu Vîrlan – Președinte al Comitetului proiectului**  
**Pavel Aramă – Responsabil tehnic**  
**Rita Ciobanu – Director Grădinița de copii**  
**Alexandru Știrbeț – Specialist construcții**  
**Vieru Vitalie – Inginer PEBM**

2. Au mai participat la recepție:

**Filimon Vitalie – Autor al proiectului**  
**Mereacre Filaret – Director DARNIC GAZ SA**

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 iulie 2017
  - 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
  - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
  - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
  - 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 21 iulie 2016 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
  - 7) valoarea obiectului este de \_\_\_\_\_ lei, conform listei-anexă nr. 1.
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

A recepționa obiectul "Construcția Centralei termice pe bază de biomasă și instalarea panourilor solare la Grădinița – creșă nr.3 din or. Cimișlia "

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

**Examinarea la fața locului a documentației tehnice de execuție și a lucrărilor de construcție – montare efectuate**



6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
Transmiterea obiectului în posesia Beneficiarului se va efectua în baza unui Aviso, semnat de PNUD Moldova și Beneficiar.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 290 1303 362, adresa poștală or. Cimișlia, str. Petru Movilă, 3, destinația temocentrală, compus din următoarele construcții CT construcție separată suprafața la sol 21.8 m2, suprafața totală, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 11 august 2017 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte – Gheorghe Raileanu,

Primar or. Cimișlia

Membri ai Comisiei

Sergiu Vîrlan

– Președinte al Comitetului proiectului

Pavel Aramă

– Responsabil tehnic

Rita Ciobanu

– Director Grădinița de copii

Alexandru Știrbeț

– Specialist construcții

Vieru Vitalie

– Inginer PEBM

"\_11\_" august \_\_\_\_\_ 2017





INVESTITOR

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**  
Nr. 05F/17 din 05 iulie 2017

Obiectul "Instalarea Centralei termice pe bază de biomasă la Casa de Creație din or. Taraclia" este executat în cadrul contractului nr. ITB 15/01161, încheiat între PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL din "28 " decembrie 2015.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 75 din 29.02.2016, eliberată de către PRIMĂRIA or. Taraclia.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 iulie 2017, orele 16-00 – 17-00 fiind formată din:

**Președinte – Voitovici Ana, Director al Casei de Creație Taraclia**

**Membri ai Comisiei**

**Panicerscaia Nona** – Contabil Direcție ÎTS Taraclia  
**Zanfirov Gheorghe** – Șef gospodărie Casa de Creație  
**Chihoial Mihail** – Responsabil tehnic  
**Chiose Ludmila** – Metodist Casa de Creație Taraclia  
**Vieru Vitalie** – Inginer PEBM

2. Au mai participat la recepție:

Candu Constantin - Autor al proiectului  
Mereacre Filaret - Director DARNIC GAZ SA

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 iunie 2017
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 11 mai 2016 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 13 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

- 7) valoarea obiectului este de lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

A recepționa obiectul "Instalarea Centralei termice pe bază de biomasă la Casa de Creație din or. Taraclia"

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

**Examinarea la fața locului a documentației tehnice de execuție și a lucrărilor de construcție – montare efectuate**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Transmiterea obiectului în posesia Beneficiarului se va efectua în baza unui Aviso, semnat de PNUD Moldova și Beneficiar.



6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8701210160 adresa poștală o. Taraclia, destinația termo-centrale, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol 14,9 m<sup>2</sup>, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 05 iulie la în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

**„Instalarea Centralei termice pe biomasă la Gimnaziul dins. Sofievca, r-l Taraclia”**

Comisia de recepție finală:

Președinte – Voitovici Ana,

Director al Casei de Creație Taraclia

Membri ai Comisiei

Panicerscaia Nona

–Contabil Direcție ÎTS Taraclia

Zanfirov Gheorghe

– Șef gospodărie Casa de Creație

Chihoial Mihail

– Responsabil ethnic

Chiose Ludmila

– Metodist Casa de Creație Taraclia

Vieru V.

– Inginer PEBM

"05" iulie 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 18/16 din 28 iulie 2016

privind lucrarea Instalarea Centralei termice pe bază de biomasă în complex cu instalație de colectoare solare pentru prepararea ACM a ÎMSP SR Căușeni "Ana și Alexandru" executată la obiectul ÎMSP SR "Ana și Alexandru" din or. Căușeni în cadrul contractului nr. ITB<sup>n</sup> 15/01161 din 24 decembrie 2015 încheiat între PNUD Moldova și Darnic Gaz SA pentru lucrările de Construcție-montaj a Centralei termice pe bază de biomasă în complex cu instalațiile de colectoare solare pentru prepararea ACM a ÎMSP SR "Ana și Alexandru" din or. Căușeni.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației nr 71 din 28 decembrie 2015, eliberată de Primăria or. Căușeni la 04 ianuarie 2016 cu valabilitate pînă la 04 ianuarie 2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10-00 - 14-00 la 28 iulie 2016, fiind formată din:

Președinte al Comisiei *Valentina Panfilov*, *director interimar ÎMSP SR Căușeni*

Membri ai Comisiei: *Vitalie Vieru*, *inșiner PEBM- II*

*Ștefan Rusu*, *inșiner supraveghere tehnică*

*Igor Pulber*, *șef serviciu economie ÎMSP SR Căușeni*

*Dumitru Afanasiu*, *șef secție Construcții, Gospodărie*

*Comunală și Drumuri a Consiliului rațional Căușeni*

3. Au mai participat la recepție:

*Veacslav Digol*, - șef secția supraveghere sanitară, Centrul Sănătate Publică Căușeni  
*Vitalie Hortolomenco*, - șef - adjunct, DSB Căușeni  
*Igori Donța*, - șef Inspecția Ecologică Căușeni  
*Vitalie Filimon* - Autor al proiectului, director Constanta Prim SRL  
*Filaret Mereacre* - Antreprenor, Director Darnic Gaz SA

4. Constatările Comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor Centrala termică pe bază de biomasă în complex cu instalațiile de colectoare solare pentru prepararea ACM executată la ÎMSP SR "Ana și Alexandru" din or. Căușeni

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Studierea la locul amplasării a lucrărilor de construcție - montare a Centralei termice pe biomasă și instalarea colectoarelor solare, confirmare faptului corespunderii cu prevederile proiectului avizat, corectat și verificat în modul stabilit



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția finală a Centralei termice pe biomasă și a instalațiilor colectoarelor solare să fie organizată la finalul sezonului de încălzire 2016-2017. În perioada lunii august 2016 Antreprenorul va înlătura obiectiile Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, stipulate în Anexa 2.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_or. Căușeni, str. Gagarin 54 destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții Centrală termică în clădire separată, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28 iulie 2016 la ora 14-00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte al Comisiei:  **Valentina Panfilov** director interimar **ÎMSP SR**  
**Căușeni**

Membri ai Comisiei:

 **Vitalie Vieru**, inginer **PEBM**

 **Ștefan Rusu**, inginer supraveghere tehnică

 **Igor Pulber**, șef serviciu economie **ÎMSP SR**

**Căușeni**

 **Dumitru Afanasii**, șef secție **Construcții**,

**Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului raional Căușeni**

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea Instalarea Centralei termice pe bază de biomasă în complex cu instalație de colectoare solare pentru prepararea ACM a ÎMSP SR "Ana și Alexandru" din or. Căușeni

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Instalarea Centralei termice pe bază de biomasă în complex cu instalație de colectoare solare pentru prepararea ACM a ÎMSP SR "Ana și Alexandru" din or. Căușeni

TRANSMISĂ: 

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: **Darnic Gaz SA**

BENEFICIARUL: **ÎMSP SR Căușeni**

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016

