




ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2019-0000001943



19/06/2019
1009

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 19/21008639

о закупке посредством открытых торгов

Код CPV: 45233000-9

«28» июня 2019 год

мун. Комрат

1. Стороны договора

1.1. Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1559304858048 между:

DIRECȚIA GENERALĂ DE CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURA AL GAGAUZIEI, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: gupstis_nc@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, под № 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Николая Константинова, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и

S.A. «DRUMURI-COMRAT», с местонахождением в мун. Комрат, ул. Танкистов, 2а, телефон: 0 (298) 2-34-08, моб.: 079221527, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1003611010865 от «03» февраля 2005 года, в лице директора – Николая Татар, в качестве **Генерального подрядчика**, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

«Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия».

Код CPV: 45233000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 8 (восемь) месяцев с момента подписания договора, получения распоряжения о начале выполнения работ и обеспечения ритмичной работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

а) по вине Бенефициара;

б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;

г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приёма и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, составляет:

11 941 983,00 (одиннадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят три лея, 00 бань) (включая НДС).

в 2019 году – 11 741 983,00 (одиннадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят три лея, 00 бань).

в 2020 году – 200 000,00 (двести тысяч лей 00 бань).

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.



14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора

- а) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- б) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- в) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребления ресурсов.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам, и действует до «31» декабря 2020 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «28» июня 2019 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон:

Генеральный подрядчик

S. A. «DRUMURI-COMRAT»

Адрес: мун. Комрат, ул. Танкистов, 2а

Тел.: 0 (298) 23408


IBAN:

MD55ML000000002251150118

Банк: MOLDINCOMBANK S. A.

Банковский код: MOLDMD2X350

Фискальный код: 1003611010865


(подпись) **Николай ТАТАР**


Закупающий орган

Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии

Адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 204 б

Тел.: 0 (298) 23180

IBAN:


1) MD09TRPDAG222500B14501AB

2) MD22TRPDAG312120B14501AB ✓

Банк: Министерство финансов
Региональное Казначейство ЮГ

Банковский код: TREZMD2X

Фискальный код: 1007601000344


(подпись) **Николай КОНСТАНТИНОВ**


Бухгалтер:

Зарегистрировано: № _____

Казначейство _____

«___» _____ 20__ г.





ACHIZIȚII PUBLICE

8 18. DEC. 2019
Contract
Semnatura

ACORD ADIȚIONAL

la contractul Nr. 19/21008639 din "28" iunie 2019

Prezentul acord este semnat astăzi "19" decembrie 2019, între *DIRECTIA GENERALA DE CONSTRUCTII SI INFRASTRUCTURA AL GAGAUZIEI*, în persoana șefului Colioglo Ivan și *SOCIETATEA PE ACTIUNI "DRUMURI-COMRAT"*, în persoana administratorului Tatar Nicolai, în scopul modificării Contractului Nr. 19/21008639 din "28" iunie 2019 (*numit în continuare Contract*) semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică de valoare mica, înregistrat în trezorie regionale "SUD" cu Nr. 2019-0000001943 din "23" iulie 2019.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. *34/2* din "18" decembrie 2019

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 4.1. la contractul va avea urmatorul cuprins:

Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, составляет: 12 393 159,97 (двенадцать миллионов триста девяносто три тысячи сто пятьдесят девять лев, 97 бань) (включая НДС).

в 2019 году – 11 903 159,97 (одиннадцать миллионов девятьсот три тысячи сто пятьдесят девять) леев 97 бань

в 2020 году – 490 000,00 (четыреста девяносто тысяч) леев 00 бань.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



L.Ș. *[Signature]*

