



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.22 **privind achiziția prin lucrările : Extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul prin Cererea Ofertelor de Preturi**

22 mai 2023

or.Cahul s.Moscovei (municipiu,)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între **Primaria Moscovei**

, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

satul Moscovei r-1 Cahul str.Prieteniei

telefon: 0299 75 340 , fax: 0299 75 389 _____,

e-mail: acontab@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 33268 din "20 noiembrie 2019 _____, reprezentat prin primarul **Volcov Stepan** _____,

(numele, prenumele și funcția conducătorului

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „**SRL GALICUS**”

(denumirea operatorului economic) cu sedul : MD-4839, str.Unirii , 20/2, ap 50 s.Stauceni, mun.Chisinau R.M. _____,

(localitatea) Tel. 068155455 ,email : galicus2010@gmail.com

_____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0103142 din 27.09.2010 _____

_____, autorizat pentru activitatea în construcții : autorizația seria AMMII _____ nr. 038862 _____, din 18 ianuarie 2012 _____, eliberată de Camera de licențiere RM ,pe un termen de _____ ani ,pentru genurile de activitate : conform anexei ; reprezentat prin directorul **Casap Iurie** _____ , în calitate (numele și funcția conducătorului) de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de exindere a rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **228618.87 lei (Doua sute douazeci și opt mii șase sute optsprezece lei 87 bani MD, inclusiv 38103.14 lei TVA lei MD.**
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL GALICUS	BENEFICIARUL:Primaria com.Moscovei
Adresa poștală:or.mun.Chisinau,str Unirii 20/2 ap 50 com.Stauceni MD-4839 R.Moldova	Adresa poștală:s.Moscovei r-l Cahul
Telefon: 068155455	Telefon:029975340,067700438
Cod fiscal: 1010600032829	Cod fiscal:1007601007608
Banca:BC Moldindconbank SA suc Ciocana,bd Mircea cel Batran ,30	Banca:Trezoreria regionala Cahul
Cod:MOLDMD2X349	Cod:TREZMD2X
IBAN: MD18ML000000002251549163	IBAN : MD04TRPDARS120010041A8

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR

Digitally signed by Casap Iurie
Date: 2023.05.22 11:55:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Volcov Stepan
Date: 2023.05.23 08:48:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Opincă Olga
Date: 2023.05.23 10:41:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCESUL – VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. __1 din 05.06.2023.

Obiectul: „*lucrările de extindere a rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul executate în baza contractului nr.22 din 05 iunie 2023 cu antreprenorul SRL GALICUS,*” suma contractului 228618.87.00 (doua sute douazeci si opt mii sase sute optsprezece) lei 87 bani.

1.Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Volcov Stepan, primarul s.Moscovei

Membrii comisiei :

- 1.Capsomun Valentina –secretar al consiliului comunal Moscovei
- 2.Munteanu Agnesa –contabilul sef al primariei
- 3.Constantin Anton –specialist al primariei
- 4.Tampiza Svetlana-consilier,membru al comisiei
- 5.Miclaus Anatolii –consilier ,membru al comisiei
- 6.Cinev Ivan –consilier, membrul al comisiei

2. Au mai participat la recepție: *Casap Iurie* administrator,
„GALICUS” SRL

3. Concluzia comisiei: lucrările cuprinse în lista de lucrări au fost executate.

4. Constatările comisiei de recepție : lucrările cuprinse în lista lucrărilor au fost executate calitativ.

5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune: de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul *lucrările de extindere a rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul*

6.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările executate corespund cerințelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : recepția *lucrările de extindere a rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul*

8. Concluzia comisiei: se admite recepția *lucrările de extindere a rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul*

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 06 iunie 2023 la fața locului în 3 exemplare

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Volcov Stepan

Membrii comisiei:

1. Capsomun Valentina
2. Munteanu Agnesa
3. Constantin Anton
4. Tampiza Svetlana
5. Miclaus Anatolii
6. Cinev Ivan

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ

INVESTITORUL:



Primăria com. Moscovei

primar

Volcov Stepan

Semnătura