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v

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-17/PGC
27.08.2020 mun, Chigindu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chiginiu,
str. Varnifa 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bincii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Cons Art Engincering"” in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun, Chiginiu, MD-
2043, bd. Dacia 7, of. 10, Tel.+373 690 601 65, c/f 1014600032805, cod TVA: 0308059, IBAN (MDL):
MD73AG000000022512387731, deschis la B.C. "MOLDOVA- AGROINDBANK” SA, sucursala nr. 1, SWIFT/ BIC:
AGRNMD2X885, in persoana directorului Igor Ceban.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd sa execute lucririle de constructie specificate in Anexa nr.1 (devizele de cheltuieli), executate
in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spiitaru” din or.
Leova”, in conformitate cu prevederile docwmentatiei tehnice (001/19-SA), documentului de licitatie, precum si a
normativelor, standardelor §i prescripfiilor tehnice in vigoare, lucriri ce fac parte componenti a contractulni nr.
03/L/20/GIZ din 18.08.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) si Agentia de Dezvoltare
Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractant3).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Temmenul limitd de execufie a lucririlor contractante se stabileste 01 iulie 2021,
3.2.  Perioada de execufie poate fi prelungitd daci constringerea activiti{ii sc datoreaza urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;

b) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru Subantreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor §i reglementarilor tehnice
in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3.  Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspenddrii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cumn va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendrii lucrdrilor, Termenul de Executfie nu curge, lucririle urmind a fi reluate la data incetirii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendirii lucririlor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucririlor doar in cazul in care suspendarea dureazi mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisi prin care il va informa pe acesta din urma ci este posibild reluarea
executiei lucririlor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

34 La t;,rrmnarea lucranlor Subamrepnenorul va notifica Antreprenorul general ¢i sunt indeplinite condll;ule de
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Articolul 4, VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucrdrile de constructie-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integranti din prezentul contract, La livrarca marfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotiirdrea Guvemului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilititilor fiscale si vamale aferente realizirii proiectelor
de asistend tehnica si investitionala in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 5, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. c¢') si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarca pentru
dezvoltare. semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 14 640 621,37 MDL (Paisprezece milioane gase sute patruzeci mii
sase sute doudzeci gi unu lei 37 bani). Valoarea finald va fi stabilita in functic de cantititile real executate in
santier raportate la prefurile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integranti a prezentului.

Preturile lucrrilor, cat i tipul materialelor, previzute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul m va fi considerat finalizat pAndl cAnd procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de
receplie, care confinma cii lucrirle au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuati conform prevederilor Hotdrarii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de recepfie a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 900 000 MDL in termen de 5 zile dupd semnarea contractului.

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupi prezentarea de citre Subcontractor a volumelor de lucrdr
executate, verificate in santier §i aprobate de cétre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractantd, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub formi de garantie de bund executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupd cum urmeazi:

a) 5% dupd semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor;

b) 5% dupi semnarea procesului verbal de receptie finald.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupa aprobarea
primitd de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenorul este obligat sa execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucririlor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor
caictului de sarcini si prezentului contract.

Subcontractarea lucririlor de Subantreprenor nu este permisa.

Angajarea forfei de munci pe bazi de acord nu este considerata ca ficind obiectul unei subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $SI ALE SUBANTREPRENORULUI

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrérilor.

Subantreprenorul are obligafia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru
accasta ¢l este obligat s3 respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucririi contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoars activitatea.

Subantreprenorul este obligat sa respecte nomele SSM, sa ingrideascd santierul si sa asigure masurile de acces
in santier a persoanelor terfe.
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7.4, Ladispozifia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

7.5.  Daca Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contin instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucririlor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

7.6.  Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forfa de muncé, materialcle, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asumi intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

7.77. Subantreprenorul garanteazi ci, la data receptici, lucrarea executatd are calititile stipulate in contract si in caietul
de sarcini, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatii de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.8.  Lalucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

7.9.  Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci. depozite si oriunde se desfigoari activititi legate
de realizarea obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentafia de
executie pentru examinare si sd i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

7.10.  Antreprenorul general este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Subantreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrdrilor §i va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

7.11. Dacd Subantreprenorul considerd ci dispozitiile Antreprenorului general sunt nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiecii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeazi dificultifi in executie,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiinfare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

7.12. Toate documentele puse la dispozifia Subantreprenorului de cétre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sunt hotiritoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite si si ingtiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile i inexactititile constatate sau presupuse.

7.13.  Antreprenorul general are obligatia si-si procure toate autorizafiile si avizele previizute de actele normative,
precum i regulamentele (docurnentele) care sd-i permiti executarea lucrdrilor in cauzi.,

7.14. Pe parcursul executirii lucririlor Antreprenorul general are dreptul si dispunii in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

) indepértarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau piri de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

7.15. In cazul neexecutiri de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucririle, angaja i plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, si compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legaturd cu faptul neexecutirii.

lnc:lz‘nl:u\cam in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau stiintifice,

‘_rul este obligat si opreascd executia lucridrilor in zona respectivi si si comunice Antreprenorului
g@?iqml mg?ﬂ elor de politie sau organelor competente acest fapt,

'
7.« S In,umpul des.f%’islqram lucririlor, Subantreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere, si retragd utilajele,
“ sélmliepanczc sdrplusunlc de materiale, deseuri si lucriiri provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la
léﬂmmféq Tuokirilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de

Jdeséurile si lucririle provizorii.
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalitifile necesare angajirii forfei de munci necesare realizirii lucririlor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

11.2.

11.3.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea previizuti in documentatia de executie, caictul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testiri de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, 1a cerere, forfa de munci,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucririlor.

Probele neprevazute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Subantreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoani autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucriri pe santier §i in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite firi aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurind posibilitatea acestuia si examineze i s3 urméreascs orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi, intocmind
in acest cu acuratefe careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de cite
ori astfel de lucriri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea §i misurarea
lucrdrilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autorititii Contractante si va reface aceasti parte sau pirti de lucrare, daca este cazul.
Daca se constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia scrisd a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fiird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi plitite Subantreprenorului. Subantreprenoru! trebuie s
inldture aceste luctiri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el raspunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voin{ei Antreprenorul
general, In care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE $| REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucririle executate previzute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani,

Subantreprenorul are obligafia ca in perioada de garantic si inliture toate defectiunile ce tin de nerespectarca
clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de citre Antreprenorul general.,

Daca defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrdrn suplimentare in prealabil fiind aprobate de citre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Partile de contract rdspund. fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dac3 in legitura cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui ter; panea vinovati rAspunde
conform prevederilor legale. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urnare a unei masuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Subantreprenorul 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, 1a plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drunurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmAnt, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitiri din proprie vina.
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Subantreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie impotriva degradirii
si furturilor pAni la predarea lucririlor citre Antreprenorul general. El trebuie si ia misuri de protectie contra
degraddrii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei.

Dacd nerespectarea de cdtre Subantreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotdrin ale autorititilor
administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter obligatoriu la
executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despdgubit de Subantreprenorul
in mirimea sumei prejudiciului.

Dacé motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalti
parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite i care pot fi dovedite.

Daci intarzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va pliti celeilalte
pérti penaliziri in cuantum de 0.1% din valoarea lucririlor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intirziere,

dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpd a intrat in intarziere.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

Pentru refuzul de a efectua lucrdrile previzute de contract, Subantreprenorul suportii o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executirii parfiale a lucririlor previzute de contract
Subantreprenorul suporti o penalitate in valoare de 10% din suma lucririlor neexecutate.

In cazul in care Subantreprenorul pirdseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mérimea lucririlor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietifile materialelor de conmstructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiintare
prealabild a celeilalte parti, si ceardl efectuarea unor cercetéiri de citre o institutie publici de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suporti de partea a cérei culpa a fost dovedita.

Orice litigiu decurgind din sau in legiturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabild se va solufiona prin Instantele de Judecatd ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Subantreprenorul in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazd o platd scadenti mai mult de 3 luni;

) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul c¢i din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Antreprenonul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipoteca pe capital,
b) Subantreprenorul nu-si indeplineste obligafiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

c) Subantreprenorul nu incepe lucririle fird si aibd un motiv justificat sau nu reia lucriirile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor,

Subdntreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in

2 Anlfe p;ﬁnﬂml general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receplia

- r*’anhlntli()ﬁ:m calitatios a lnersrilar avaeriitate
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13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va Intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucririlor provizomii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le pliteasci in
confonmitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general
din vina cdruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptic cantitativa si
calitativd a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14, FORTA MAJORA

14.1 Dacé o Parte este sau va fi Tmpiedicatd si-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoritd Forjei Majore, atunci aceastd Parte trebuie si transmita celeilalte Parti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forfa Majord si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea s fie indeplinite. Aceastd Parte, dupa transmiterea instiintdrii, va fi exonerati de indeplinirea acelor obligatii,
atita timp cat Forfa Majord o impiedicd si le indeplineasci.

14.2  Fiecare Parte va depune in permanenti toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intirziere datorati
Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3  Atunci cind o Parte inceteaza si mai fie afectatd de Forta Majord, aceastd Parte va transmite o instiintare celeilalte
Parti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantii a

prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexa nr.1;

c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice); .
d) Documentatia tehnica si plangele de proiect

15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguitéti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

15.4  Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act aditional.

15.5 In mirturisirea celor expuse mai sus, pirfile pun in aplicare executivi prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

16 Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
SRL"Polimer Gaz Conducte" SRL"Cons Art Engineering"”
Adresa MD-2023, str. Varnifa, 18, mun. Chisindu Adresa MD-2043, bd.Dacia 7, ap.10, mun, Chisiniu
Tel./Fax +373(22) 009 001, mob. 0-691-31-032 Tel./Fax 1373 69060165
Denumire BC MOLDINDCONBANLK, fil. Invest, MD Denumire ~BC'Moldova-Agroindbank' SA fil Nr.1, MD
a Bincii 2068, mun. Chisinau, bd. Moscova 14/1 a Bincii 2012, mun. Chisinau, str. V.Alecsandri 115
SWIFT/ MOLDMD2X329 SWIFT/
BIC BIC AGRNMD2X885
IBAN MD85ML000 IBAN MD73AG000000022512387731

Cod fiscal 1002600040678+
Cod TVA 0401285

Director

Cod fiscal 1014600032805
o
Cod TVA 0308059

Director

Serghei COCIRLA

Igor CEBAN




”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or. Leova”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-18/PGC

27.08.2020 mun. Chisindu

Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chigindu,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MDS85ML0000002224129000947, deschis la filiala bincii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Cons Art Engineering" in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chigindu, MD-
2043, bd. Dacia 7, of 10, Tel.+373 690 601 65, c/f 1014600032805, cod TVA: 0308059, IBAN (MDL):
MD73AG000000022512387731, deschis la B.C. "MOLDOVA- AGROINDBANK” SA, sucursala nr. 1, SWIFT/ BIC:
AGRNMD2X883, in persoana directorului Igor Ceban.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se oblig si confectioneze si execute lucrdrile de constructii metalice si din beton armat specificate in
Anexa nr.1 (devizele de cheltuieli), executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a cladirii Liceului
Teoretic “Constantin Spataru” din or. Leova”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (001/19-C),
documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrdri ce fac parte
componentii a contractului nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor
General ) si Agentia de Dezvoltare Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractantd).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executic a lucririlor contractante se stabileste 01 iulie 2021.
3.2. Perioada de execufie poate fi prelungitd daci constringerea activitatii se datoreazi urmétoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datoritd fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care impiedicé respectarea in execufie a normelor §i re glementirilor tehnice |
in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitici scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor parti
ale acestora pe o durat si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspenddrii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendarii lucririlor, Termenul de Executie nu curge, lucrdrile urmand a fi reluate la data incetérii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendirii lucririlor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucririlor doar in cazul in care suspendarea durcaza mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisi prin care il va informa pe acesta din urmi c este posibila reluarea
executiei lucrirlor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4 La terminarea lucririlor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ca sint indeplinite condifiile de
receptie, solicitAnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri Antreprenorul general va convoca comisia de

receptie.
3.5 ln bazat dog :‘__:*Iemclor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va
y éprg:‘eiz;f;\dnéﬁ‘sg‘i Jibtrunite condiiile pentru anun{area comisiei de receptie. in cazul in care se constata ca sint

S dipsur §1 dx:ﬁmeﬁ;é' ax;hsted vor fi aduse la cunostini Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
EST lrl’lh?ﬁ-l% sﬂu rcmédmrc Dupi constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficienfelor, la o noud solicitare a
’Subamtép;enoml\ Hblreprenoml general va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata
~ r‘qalmrc.: luCr'mh} ';f conformitate cu documentatia de pI‘OlCCl corespunderea acestora cu documentatia de
5 executies. cif pre VeﬂPnle contractului i a caietului de sarcini. in functie de constatirile fdcute Antreprenorul
"81}_&_13{]_ vad pIc 1;f{asau va respinge receptia.
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4

4.5.
4.6.

4.7.

5.1

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucrérile de construcfie-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integranta din prezentul contract. La livrarea mérfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotsirarea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitdgilor fiscale si vamale aferente realizirii proiectelor
de asisten{a tehnici si investitionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor intemationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 6, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. c!) si in baza Acordului
dintre. Guvernul Republicii Moldova si Guvemul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare. semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiala a contractului constituie 532 904, 68 MDL (Cinci sute treizeci §i doudl mii noud sute patru lei
68 bani). Valoarea finald va fi stabilitd in functic de cantitdfile real executate in santier raportate la preturile unitare
stabilite in Anexa nr. 1, parte integrant a prezentului.

Prefurile lucririlor, cat si tipul materialelor, previzute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract,

Contractul nu va fi considerat finalizat pAni cand procesul-verbal de receptie finali nu va fi semnat de comisia de
recepfie, care confinna ca lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuati conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor i instalatiilor aferente.

Antreprenorul general va achita un avans de 100 000 MDL in termen de 5 zile dupa semnarea contractului.

Plata pentru lucrérile executate se va efectua lunar dupd prezentarea de citre Subcontractor a volumelor de lucriri
executate, verificate in santier si aprobate de ciitre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractants, in termen de
30 de zile.

Din situaiile de plata lunare vor fi retinute 10% sub forma de garanfic de buni executie. care vor fi achitate
Subantreprenorului dupi cum urmeazs:

a) 5% dupd semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor:

b) 5% dupa semnarea procesului verbal de receptie finali..
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului s¢ va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupa aprobarea
primitd de la Autoritatea contractanti,

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenorul este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucririlor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerinfelor
caietului de sarcini si prezentului contract,

Subcontractarea lucririlor de Subantreprenor nu este permisa.

Angajarea forfei de munci pe bazi de acord nu este considerati ca facand obiectul unei subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPREN ORULUI
GENERAL $I ALE SUBANTREPRENORULUI

fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de ciitre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucririlor.

Subantreprenorul are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie rispundere. Pentru
aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in construcfii. De asemenea, are obligatia de a conduce execufia lucriri contractate side a
vegliea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desf3soard activitatea.

Subantreprenorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingrideascd santierul si sa asigure masurile de acces
in santier a persoanelor terfe.
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7.4.

7.5.

flp 6

Tol:

7.8.

749!

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.16.

La dispozifia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

Dacd Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau aprobiiri,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura for{a de muncs, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in contract si in caietul
de sarcini, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile 1a care se fac incerciri, se considera calitatea probei indepliniti atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfdgurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncd, depozite i oriunde se desfagoara activita{i legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
execufic pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerdi necesare executdni lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Subantreprenorului i
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau

declarat. Antreprenorului general trebuic si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Daci Subantreprenorul considera c dispozitiile Antreprenorului general sint nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar-acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeazd dificultiti in execufie,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de Ingtiintare In prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de citre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotaritoare. Subantreprenorul este obligat sd verifice documentele primite §i sd Ingtiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele normative,

precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrarilor in cauzi.

Pe parcursul executirii lucrdrilor Antreprenorul general are dreptul si dispuni in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepértarea sau refacerea oricirei lucrds sau parti de lucrare necorespunzétoare din punct de vedere
calitativ.

In cazul neexecutiirii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri

lucrdrile, angaja si pliti alfi subantreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in acest sens

Subantreprenorul, care va fi obligat, si compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legiturd cu faptul neexecutirii.

In cazul in care In timpul executiirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau gtiinfifice,
Subantreprenorul este obligat si opreasca executia lucrdrilor in zona respectivi si si comunice Antreprenorului
orga nelor de politie sau organelor competente acest fapt

sa i ’ﬁactejsériaze suxplusunle de matenale degeuri si lucrdri provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la
ternnmmd luar?lnlnl Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
e&eri;ﬂe dei n,nle $i lucririle provizorii.
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalitifile necesare angajirii fortei de muncd necesare realizinii lucririlor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

11.3.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea previizuti in documentafia de executie, caietul
de sarcini, urmand a fi supuse periodic la diverse testiri de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munci,
instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucririlor.

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Subantreprenor, daci se dovedeste ci materialele mu sunt corespunzitor calitative sau
Inanopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice alt persoani autorizati de acesta are acces tot timpul la lucrin pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite firi aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurdnd posibilitatea acestuia si examineze si si urmireasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, o de cite
ori astfel de lucriri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea si misurarea
lucrarilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autorititii Contractante si va reface aceasti parte sau pirti de lucrare, daci este cazul.
Daci se constatd ci Iucrarile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucrdrile executate de Subantreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia scrisd a
Antreprenorului general, precum §i cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi plitite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie si
inldture aceste lucrir, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rdspunde in fafa
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plétite
Subantreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voinfei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERTOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucririle executate previzute la art.2 al prezentului contract constituie S (cinci) ani.

Subantreprenorul are obligafia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce fin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri transmise de citre Antreprenorul general,

Dacd defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrdri suplimentare in prealabil fiind aprobate de citre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Pértile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legitura cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui terf, partea vinovati rispunde
conform prevederilor legale. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dac
Subantreprenorul 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarca dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumnurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pAmant, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitiri din proprie vini.



"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spiitaru” din or. Leova”

11.4.

11.6.

11.7.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2

13.1.

13.2.

Subantreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitic impotriva degradirii
si furturilor pina la predarea lucririlor citre Antreprenorul general. El trebuie si ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei.

Dacd nerespectarea de cdtre Subantreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotirid ale autoritifilor
administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la

executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despigubit de Subantreprenorul
in mdnmea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constringerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Dacd intarzierea In executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabili va plati celeilalte
pérti penaliziri in cuantum de 0.1% din valoarea lucririlor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intirziere,
dar mu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operanti in momentul in care partea
inculpd a intrat In intarziere.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

Pentru refuzul de a efectua lucririle previizute de contract, Subantreprenorul suporti o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdri parfiale a lucririlor previzute de contract
Subantreprenorul suporti o penalitate in valoare de 10% din suma lucririlor neexecutate.

fn cazul in care Subantreprenorul périseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mirimea lucririlor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabild a celeilalte pirti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publicd de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei culpé a fost dovedita.

Orice litigiu decurgind din sau in legiturd cu acest contract. inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabila se va solufiona prin Instangele de Judecati ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcma sa gi prin aceasta pune
Subantreprenorul in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o platd scadenti mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul ¢d din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intré in lichidare in vederea fuzionirii sau are o ipotecé pe capital,
b) Subantreprenorul nu-si indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

) Subantreprenorul nu incepe lucririle fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrarilor;

Subantreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
“wlermenul stabilit prin prezentul contract,
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13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizomi, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi si le pliteascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general
din vina ciria s-a reziliat contractul.

13.6.  Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativi si
calitativa a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Dacd o Parte este sau va fi impiedicati si-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoriti Forfei Majore, atunci aceasti Parte trebuie s3 transmit celeilalte Pérti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie F orta Majora si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea sa fie indeplinite. Aceastd Parte, dupa transmiterea ingtiinfarii, va fi exonerati de indeplinirea acelor obligatii,
atéta timp cat Forta Majori o impiedica s le indeplineasci.

14.2  Fiecare Parte va depune in permanent3 toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intirziere datorati
Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3  Atunci cand o Parte inceteazi s mai fie afectatsi de Forta Majord, aceast Parte va transmite o ingtiintare celeilalte
Parti.

Articolul 15, DISPOZITII FINALE

15.1  Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexanr.|;

c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plangele de proiect

15.2  Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3  In cazurile in care apar ambiguitd{i sau discrepante in clauzele prezentului contract. acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

15.4  Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act aditional.

15.5 In mirturisirea celor expuse mai sus, pértile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16, SEMNATURILE PARTILOR
SRL'"Polimer Gaz Conducte" SRL"Cons Art Engineering"
Adresa MD-2023, str. Varnifa, 18, mun. Chisiniu Adresa MD-2043, bd.Dacia 7, ap. 10, mun. Chisiniu
Tel /Fax +373(22) 009 001, mob. 0-691-31-032 Tel./Fax +373 69060165
Denumire  BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, MD Denumire BC'Moldova-Agroindbank' SA filNr.1, MD
a Béncii 2068, mun, Chisinau, bd. Moscova 14/1 a Bincii 2012, mun, Chisinau, str. V. Alecsandr 115
SWIFT/ MOLDMD?2X329 SWIFT/
BIC BIC AGRNMD2X885
IBAN MD85ML0000002224129000947 IBAN MD73AG0000000225 1238773 1
Cod fiscal Cod fiscal 1014600032805
Cod TVA Cod TVA
Director Director
Serghei COCIRLA Igor CEBAN
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