

OFERTĂ

Data depunerii ofertei: 25 august 2021

Procedura de achiziție Nr.: 21042817

Anunț de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1628166862641

Către Agencia Proprietății Publice,

Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1, mun. Chișinău

Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de atribuire, inclusiv modificările -----.
- b) Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, servicii cadastrale privind lucrările de delimitare după apartenență și pe domenii a bunurilor imobile proprietate publică de stat și a bunurilor imobile proprietate publică a UAT de nivelul II, r-nul Singerei.
- c) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie - 857208 lei (opt sute cincizeci și șapte mii două sute și opt) lei moldovenești, inclusiv:
- Lotul 1:** Lucrările de delimitare a bunurilor imobile după apartenență și pe domenii, necesare supunerii delimitării repetate sau identificate ulterior, terenurile și construcțiile după cum urmează: -Bunurile proprietate publică de stat din administrarea APC-35 terenuri și 54 construcții; - Bunuri proprietate publică din gestiunea Î.S. și SA cu capital integral de stat-50 terenuri și 76 construcții; -Bunuri proprietate publică a UAT de nivelul II, r-nul Singerei- 20 terenuri și 30 construcții - 650832 (șase sute cincizeci mii opt sute treizeci și doi) lei moldovenești;
- Lotul 2:** Executarea finală a materialelor (180 dosare cadastrale) de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului și a UAT de nivelul II (libere de construcții), amplasate în r-nul Singerei- 206376 (două sute șase mii trei sute șaptezeci și șase) lei moldovenești.
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de 30 zile calendaristice începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA 4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade.
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Cristina Stoianov

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “25” august 2021



DEVIZ DE COST (pentru lotul nr. 1)

Denumirea servicii: **Delimitare a bunurilor imobile după apartenența și pe domenii, necesare supunerii delimitării repetate sau identificate ulterior.**

Volum prealabil: 22 UAT de nivelul I din raionul Sîngerei

nr. d/o	numărul UAT niv. I / denumirea UAT niv. II	Nr de bunuri imobile (terenuri cu construcții)
1	bunurile proprietate publică de stat din administrarea/gestiunea autorităților publice centrale	35 terenuri și 54 construcții
2	bunurile proprietate publică de stat din gestiunea Î.S. și S.A. cu capital integral de stat	50 terenuri și 76 construcții
3	bunurile proprietate publică a UAT de nivelul II	20 terenuri și 30 construcții

Denumirea organizației de proiectări: **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**

Denumirea beneficiarului: **Agenția Proprietății Publice**

Nr	Denumirea lucrărilor, etapelor de lucru	Actul normativ, tablița și punctul din prețurile pentru lucrările de proiectări și investigații	Calcularea volumului lucrărilor îndeplinite	Costul conform normative, lei	Coef de diminuare	OFERTA, lei
1	2	3	4	5	6	7
1	Primirea informației de la ASP la nivel de sector cadastral, 105 sectoare + acces la datele registrului bunurilor imobile pentru 12 persoane, lucrări de birou (conform caietului de sarcini informația se prezintă cu titlu gratuit / oneros)	HG nr. 966 din 22.12.2020 Acord adițional nr. 1/78-AD din 04.02.2021 cu ASP.	$(1 \times 110,00) + (104 \times 50) + (150 \times 8) = 4560$	7110	0.0	0
2	Lucrări pregătitoare pentru contururile amplasate pe teritoriul la 22 UAT de niv. I, 1 UAT de niv. II, lucrări de birou.	Ordin ARFC nr. 59 din 15.06.2017 anexa nr. 1 punct 1; Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19. Costul zi/om = 241 lei oră/om x 8ore = 1928 lei	$(253 : 60) \times 105 \times 241,00$	106703	0.5	53351
3	Stabilirea hotarului terenului (hotar general)	Ordin ARFC nr. 59 din 15.06.2017 anexa nr. 1 punct 4, nota 5; Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	$(63,25 : 60) \times 105 \times 241,00$	26676	0.5	13338
4	Măsurări cadastrale, S ~ 130 ha, lucrări de câmp	Ordin ARFC nr. 59 din 15.06.2017 anexa nr. 1 punct 5, nota 5; Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	$126,50 + ((130 - 0,30) : 0,1 \times 5) = 11241,5$ min $(11241,5 : 60) \times 1,2 \times 241,00$ $121 + ((130 - 0,30) : 0,1 \times 5) = 11236$ min $(11236 : 60) \times 1 \times 1,2 \times 241,00$	31867	0.7	22307
5	Deplasare tur-retur pentru efectuarea măsurărilor, 22 UAT, lucrări de câmp	Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	11 persoane x 0,5 zile x 22 UAT x 1928 lei/zi	233288	0.7	163302
6	Prelucrarea datelor, lucrări de birou	Ordin ARFC nr. 59 din 15.06.2017 anexa nr. 1 punct 6; Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	$(51,75 : 60) \times 105 \times 241,00$	21826	0.7	15278
7	Elaborarea la calculator și imprimarea a planurilor de stabilire a hotarelor, lucrări de birou	Normele de timp. Ordin ARFC nr. 135 din 24.09.07. punct nr.5 Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	$0,375 \times 105 \times 1928,00$	75915	0.7	53141
8	Elaborarea la calculator și imprimare a planurilor de contur, lucrări de birou	Normele de timp. Ordin ARFC nr. 135 din 24.09.07. punct nr.6 ord. ARFC nr. 131 din 05.09.2014	$0,4167 \times 105 \times 1928$	84357	0.7	59050
9	Verificarea internă a lucrărilor de către manager de proiect, lucrări de birou	Ordin ARFC nr. 59 din 15.06.2017, nota 8; Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	$(34,5 : 60) \times 105 \times 241,00$	14550	0.7	10185
10	Elaborarea și imprimarea procesului-verbal de delimitare, listelor finale de delimitare a bunurilor imobile (pentru fiecare UAT), 3 exemplare, lucrări de birou // pentru: Agenția Moldsilva - în 7 UAT, Agenția Apele Moldovei în 6 UAT, MEI - în 3 UAT, Consiliul Raional - în 7 UAT, SSPIAPH - în 5 UAT, IS Posta Moldovei - 8 UAT, Alte 4 autorități - în 1 UAT	Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	$40 \times 0,5 \times 1928,00$	38560	0.70	26992
11	Elaborarea la calculator și imprimare a planurilor geometrice, pînă la 30 puncte fiecare, lucrări de birou	Normele de timp. Ordin ARFC nr. 135 din 24.09.07. punct nr.6 Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	$((0,4167 + (0,02 \times 2)) \times 105 \times 1928,00$	92454	0.7	64718

1	2	3	4	5	6	7
12.1	Coordonarea materialelor de delimitare a bunurilor proprietate publică de stat cu Autoritățile APC - membrii comisiilor de delimitare		Se va desfășura sub egida APP, care va transmite membrilor comisiilor de delimitare materialele de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică de stat (vezi pct. 9.2 / Etapa 2 din Caiet de sarcini)			0
12.2	Coordonarea materialelor de delimitare a bunurilor proprietate publică de stat cu autoritățile APL - membrii comisiei de delimitare - 22 UAT de niv I (primar + inginer), 1 UAT de niv. II (inginer raional Singerei)		Se va desfășura sub egida APP, care va transmite membrilor comisiilor de delimitare materialele de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică de stat (vezi pct. 9.2 / Etapa 2 din Caiet de sarcini)			0
12.3	Coordonarea materialelor de delimitare a bunurilor proprietate publică de nivelul II amplasate în 7 UAT cu autoritățile APL (primar, inginer din localitate, inginer raional)	Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	7 persoane x 0,5 zile x 1928 lei/zi	10122	1.0	10122
12.4	Coordonarea materialelor de delimitare în calitate de adiacenți cu IS ASD, Agenția Apele Moldovei, Agenția MoldSilva, Agenția IS Silvicultura din teritoriu, Alți adiacenți, după caz	Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	11 persoane x 0,5 zile x 1928 lei/zi	31812	1.0	31812
13.1	Deplasare tur-retur pentru coordonarea materialelor		Se va desfășura sub egida APP, care va transmite membrilor comisiilor de delimitare materialele de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică de stat (vezi pct. 9.2 / Etapa 2 din Caiet de sarcini)			0
13.2	Deplasare tur-retur pentru coordonarea materialelor: 22 UAT de niv. I, 1 UAT de niv. II.		Se va desfășura sub egida APP, care va transmite membrilor comisiilor de delimitare materialele de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică de stat (vezi pct. 9.2 / Etapa 2 din Caiet de sarcini)			0
13.4	Deplasare tur-retur pentru coordonarea materialelor de delimitare a bunurilor proprietate publică de nivelul II amplasate în 7 UAT	Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	7 persoane x 0,5 zile x 1928 lei/zi	6748	0.7	4724
13.4	Deplasare tur-retur pentru coordonarea materialelor în calitate de adiacenți: ÎS "ASD", Agenția "MoldSilva", IS Silvicultura din teritoriu, alți adiacenți	Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	11 persoana x 0,5 zile x 1928 lei/zi	10604	1.0	10604
14	Întocmirea raportului lucrări (sistemizarea și semnarea documentelor de către executant, scanarea materialelor, întocmirea dosarului tehnic în format digital, îndoselierea), dosare în 3 exemplare (APP - 1, ASP - 1, IPOT - 1), lucrări de birou	rdin ARFC nr. 59 din 15.06.2017, nota 12; Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	(63.25:60) x 105 x 3 x 241.00	80027	0.7	56019
15	Verificarea și recepția dosarului tehnic de către SCT / ASP	HG nr. 966 din 22.12.2020	105 x 320,00	33600	1.0	33600
	TOTAL deviz			938060		
Total OFERTA: șase sute cinci zeci mii opt sute treizeci și doi lei 00 bani, fără TVA						650832

Administrator

C. Stoianov

25 august 2021



DEVIZ DE COST (pentru lotul nr. 2)

Denumirea servicii: Executarea finală a materialelor (180 dosare cadastrale) de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului și a UAT de nivel II (libere de construcții), amplasate în raionul Sîngerei.

Volum prealabil: 180 de dosare cadastrale, conform caietului de sarcini

Denumirea organizației de proiectări: **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**

Denumirea beneficiarului: **Agenția Proprietății Publice**

№	Denumirea lucrărilor, etapelor de lucru	Actul normativ, tablă și punctul din prețurile pentru lucrările de proiectări și investigații	Calcularea volumului lucrărilor îndeplinite	Costul conform normative, lei	Coef de diminuare	OFERTA, lei
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrări pregătitoare pentru contururile amplasate pe teritoriul la 22 UAT de niv. I, 1 UAT de niv. II, administrate/gestionate de autoritățile APC, lucrări de birou.	Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	1 zi x 22 UAT x 1928 lei/zi	42416	0.5	21208
2	Prelucrarea datelor, inclusiv întocmirea listei bunurilor imobile delimitate (terenuri libere de construcții), proprietate publică a statului și a UAT de nivelul II, lucrări de birou	Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	66 zile x 1928 lei/zi	127248	0.7	89074
3	Verificarea internă a lucrărilor de către manager de proiect, lucrări de birou	Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	1 persoană x 12 zile x 1928 lei/zi	23136	0.7	16195
5	<i>Coordonarea de către APP a materialelor (completate) de delimitare a bunurilor proprietate publică de stat</i>		<i>Se va desfășura sub egida APP, care va transmite membrilor comisiilor de delimitare materialele de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică de stat (vezi pct. 9.2 / Etapa 2 din Caiet de sarcini)</i>			0
6	Coordonarea materialelor de delimitare a bunurilor proprietate publică de nivelul II cu autoritățile APL (inginer raional)	Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	22 UAT x 0,75 zi x 1928 lei/zi	31812	0.7	22268
7	Întocmirea raportului final al lucrării (sistematizarea și semnarea documentelor de către executant, scanarea materialelor, întocmirea dosarului tehnic în format digital, îndoselierea), dosare reperfectate în 4 exemplare: APP - 1, ASP - 1, IPOT - 1, Serviciul raional relații funciare și cadastru - 1), lucrări de birou	Ordin ÎS IPOT nr. 28 din 29.11.19.	1 zi x 22 UAT x 1928,00	42416	0.7	29691
8	Verificarea și recepția dosarului tehnic de către SCT / ASP	HG nr. 966 din 22.12.2020	22 x 1270,00	27940	1.0	27940
TOTAL deviz				294968		
Total OFERTA: două sute șase mii trei sute șaptezeci și șase lei 00 bani, fără TVA						206376

Administrator

C. Stoianov

25 august 2021



GRAFICUL DE EXECUTARE A SERVICIILOR

cadastrale privind delimitare a bunurilor imobile după apartenență și pe domenii, necesare supunerii delimitării repetate sau identificate ulterior, terenurile și construcțiile după cum urmează: -Bunurile proprietate publică de stat din administrarea APC-35 terenuri și 54 construcții; -Bunuri proprietate publică din gestiunea Î.S. și SA cu capital integral de stat-50 terenuri și 76 construcții; -Bunuri proprietate publică a UAT de nivelul II, r-nul Sîngerei- 20 terenuri și 30 construcții

Nr d/o	Denumirea etapei de lucru	Termenul limită de realizare
Etapa 1		
1.1	Lucrări pregătitoare pentru inițierea procesului de delimitare, inclusiv obținerea materialelor cartografice existente din sursele existente, sisteme informaționale, materialele de evidență grafică cantitativă și calitativă.	4 zile
1.2	Identificarea hotarelor bunurilor imobile în baza materialelor cartografice existente și măsurătorilor terestre pentru elementele de contur ce nu pot fi identificate în baza materialului cartografic existent.	31 zile
1.3	Formarea dosarului tehnic de delimitare a bunurilor imobile sau actualizarea planului cadastral existent și predarea materialelor comandatarului.	27 zile
Etapa 2		
2.1	Coordonarea materialelor cu membrii comisiilor de delimitare instituite prin Ordinul Agenției Proprietății Publice.	20 zile
Etapa 3		
3.1	Întocmirea și coordonarea planurilor geometrice.	20 zile
3.2	Întocmirea raportului final al lucrării.	3 zile
3.3	Recepția lucrărilor de către Agenția Servicii Publice	15 zile ¹

¹ – Termen de recepție este stabilit conform prevederilor pct. 72 al Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin HG 63/2019


Nota:

- 1) Serviciile vor fi prestate conform orarului de mai sus și nu va depăși termenul de 30 zile de la data prezentării Ordinului Agenției Proprietății Publice privind instituirea Comisiilor de delimitare a bunurilor imobile.
- 2) În cazul în care autoritatea contractantă / beneficiarul serviciilor nu va onora obligațiunea de desfășurare a procesului de coordonare a materialelor de delimitare conform pct. 2.1 a Caietului de Sarcini și/sau membrii comisiei de delimitare nu vor respecta termenul de coordonare a materialelor prevăzut în pct. 55 al Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin HG 63/2019, ofertantul nu asumă responsabilitatea pentru extinderea termenului de executare a lucrărilor.
- 3) În cazul în care Agenția Servicii Publice nu va onora obligațiunea de recepție a materialelor prezentate în termen de 5 zile stabilit conform pct. 72 al Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin HG 63/2019, ofertantul nu asumă responsabilitatea pentru extinderea termenului de executare a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Cristina Stoianov

În calitate de: Administrator



Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “25” august 2021

GRAFICUL De executarea finală

a materialelor (180 dosare cadastrale) de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului și a UAT de nivelul II (libere de construcții), amplasate în r-nul Sîngerei

Nr d/o	Denumirea etapei de lucru	Termenul limită de realizare
1.1	Lucrări pregătitoare pentru contururile amplasate pe teritoriul la 22 UAT de niv. I, 1 UAT de niv. II, administrate/gestionate de autoritățile APC, lucrări de birou.	<i>120 zile</i>
1.2	Prelucrarea datelor, inclusiv întocmirea listei bunurilor imobile delimitate (terenuri libere de construcții), corectarea denumirii documentelor, conținutului tabelelor, completarea materialelor cu nota explicativă, actele și listele de inventariere a bunurilor imobile, proprietate publică a statului și a UAT de nivelul II, lucrări de birou	
1.3	Verificarea internă a lucrărilor de către manager de proiect, lucrări de birou	
1.4*	Coordonarea de către APP a materialelor (completate) de delimitare a bunurilor proprietate publică de stat	
1.5	Coordonarea materialelor de delimitare a bunurilor proprietate publică de nivelul II cu autoritățile APL (inginer raional)	
1.6	Întocmirea raportului final al lucrării (sistematizarea și semnarea documentelor de către executant, scanarea materialelor, întocmirea dosarului tehnic în format digital, îndoselierea), dosare reperfectate în 4 exemplare: APP - 1, ASP - 1, IPOT - 1, Serviciul raional relații funciare și cadastru - 1), lucrări de birou	
1.7	Verificarea și recepția dosarului tehnic de către SCT / ASP	

**Se va desfășura sub egida APP, care va transmite membrilor comisiilor de delimitare materialele de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică de stat (vezi pct. 9.2 din Caiet de sarcini)*

Nota:

- 1) *Serviciile vor fi prestate conform orarului de mai sus și nu va depăși termenul de 120 zile de la data prezentării Ordinului Agenției Proprietății Publice privind instituirea Comisiilor de delimitare a bunurilor imobile.*
- 2) *În cazul în care autoritatea contractantă / beneficiarul serviciilor nu va onora obligațiunea de desfășurare a procesului de coordonare a materialelor de delimitare conform pct. 9.2 a Caietului de Sarcini și/sau membrii comisiei de delimitare nu vor respecta termenul de coordonare a materialelor prevăzut în pct. 55 al Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin HG 63/2019, ofertantul nu asumă responsabilitatea pentru extinderea termenului de executare a lucrărilor.*
- 3) *În cazul în care Agenția Servicii Publice nu va onora obligațiunea de recepție a materialelor prezentate în termen stabilit conform pct. 72 al Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin HG 63/2019, ofertantul nu asumă responsabilitatea pentru extinderea termenului de executare a lucrărilor.*

Semnat: _____

Nume: Cristina Stoianov

În calitate de: Administrato

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “25” august 2021



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21042817 / ocds-b3wdp1-MD-1628166862641 din 05 august 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lot 1						
Lucrările de delimitare a bunurilor imobile după apartenență și pe domenii, necesare supunerii delimitării repetate sau identificate ulterior, terenurile și construcțiile după cum urmează: - Bunurile proprietate publică de stat din administrarea/gestiunea autorităților publice centrale- 35 terenuri și 54 construcții - Bunuri proprietate publică de stat din gestiunea Î.S. și S.A. cu capital integral de stat- 50 terenuri și 76 construcții - Bunuri proprietate publică a UAT de nivelul II, R-nul Singerei- 20 terenuri și 30 construcții	---	Republica a Moldova	Î.S. IPOT	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini Hotărârii Guvernului nr. 91/2019 (p/u aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului), Legea Cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII/1998, Hotărârea Guvernului nr.63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică.
Lot 2						
Executarea finală a materialelor (180 dosare cadastrale) de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului și a UAT de nivelul II (libere de construcții), amplasate în r-nul Singerei	---	Republica a Moldova	Î.S. IPOT	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	----- -----
TOTAL						

Semnat: _____ Nume: Cristina Stoianov În calitate de: AdministratorOfertantul: Î.S. „Institutul de Proiecții pentru Organizarea Teritoriului” Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 BData: 25 august 2021

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: 21042817 / ocds-b3wdp1-MD-1628166862641 din 05 august 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 1									
71355200-3	Lucrările de delimitare a bunurilor imobile după apartenență și pe domenii, necesare supunerii delimitării repetate sau identificate ulterior, terenurile și construcțiile după cum urmează: - Bunurile proprietate publică de stat din administrarea/gestiunea autorităților publice centrale- 35 terenuri și 54 construcții - Bunuri proprietate publică de stat din gestiunea Î.S. și S.A. cu capital integral de stat- 50 terenuri și 76 construcții - Bunuri proprietate publică a UAT de nivelul II, R-nul Sîngerei- 20 terenuri și 30 construcții	nr. de bunuri imobile	105	650832	-	650832	-	120 zile, din momentul predării de către APP CR Sîngerei a actelor de inventariere și proiectului listelor bunurilor imobile supuse delimitării	MD33TRPBAA2821 00A15677AD
Lot 2									
71355200-3	Executarea finală a materialelor (180 dosare cadastrale) de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului și a UAT de nivelul II (libere de construcții), amplasate în r-nul Sîngerei	buc.	180	206376	-	206376	-	120 zile, din momentul predării de către APP CR Sîngerei a actelor de inventariere și proiectului listelor bunurilor imobile supuse delimitării	MD33TRPBAA2821 00A15677AD
TOTAL				<u>857208</u>	-	<u>857208</u>	-		

Semnat: _____ Nume: Cristina Stoianov În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Protecție pentru Organizarea Teritoriului” Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: 25 august 2021

