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A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. _49-21 
Privind executarea lucrărilor

ianuarie 2022 municipiul Chişinău

Autoritatea contractantă Antreprenor lucrări
I.M. “Direcţia construcţii capitale a Primăriei 
mun. Chişinău”, reprezentată prin şeful dl Roşea 
Vladimir, care acţionează în baza Statutului, cod 
fiscal 1002600047080, denumit(a) în continuare 
Beneficiar pe de o parte,

SRL ’’MIHCONS-PLUS”
cod fiscal 1005600035248 
mun. Chişinău, str. Cobzarilor 22/1, Codru, 
reprezentată de administratorul Ungureanu Mihail, 
denumit(a) în continuare Antreprenor pe de o altă 
parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de antrepriză la obiectivul „Reparaţia capitală a sălii 
sportive a Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu" , după inundate” în conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

i 2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 5 luni, după primirea ordinului de începere a execuţiei 
şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze:

■ generate de Beneficiar;
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile şi 
imprevizibile pentru Antreprenor;
influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 
sarcini, or executarea lor în asemenea codiţii climaterice se va răsfrânge asupra calităţii lucrărilor; 
calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 
acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul 
va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile 
suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. în 
cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul 
suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
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2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 
solicitând convocarea comisiei. In baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru 
terminarea lucrărilor.
2.6. în baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia 
dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în cazul în care se constată că sunt lipsuri 
şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele 
necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o 
nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va
constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, .cu reglementările în vigoare şi cu
clauzele din contract. în funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 
Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.
2.7.Se indică termenul de garanţie a lucrărilor de 5 ani_.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 3 248 700,92 (trei milioane două 

^ sute patruzeci şi opt mii şapte sute 0,92 ) lei MD, inclusiv TVA.
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -  verbale de 
recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 3 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 
Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 
bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 
15 zile. în cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI
s*>4.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 
realizare a lucrărilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie 
răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor 
normative din domeniul construcţiilor.
4.3. Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract.
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
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un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 
consultare de către Agenţia pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 
inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care 
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi 
puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite 
vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a lucrărilor.
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 
acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau 
dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile 
ce survin datorită lipsei acestor documente.

A

4.8. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 
subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), 
stabilite prin graficul de execuţie.
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 
de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.
4.10. Garanţia de buna execuţie va fi instituita prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile 
înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, 
pus la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă licenţiată, agreată de ambele părţi.
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 
procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. în cazul 
recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie in mărime de 5%, după primirea scrisorii 
de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 
obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 
corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 
posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 
înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, 
trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate 
lămuririle, condiţia fiind caprin aceasta să nu se dezvăluie informaţia şi să nu fie utilizată în scopuri proprii, 
indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 
dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau
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declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 
care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 
înainta obiecţii, dar acestea nu îl scuteşte de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în 
care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi 
în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 
obligaţiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 
să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 
obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 
constatate sau presupuse.

— 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale şi obligaţiunilor contractuale şi profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 
lucrările, prin rezoluţiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 
aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice
sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice
Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

a
4.25. In timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 
utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 
necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 
surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate 
sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 
reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 
achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.
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6. ANTREPRENORUL ŞI SUB ANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 
graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 
actelor normative şi prezentului contract.
6.2. în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie 
să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care.aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 
muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 
diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 
forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor.

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, 
în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 
şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, 
a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare 
care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori 
astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 
proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 
parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 
realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 
Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul^ de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către Antreprenor. în cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 
aceştia.
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8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fară dispoziţia Beneficiarului, 
precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fară a exista în acest sens o dispoziţie expresă a 
Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul 
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi 
se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrările încep după 1 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea 
ordinului de execuţie.

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERŢOADA DE GARANŢIE
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de 5 ani.
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului 
prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea 
clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute 
de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante 
răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru 
dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în 
clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
. 10.3. Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să răspundă 
solidar faţă de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care 
a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de 
pericolul legat de executarea dispoziţiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 
materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 
degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 
degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 
obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor 
în mărimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 
cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.
10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă 
va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea 
lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 
momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
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persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, 
a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 
corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 
prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. 
Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUŢIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 
situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 
în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

^  12.2. Beneficiarul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen 
rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilorc) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele 
necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 
în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract, 

ţ 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluţiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia 
cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluţiunii contractului.
12.5. In cazul rezoluţiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 
materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 
conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din 
vina căruia s-a rezolvit contractul.
12.6. După rezoluţiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

^  prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate 
a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie 
publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 
a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale 
sau, după caz, internaţionale.

13. DISPOZIŢII FINALE
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
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a) Propunerea financiară;
b) Graficul de executare a lucrărilor ;
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei 
semnături de către una dintre părţi
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023

14. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

Autoritatea contractantă Antreprenor lucrări

Î.M. “Direcţia Construcţii Capitale a Primăriei 
mun. Chişinău”
mun. Chişinău, str.31 August, 1989, nr.100 
Tel. 022-23-49-36
MD86TRPDAK311120 1 15090AB
C/f 1002600047080 
MF-TR Centru- Chişinău 
MF-Trezoreria de Stat 
Bank cod: TREZMD2X226614 
Cod TVA: 0500323

SRL ’’MIHCONS-PLUS”
cod fiscal 1005600035248
mun. Chişinău, str. Cobzarilor 22/1,
Codru,TVA 0503993
IBAN:MD 18AG000000002251480644

BC Moldova Agroindbank 

Tel. 069351588

15.Semnăturile părţilor

1 Î.M. Direcţia Construcţii Capitale a 
Primăriei mun. Chişinău

S.R.L. ’’MIHCONS PLUS”

Şef Direcţie

yo/ 0\s Ţd 1
W  „ Ca*iî№ ' i W°\

m  < J i

Administrator ^  
Ungureanu Mihail

b & M I H C O N s l l
-PLUS>>
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr. _49-21 

Din „_19” 01.2022

SPECIFICAŢII TEHNICE

Nr. Denumirea
lucrărilor

Cod CPV Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant

Suma totală, inclusiv TVA

1 „Reparaţia 
capitală a sălii 
sportive a 
Liceului 
Teoretic 
"Natalia
Gheorghiu" , 
după inindaţie

45200000-9 Conform listei de 
cantităţi

3 248 700,92

TOTAL 3 248 700,92



REPUBLICA m o l d o v a

PROCES-VERBAL  
de recepţie finală

nr. “ % 2  “ din_______________________ _2022

„Reparaţia capitală a sălii sportive a Liceului Teoretic 
„Natalia Gheorghiu” , după inundaţie”

Investitorul Î M  ^Direcţiaia rnnstructii canitale” a Primăriei municipiului Chişinău

(proprietarul)

Executantul S.R.L. ”Mihcons — Plus_

Exemplarul

municipiul Chişinău



PROCES-VERB AL  
de recepţie finală

n r .f e  ”  e-—  2022

Privind lucrarea „Reparaţia capitală a sălii sportive a Liceului Teoretic 
„Natalia G heorghiu”, după inundaţie”

Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul__________
 octombrie -  noiembrie 2022  ._____

fiind formată din:

Preşedintele comisiei 

Vladimir Roşea

Membrii comisiei:

Tudor Băţ

Ludmila Tatarciuc 

Nina Popa 

Mihail Ungureanu

Comisiei de recepţie i-au fost prezentate următoarele documente:

- ordinul Î.M. D.C.C. a Primăriei тип. Chişinău nr. 42 din 10 octombrie 2022 “Cu 
privire la constituirea comisiei de recepţie a obiectivului definitivat”

Contractul de antrepriză nr. 49-21 din 19 ianuarie 2022_______________________________

şef interimar Î.M. „Direcţia construcţii 
capitale” a Primăriei municipiului Chişinău

responsabil tehnic al Î.M. „D.C.C.” a 
Primăriei mun. Chişinău

director al Liceului teoretic 
„Natalia Gheorghiu”

şef probleme gospodăreşti al 
Liceului teoretic „Natalia Gheorghiu”

director S.R.L. „Mihcons-Plus” 
(antreprenor)

documentaţia de proiect şi deviz a fost elaborată conform contracului de antrepriză



Certificat de la Oficiul cadastral teritorial Chişinău cu anexe: planul lotului de pământ şi 
planul construcţiei__________________________________________________________________

Alte documente:

în urma examinării lucrării şi a documentelor prezentate Comisia de recepţie a constatat:

începutul lucrărilor - ianuarie 2022 , finalizarea lucrărilor - octombrie 2022
- suprafaţa terenului ce se află de facto în folosinţă 
constituie . m.p.
Valoarea obiectivului este de 3502850 lei.

a) Caracterizarea generală a obiectivului:

materiale de construcţie:

fundaţie
pereţi exteriori
pereţi despărţitori
planşeu
acoperiş vată minerală, sapă mortar, membrană bitumoasă

- indici econom ici:

nivele
suprafaţa totală
suprafaţa locativă mp
suprafaţa comercială mp
suprafaţa producere mp
suprafaţa auxiliară (depozitară) mp
suprafaţa construibilă mp
volum m.cub.

b) Construcţii auxiliare pe teren :

- bucătărie de vară mp
-depozit mp
-garai mp
-beci mp
-alte construcţii:

în urma constatărilor făcute, Comisia de recepţie finală propune
de a recepţiona obiectivul dat



Prezentul proces-verbal, conţinând_______  file şi________  anexe numerotate cu un total de
 file, a fost încheiat astăzi______
la  _________________________
în __________ 6_________ exemplare.

Preşedintele comisiei

Şef interimar Î.M. „Direcţia construcţii 
capitale” a Primăriei municipiului Chişinăi

Membrii comisiei:

Responsabil tehnic al Î.M. „Direcţia 
construcţii capitale” a Primăriei 
municipiului Chişinău

Director al Liceului teoretic 
„Natalia Gheorghiu”

Vladimir Rosca

Tudor Băt

Ludmila Tatarciuc

Şef probleme gospodăreşti al 
Liceului teoretic „Natalia Gheorghiu’ Nina Popa

Director S.R.L. „Mihcons-Plus 
(antreprenor) Mihail Ungureanu



coNSrLruL MUNrcrpAL crugrNAu
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULU CTNITXAU

t.u. nrnncTrA coNSTRUCTTT cAprrALE

,/*./4f "r ain,fE4,%&

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta,i.M. Direclia Construc{ii Capitale, aducem la cunoqtinld, cd S.C.

"MIHCONS-PLUS" S.R.L. a efectuat lucriri de antreprizillaobiectivul ,,Reparafia
capitali a sllii sportive a Liceului Teoretic,,Natalia Gheorghiu", dupl inundafie"

Lucrdrile contractate au fost executate conform graficului de execufie a
lucrdrilor, compania S.C. "MIHCONS-PLUS" S.R.L. qi-a execut at angajamentele

contractuale integral, oferind servicii de calitate.

in timpul deruldrii lucrdrilor nu au fost inregistrate neconform itdli cares[ ducd la

refaceri parliale sau totale a lucrdrilor, nu au fost inregistrat e cazuride accidente tehnice

produse din vina exclusivd a antreprenorului, nu au fost inregistrate recepfii amdnate sau

respinse din cavza nerespectirii parametrilor de calitate.

Specialiqtii intreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovadd de experienfd

bogatd ?n organizarea Ei executarea lucrdrilor contractate.
' Astfel, i.M. Direcfia Construclii Capitale,recomandd cu incredere operatorul

economic S.C. "MIHCONS-PLUS" S.R.L. fiind o intreprindere dotatdtehnic 1a nivelul
exigenlelor contemporane qi care dispune de potenlial uman cu calificare profesional6

inaltd pentru solulionarea diversificatda solicitdrilor poten{ialolor beneficiari.

Vladimir ROSC^{

str.3l august I
tel.: (O22\238-69s

municipiul Chiqiniu, Republica Moldov4

,{>yv

.4"-,#i_@

:w.ffi,,

$ef adjunct
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